


Zhotovitel Aktualizace projektu:
Společnost "MM-SUDOP:Ty-Br_aktualizace"

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizí přílohy					
03	31.07.2017	Gajdečka	Aktualizace Projektu 07/2017	API	MHa
P3	22.05.2017	Gajdečka	Aktualizace Projektu - k připomínkám	API	MHa
02	30.11.2016	Nekola	odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami	SNe	MHa
01	01.07.2016	Nekola	odevzdání k připomínkovému řízení	SNe	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.


Objednatel

 Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
www.szdc.cz


Zhotovitel

 Společnost "MM: Ty - Br"

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
www.mottmac.com

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka
Národní 984/15
110 00 Praha 1
www.mottmac.com

Zpracovatel části

 Signal Projekt s.r.o.

Signal Projekt s.r.o.
Viděnská 55
639 00 Brno
+420 515 917 689
www.signalprojekt.cz

Akce

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Část dokumentace

D. Technologická část
D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.3 Informační zařízení
D.2.3.1 ŽST Bohuslavice, informační zařízení

Název přílohy	Stupeň dokumentace	projekt
Umístění venkovního zařízení	Měřítko	1 : 500
	Formát	6x44
	Datum	10/2016
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová	Vypracoval
Garant profese	Ing. Pavel Gajdečka	Kontroloval
Odpov. projektant	Ing. Pavel Gajdečka	Schválil
Číslo dokumentu	Revize	Část dokumentace
359390-SGP-SDEL-071405-005	03	D.2.3.1
		Číslo přílohy
		05

© Mott MacDonald
Tento dokument smí být užíván pouze osobou, která si jej objednala, a to pro účely a činnosti, pro které byl Zhotovitelem zpracován.
Tento dokument nesmí být jakkoliv užíván jinými osobami bez předchozího souhlasu Zhotovitele a osoby, která si jeho zpracování objednala.