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SEZNAM ZKRATEK

Neni-

li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, ptikladech nebo tabulkach.

BPEJ ......ooeut Bonitovana pidné ekologicka jednotka
DI ...ccoveueeeee Dopravni inspektorat
DIO .....ceeuree Dopravné-inzenyrské opatreni
EH.....coveenees Hodnoceni ekonomické efektivnosti
HDPE .......... Vysokohustotni polyethylen
LED ....ocvnurees Light Emitting Diode
LDSZ ..cvvernn. Lokalni distribuéni soustava Zeleznic
PZS .....cooeune PFejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
RD ..covevrennnns Reléovy domek
RFID ......ceuue Radio Frequency Identification
SEE ....coevvuree Sprava elektrotechniky a energetiky
SZZ ...ccvvueenn Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TEN-T ......... Trans-European Transport Networks (transevropska dopravni sit)
TV e, Trakéni vedeni
TZZ .covvvvneee Tratové zabezpelovaci zafizeni
UTZ ...ccovnvenen Urcené technické zafizeni
USES .......... Uzemni systém ekologické stability
VKP ...coeuveans Vyznamny krajinny prvek
ZCHU .......... ZvIaété chranéné tzemi
ZZ ..cvevenreen Zabezpecovaci zafizeni
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem Dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni stavby a Zhotoveni stavby ,,Doplnéni zavor na
prejezdu P325 v km 17,647 trati FrantiSkovy Lazné - AsS", jejimz cilem je zvySeni
bezpecnosti zeleznicni i silni¢ni dopravy zfizenim

1.1.2 Rozsah Dila ,Doplnéni zavor na piejezdu P325 v km 17,647 trati FrantiSkovy
Lazné - As" je:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to véetné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, vcetné
notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pfi
zhotoveni stavby a manualu udrzby.

Zpracovani a podani zadosti o stavebni povoleni dle §110 zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude pravomocné vydani
stavebniho povoleni.

Zhotoveni Dila dle schvéalené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho povoleni.

Zhotoveni prejezdovych tabulek a jejich odsouhlaseni Spravou Zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ"“), CTD.

Posouzeni shody s TSI opravnénou osobou a nezavislé posouzeni bezpecnosti,
analyze a hodnoceni rizik zmény Zeleznicni infrastruktury, provedenych podle
¢lankl nafizeni Komise (EU) ¢&. 402/2013.

Zhotoveni Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby.

1.1.3 Prfipadné rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami
je nutné vzdy predem projednat s Objednatelem Dila.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat:

Kraj Karlovarsky

Okres Cheb

Katastralni Gzemi Otov u Hazlova

Tratovy asek 0221 Frantigkovy Lazné (mimo) — A st. hr.
Definiéni Gsek 02 FrantiSkovy Lazné - Hazlov

Staniéeni zaéatku a konce stavby | Km 16,500 - 18,800

1.2.2 Zakladni charakteristika trati (objektu, zafizeni):

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6, F4
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 102 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 543A
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 148

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0221 02
Tratova tfida zatizeni D3
Maximalni tratova rychlost 70 km/hod
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4.1
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Trakéni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je SZ, Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodusena dokumentace stavby ,Doplnéni zavor na prejezdu P325 v km 17,647 trati
FrantiSkovy Lazné - AS"“, zpracovatel SZ, datum 26. 10. 2020.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na
vyzadani spravce OR Usti nad Labem.

Geodetickou ¢ast 1.6 pro DSP v rozsahu TU 0221 km 16,500 - 18,800 véetné
geodetického zaméreni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim
SZG s platnosti k datu zaméreni 2021. Zbylé Casti jsou pfredmétem plnéni a zhotovitel si
je oceni.

Pokud se bude vyhotovovat projektova dokumentace Zelezni¢niho svrsku, je trfeba
navazat na nestavebni dokumentaci Zelezni¢niho svrsku na TU 0221. SZG - spravce
prostorové polohy koleje poskytne tuto dokumentaci na vyzadani.

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol stavby SZ &.j. 85759/2020-SZ-GR-06-Hlo, ze dne 9.12.2020.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi pfipravée
a zhotoveni praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté
v jednotlivych Zzst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelll, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napéjeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabel(; servisni smy¢&ky;
paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vdechny typy ventil(; kfiZeni, rozdvojky; distici
vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kfiZzeni, vdechny typy ventilQ; méFici
skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vsechny typy armatur
a spoju.
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4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

d)

e)

f)

4.1

4.1.

4.1.

4.1.
4.1.

Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabeld
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase -
v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; distici
vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

.1.1  Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

1.2 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

1.3 U slozek, které nemaji Zaddnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

1.4 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

1.5 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vsech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

Stavba neni spolufinancovana z dotacnich zdroj EU.

S ohledem na skutecnost, Ze stavbou je upravovano mimo jiné i stavajici zabezpecovaci
zarizeni, je nutné, aby zhotoveni Dila probihalo v Uzké spolupraci se spravcem zafizeni a
jeho odbornymi slozkami.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvéalené Zjednodusené dokumentace
stavby.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2

4.2

4.2

.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu pfilohy

¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako
projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Pro potieby
projednédni, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu &. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro piipravu
staveb na zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
(déle ,Smérnice GR ¢. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovéana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy

¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby projednani, zejména v ramci
SZ, Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace ptilohu ¢. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006.

.2.3  Oznaceni dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické Upravy

Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

6/15

dokumentace" (viz Priloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
Priloha 8.1.2). Pokud bude v predchozim stupni jiné oznaceni SO/PS,
Zhotovitel dokumentace v Prlvodni technické zpravé uvede pro zménu
oznaceni SO a PS prevodni tabulku mezi predchozim stupném a DSP.
V pfipadé vydaného platného Uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou
konvence znaceni pro potfeby stavebniho Fizeni.

4.2.2.4  Soulasti PDPS je i zpracovani technologickych postupt provadéni praci véetné
kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim
v planované vyluce) jednotlivych objektech dle projektové dokumentace a
TKP.

4.2.2.5 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

4.2.2.6  Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti dokumentace dolozené dle prilohy ¢. 2 Smérnice GR €. 11/2006 cCasti G,
Haladle VTP/P+R/06/20 Casti ) a K.

4.2.2.7 Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

V projektové dokumentaci pokud to technologie umozni, budou navrzeny ledkové
vystrazniky a kompozitni bfevna - Zhotovitel bude postupovat dle Smérnice ¢. 34
,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou souéasti sdélovacich
a zabezpeclovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznicni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve
znéni zmén" - Zavedeni Ovérovaciho provozu.

Zhotovitel bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ, nelze-li
toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikl je mozné aZ po odsouhlaseni Objednatelem na zakladé opodstatné&ného navrhu
Zhotovitele jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Souéasti dokumentace
bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé& s barevnym rozli$enim pozemkd
ve spravé SZ, pozemktd CD uréenych k prevodu do spravy SZ, pozemk& CD a ostatni
pozemKky.

V pfipad&, Ze stavba bude zasahovat do pozemkd, objektl/mistnosti, které jsou
v majetku/pravu hospodafit pro SZ a mohou byt komeréné pronajaty, pozadujeme
v Projektové dokumentaci tyto nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, prfipadné SAP
dislo mistnosti dle evidence SZ. Pokud z projednani DSP vyplyne, 7e k zdsahdm do
pronajatych nemovitosti dojde, upozorfiujeme predem, ze tyto zdsahy bude nutné hlasit
alespon 3 mésice pred zahajenim stavby na e-mail: ORPHAobch@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel vypracuje Dokladovou cast Projektové dokumentace a zajisti vyjadreni
k podzemnim a nadzemnim inzenyrskym sitim. Soucasti Projektové dokumentace bude i
zhotoveni smluv pro zfizeni vécnych bfemen - sluzebnosti na stavbou dotéenych
pozemcich nebo kupnich smluv.

Budou zpracovany Zasady organizace vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vC. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS), které budou vychazet ze schvalené
Zjednodusené dokumentace stavby.

V Projektové dokumentaci budou vyznaceny predpokladdané plochy zafizeni stavenisté,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu vcetné feSeni nutného socidlniho zédzemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou projednany se
spravci siti.

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydavan znovu pouze v pripadé
opravnénych zmén nakladl stavby, v ostatnich piipadech se za prévoplatny povazuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeslého stupné dokumentace, ktery je
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4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

zavaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na
zavér vsSech dild¢ich projednani a projektovych praci, jako soucast Dokladové casti
Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice po
odsouhlaseni projektové dokumentace u posledniho PS nebo SO.

V ¢&éanku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém ¢lanku nahrazuje oznaceni ,Cést I.
Geodeticka dokumentace" na oznaceni ,Dokladova Cast - Geodeticka dokumentace", viz
~Manual struktury a popisu dokumentace" (viz Pfiloha 8.1.1).

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zakresy do fotek VTP/P+R/06/20.

Zhotovitel Dila zajisti dUsledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z vyjddfeni dotlenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové ¢&asti predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Zhotovitel zajisti zpracovani a podani zadosti o potfebné stavebni povoleni na zakladé
udéleni pIlné moci Objednatelem a zajisti vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve
zkraceném fizeni.

Zhotoveni stavby lze zahajit az po schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotoveni stavby

Pfed zahajenim zhotoveni stavby (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti
Zhotovitel vyty&eni hranic pozemkd ve spravé SZ, aby nedo$lo béhem realizace k dotéeni
nebo zaboru cizich pozemkd{. V pripadé, Ze by presto k takovému zéboru doslo, bude
Fedeni vzniklych problém{ véci a plné k ti%i Zhotovitele.

Pro vytyceni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a prilehlém mezistani¢nim Useku za Ucasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni
a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitell a Objednatele. Cilem je na misté& upfesnit
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi
ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zaznam, jehoz pfilohou bude
prezencni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti
Gdajd o polohach stavajicich inzenyrskych siti. Zhotovitel souc¢asné zajisti vyty&eni véech
dotcenych inZzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do
zkusebniho provozu vytvofit ¢asovy prostor pro Cinnost odbornych komisi Objednatele
(dle predpisu SZDC T200 pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti) Objednateli
v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci a po jejich skonéeni zpracovat pasport staveb,
zarizeni a pristupovych cest véetné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt stavbou
ovlivnén, s cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred stavbou a po ni
za Ulelem moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a
zarizeni poskozenych stavbou na naklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel G&ast vlastnikd a spravcl predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport
se provede také u vodnich zdrojd, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality
spodni a povrchové vody stavbou a pozemnich objektl a pozemk{ v okoli pFistupovych
tras v pasu, ktery mize byt dotéen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na
pfistupovych traséach.

Pfed zapocetim stavby bude prfechodné dopravni znaleni predlozeno Zhotovitelem
k odsouhlaseni pfislusnému pracovisti Policii CR, Dopravnimu inspektoratu pro ptipadnou
Upravu a doplnéni s ohledem na aktualni stav silnicni sité. Dale bude provedeno
projednani s pfisluSnym silni¢nim spravnim Gfadem.
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Zhotovitel musi v rdmci pfejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi Objednatele (dle predpisu SZDC T200 Predpis pro vyzkou$eni a uvadéni
zelezni¢nich zabezpeclovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred
pfedanim Dila (nebo jeho Casti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Objednatel poZaduje pred zahajenim praci svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem dohodnut postup pti tvorb& vylukovych rozkazll ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou
Fedeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v prib&hu celého zhotoveni
stavby.

Zhotovitel musi v dostatecném predstihu prfed ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk pFedat povérenému pracovnikovi Objednatele vSechny potifebné
podklady pro zpracovani Uprav stani¢niho Fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsechny nové
namontované vystrazniky na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO
REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vlivim, oznacené $ikmo
umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne
31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatieni
k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Soucasti ozndmeni Zhotovitele o terminu prejimacich zkousek Casti Dila nebo celého Dila
budou mimo jiné doklady potiebné k predani a prevzeti dila:

e Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéteni zplsobilost UTZ),
e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e Prislusné tabulky dle predpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e Doklady, které pozaduje Drazni urad.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribé&hu zkudebniho provozu povede zdznamy o pribé&hu
zkusebniho provozu (denik zkusSebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem bude
Fesit zavady, které z pribéhu zkugebniho provozu vyplynou. Na zavér zkusebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem ¢&i osobou, urenou Objednatelem, napf. spravcem
pfislusné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé konéi az po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zafizeni.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Geodetickd dokumentace bude zpracovana podle VTP/P+R/06/20, bod 5. PoZzadavky na
zpracovani geodetické dokumentace a bod 11. Zemémeéficka Cinnost zhotovitele.

Geodetickou ¢ast 1.6 pro DSP v rozsahu TU 0221 km 16,500 - 18,800 véetné
geodetického zaméreni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim
SZG s platnosti k datu zaméreni 2021. Zbylé &asti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si
je oceni.

Zhotovitel se =zavazuje k vyhotoveni majetkopravni c¢asti v rozsahu podle
VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, ¢ast 1.2 Majetkopravni ¢ast.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni na portalu modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz).
Na tomto portalu se mohou registrovat zhotovitelé / projekcni organizace, které jsou ve
smluvnim vztahu se SZ Usekem modernizace.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni bude
v souladu se Smérnici SZDC €. 117 v platném znéni odevzdana Zhotovitelem ke kontrole
na Sz, Stavebni spravu zapad, a to v dostatecném predstihu terminu pro odevzdani
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

digitdlni dokumentace stanoveném ve Smlouvé. Pfipadné upfesnujici informace ke
zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve
smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,
Objednatel poZaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajiSténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urenych technickych =zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni,
e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni,
e E-04 a) nebo platna F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 VsouCasné dobé je prejezd zabezpelen reléovym prejezdovym
zabezpelovacim zafizenim typu PZS ARE kategorie 3SBLI s Uplnymi
zavislostmi bez zavor s pozitivnim signalem. PZS bylo vybudovano v roce
2012.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Prejezd bude zabezpeclen prejezdovym svételnym zabezpecovacim zafizenim
3. kategorie dle CSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBLI, dle SZ MP ,Konfigurace
prejezdovych zabezpeclovacich zafizeni svételnych®, musi byt prejezd
zabezpecen PZS se zavorami.

4.6.2.2 Predpokladad se pouziti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového
systému s elektronickymi dopliiky. Ovladani PZZ bude prostrednictvim
pocitacl ndprav s vyuZitim smérovych vystupl pro potieby anulace PZS.

4.6.2.3 Vzhledem k tésné blizkosti bytové vystavby bude pfednostné zvolena takova
konfigurace prvk( vystrahy, aby pFi sklopeni bfeven zavor doslo k vypnuti
akustické signalizace. Zaroven bude PZS vybaveno automatickym snizenim
urovné akustické vystrahy v nocnich hodinéach.

4.6.2.4 Napdjeni bude zdlohovano akumuldtorovou baterii a fizenym dobije¢em.
Akumulatorova baterie bude vyménéna za novou. Kapacita baterie bude nové
urcena podle spotfeby nového zafizeni tak, aby byla schopna v pfipadé
vypadku napajeni napajet prejezd po dobu min. 8 hodin. V ramci Upravy
napajeni bude realizovana zasuvka pro mobilni ndhradni zdroj.

4.6.2.5 Zhotovitel dokumentace zajisti verejnopravni jednani s DU CR pro vydani
Rozhodnuti 0 zméné zplsobu zabezpe&eni prejezdu.

4.6.2.6  Technologickd cast zarizeni PZS bude umisténa do stavajiciho reléového
domku.

4.6.2.7 Nova kabelizace se predpoklada pouze v misté prejezdu od reléového domku
k novym vystraznikim se zavorovymi stojany, pfipadné k prodlouzeni

,Doplnéni zavor na prejezdu P325 v km 17,647 trati FrantiSkovy Lazné - As"
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R) 9/15



4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.8.2

10/15

4.6.2.8
4.6.2.9

4.6.2.10
4.6.2.11

4.6.2.12

4.6.2.13

kolejovych Usekl. Budou pouzity pouze zavedené typizované vyrobky pro
pouziti na siti Spravy zZeleznic. Kabelizace bude provedena dle platnych norem
a TKP staveb a bude situovana prednostné na pozemcich Spravy Zeleznic,
statni organizace.

V ramci stavby bude na prejezdu doplnéno odpovidajici nové dopravni znaceni.

PZS bude vybaveno stavovou a méfici diagnostikou s pfenosem informaci do
stavajiciho diagnostického serveru SSZT.

Detailni FeSeni bude upresnéno pfi zahajeni projekénich praci.

V rdmci stavby budou pouZity kompozitni zavorova brevna, velké vystrazné
kfize a vystrazniky v LED provedeni.

V pripadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
predzvénéci doby pro prejezdy s pohybem chodcid vzdy pouZije vypolet podle
bodu 5a) ¢asti B) dopisu &j. 3867/2017-SZDC-O14 - viz Pfiloha 8.1.3.
V pfipadé negativniho vysledku provéfeni pouZziti postupného (sekvencniho)
sklap&ni zavor musi byt tato skuteénost, véetné souvisejicich divodd, uvedena
v Projektové dokumentaci..

V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni
bfevnovych svitilen na:

e silnicich I. a II. tfridy,
e mistnich komunikacich funk¢ni tridy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizsi hranice kfriZzovatky je od
nebezpecného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro
nove zfizované prejezdy.

V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkcni tfidy C bude navrh pouziti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, pfehlednost
pozemni komunikace, mnoZstvi rudivych vlivQ) - viz Pfiloha 8.1.4. Vysledek
posouzeni, vletné souvisejicich dlvodd, bude uveden v Projektové
dokumentaci.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

U pfejezdu je umisténo VTO.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1

Stavajici stav bude zachovan.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

PFipojka nn pro P 325 v km 17,647 je napajena z zst. Hazlov z distribu¢niho
rozvodu, ktery byl v rdmci SO 13-25-01 stavby DOZ F. Lazné - AS upraven.
Distribuéni rozvod zacina v trafostanici CEZ, odkud je zatizeni Spravy zeleznic
napajeno 2 kabely 3x120+70mmz2. V ramci vySe uvedené stavby doslo
k vymisténi elektrického zafizeni pfed vypravni budovu a do technologického
domku. Pred budovou je hlavni pojistkova skfift KS 02, hlavni rozvadéc¢ RE 02
a HR 02. Technologicky domek zab. zaf je napajen z HR 02 kabelem CYKY-]
4x35 mm2 do kabelové skiiné KS03 umisténé u domku spole¢né s podruznym
rozvadééem RE 03 ( zde jisti¢ 32A/3 pro podruzny rozvadéc RpSU ). Pripojka
pro prejezd je napdjena z rozvadéde RpSU - jisti¢ 16A/1 umisténého na
chodbé technologického domku kabelem AYKY 4x16mm?2.

Pozadavky na novy stav
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4.10
4.10.1

4.10.2

4.8.2.1 PFi budoucim rozsifovani zafizeni napdjené z RpSU bude nutné rozvadéc
upravit dle potreb.

4.8.2.2 Pouze v pripadé nutnosti zmény odbérného mista:

Zarizeni nového odbérného mista vcéetné podminek pfipojeni k distribucni
soustavé, bude v ramci dokumentace legislativné zajiSténo s provozovatelem
distribu¢ni soustavy CEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zak. ¢. 458/2000 Sb.
a vyhlasky ¢. 16/2016 Sb. prostfednictvim provozovatele lokalni distribucni
soustavy zeleznic (LDSZ) tj. Spravy Zeleznic, statni organizace. Zhotovitel
dokumentace doda Spravé Zeleznic, OR Praha SEE pfisluénou dokumentaci
k odsouhlaseni.

4.8.2.3 Po dokonéeni stavby pozaduje OR Praha SEE dodani DSPS vietné GEO
zaméfeni dle skuteéného provedeni, revizni zpravu, protokol UTZ a prikaz
zplsobilosti el. UTZ.

4.8.2.4  Detailni FeSeni bude upfesnéno pfi zahajeni projekcnich praci.

Zelezniéni svrsek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Stavajici zelezniéni svréek se skldda z dievénych prazcd, kolejnic S49 z roku
1978 a kameniva ve stavu odpovidajicimu svému stafi.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 V misté prejezdu dojde k vyméné Zelezni¢niho svrsku za novy na délku
kolejového pole ve vazbé na soustavu zZelezni¢niho svrsku v navazujici koleji.
Bude provedena smérova a vyskova uUprava koleje v prejezdu a v navazujicich
Usecich vcetné pfrilehlé vzestupnice s doplnénim kolejového loZze a Upravou
BK.

4.9.2.2 Bude realizovana sanace zelezni¢niho spodku provedenim ZKPP a zfizeno jeho
odvodnéni v¢. vyusténi. Sanace Zelezni¢niho spodku bude FeSeno detailné pfi
zahajeni projekénich praci. Bude proveden geotechnicky priizkum.

4.9.2.3 Detailni FeSeni bude upresnéno pfi zahajeni projekcnich praci.
Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Stavajici prejezdova konstrukce P325 v km 17,647 je na vnéjsi strané zivicna
z asfaltového betonu. Uprostfed je tvorena z betonovych prefabrikatd. Bude
provedena jeji demontaz.

Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 V ramci stavby dojde k demontazi prejezdové konstrukce a odfrézovanim
stavajici zivicné konstrukce vozovky v oblasti prejezdu s nutnym odtézenim
konstrukCnich vrstev. Bude provedena montaz nové prejezdové pryzové
konstrukce s uloZenim vné&jsich panell na zavérnych zidkadch a poloZeni
novych vrstev konstrukce zivicné vozovky v oblasti prejezdu v takovém
rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na prilehlé Useky. Do
vozovky bude osazen pfi¢ny odvodnovaci zlab pro zamezeni stékani vody z
vozovky do prejezdu a vybudovano jeho vyusténi. VSechny stavebni Upravy
budou provedeny v souladu s CSN 73 6380 , Zelezni¢ni prejezdy a prechody".
Pro navrh, feSeni a pouziti prejezdové konstrukce budou pfednostné spinény
podminky definované dokumentem ¢.j. 15497/2017-SZDC-GR-
013 Zelezni¢ni prejezdy - zasady pro navrh, fedeni a pouziti prejezdovych
konstrukci, ze dne 3.4.2017. Jedna se zejména o obecny popis definovany
timto dokumentem a zajisténi dostate¢ného prostoru za hlavami prazcl. PFi
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navrhu budou dodrzeny veskeré platné smérnice, predpisy atd. Upevnéni v
misté prejezdu bude v antikorozni Upravé.

4.10.2.2 Detailni FeSeni bude upresnéno pfi zahajeni projekénich praci.

Ostatni inZenyrské objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni Dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti a Upravy pozemnich komunikaci.

Vyziskany material

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl
pfevezme protokolarné Oblastni feditelstvi Usti nad Labem.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady
Cast A- Projektova dokumentace

Cast dokumentace ,Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana“ bude
zpracovadna v obecné roviné. Zhotovitel zazddd o odlvodnéné stanovisko dle § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, které bude ihned po obdrzeni
preddno Objednateli (specialisté ZP SSZ). Soucasti zadosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Na zédkladé odlvodné&ného stanoviska dle § 45i Zhotovitel pozadad prisluny Grad

o vyjadreni dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prosttfedi.
Bezprostiedné po vydani Zhotovitel zasle vyjadreni Objednateli (specialisté ZP SSZ).

V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v ¢asti B.6 Popis vlivu stavby na zivotni
prostiedi a jeho ochrana popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a vysledky
z nasledujicich prlizkumd, studii a posouzeni tykajici se ZP:
a) Biologicky prizkum
b) Dendrologicky prizkum
c) Akustické posouzeni

= Mérfeni hluku a vibraci — protokoly

= Akusticka studie - hluk z provozu drahy

= Akusticka studie - Hluk ze stavebni ¢innosti

= Hlukové mapy

d) Rozptylova studie - studie bude zpracovana v pripadé umisténi recyklacni zakladny
v ramci stavby. Pfipadnd Rozptylova studie se podrobné zaméfri na stavenistni
dopravu.

e) Odpadové hospodafstvi - dliraz bude kladen na priizkum kontaminace stavebnich
ploch (stard ekologickd zatéz) a prebyteénych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin bude uréena na zadkladé predb&Zného prizkumu, véetné
chemického slozeni (inzenyrskogeologické sondy atp.). Vzorkovéani bude pritomen
nebo o ném bude s predstihem informovan Objednatel - specialista ZP pFislu$né
Stavebni spravy.

f) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovéno v pripadé zasahu do pfirodniho
parku nebo jinak pfirodné, kulturné nebo historicky vyznamného Gzemi.

g) Zemédélska priloha
h) Lesni pfiloha

Vy$e uvedené prizkumy, studie a posouzeni budou ulozeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Doklad podle jiného pravniho piedpisu.

Havarijni a pfipadné povodriovy plan bude zpracovan v ramci Casti B.8 Zasady
organizace vystavby.
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4.13.6 Dendrologicky prizkum - pokud bude nezbytné kaceni naletovych dievin, bude
zpracovan v souladu s Metodickym pokynem pro udrzbu stromovi ze dne 2. 4. 2020,
¢. j.: 20180/2020-SZ-GR-0O15. V pfipadé kaceni, které bude zajisfovat v rémci
provozuschopnosti drahy piisluéné OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu
s prisludnym OR. V opac¢ném piipadé je nutno uvést, ze dohoda s pfislusnym OR nebyla
uzavrena.

4.13.7 Nutnost biologického prizkumu konzultovat s pFislusnym orgdnem ochrany pftirody.
V pfipadé nutnosti, provést reser$né a pochlzkou, ddraz bude kladen na zvlasté
chrédnéné druhy Zivocich( (kriticky ohroZeni a siln& ohrozené). Na zakladé biologického
prizkumu bude pFipadné zhotovitelem projektové dokumentace poZadano o vyjimku
podle § 56, zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, u prislusného organu
ochrany prirody.

4.13.8 Na zadkladé akustické studie doloZi plnéni hygienickych limitd pro etapu stavby, nebo
pozada hygienickou stanici o Casové omezené povoleni na provadéni hlu¢nych praci
pfesahujici hygienické limity.

4.13.9 Naklady v ramci odpadového hospodaistvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude soucdsti rozpoctl jednotlivych PS a SO.

4.13.10V ramci projektové pripravy budou vytipovana zafizeni k nakladani s odpady, opravnéna
k pfevzeti viech odpadl vzniklych realizaci stavby a v zavislosti na pfedpokladaném
mnozstvi jednotlivych odpad{ provéieny jejich kapacity.

4.13.11 Ochrana podzemnich a povrchovych vod - vzhledem k blizkosti obasného vodniho toku
(zfejmé odvodnovaciho nebo melioracniho prikopu) nutnost jeho zpracovani bude
konzultovana s pfislusnym vodopravnim Uradem.

Cast B - Zhotoveni stavby

4.13.12V pripadé jednani Zhotovitele s organy ochrany prfirody, Zhotovitel vzdy pfizve
specialistu Zivotniho prostiedi Objednatele: Magr. Lubomir Peterka,
972 244 805,702 028 747 nebo Mgr. Kristyna Zykova.

4.13.13 Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, ze neprekroCi stanoveny rozsah kaceni dle
schvalené Projektové dokumentace a pfisluSného rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
O kaceni mimolesni zelené nad rédmec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje
Objednatele a v soucinnosti s nim pfedjedna na prislusnych organech ochrany pfirody.
PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné - ochrana stromi a vefejné zelené.

4.13.14 Odpadové hospodarstvi — pred realizaci i béhem realizace bude zvazena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi. Bude vyreseno odstranéni
a deponovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném
Uzemi. Veskera ¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zadkonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi a jeho provadécimi predpisy.

4.13.15Bude feseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

4.13.16 Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znedistujicich 1atek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni plan pro
pfipad havérie stavebnich mechanisml. V pfipadé, Ze mlZe havarie ovlivnit vodni tok,
Zhotovitel zajisti odsouhlaseni havarijniho planu rozhodnutim vodopravniho Uradu.
V pfipadé situovani stavby v zaplavovém Uzemi se Zhotovitel zavazuje aktualizovat
povodiovy plan a zajisti jeho schvaleni pfisluSnym vodopravnim Ufadem. V blizkosti
vodnich tokd nebude skladovan stavebni material.

4.13.17Pfi stavebni cinnosti budou pouzZity stavebni mechanismy se snizenou hlucnosti.
V blizkosti chranénych objektd budou hluéné stavebni prace provadény pouze v denni
dobé od 7 do 21 hodin, v noc¢ni dobé zde mohou probihat pouze manudini a bezhlu¢né
prace.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
Stavenisté stavby je vymezeno télesem drahy viz ¢lanek 1.2 ZTP.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném
Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ ZZ:
e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);
e vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky/ navéstidlem/
kilometricky);
e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pirepindni ZZ) a zajisténi jizd vliakd a zjisfovani volnosti v téchto obdobich;
e pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcénosti ZZ;
e strucny rozsah praci;

o pocet vlak{, které je treba odklonit, ¢ odieknout, a vyé&isleni finanéni naro¢nosti
NAD:

e prfistup mechanizace;
e pristup mechanizace na stavenisté.

V pripadé neocCekavanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skute¢nost oznamit investorovi soucasné s navrhem feseni dalSiho
postupu staveb.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pFidé&leni vylukovych ¢ast pro projekéni prace, pfipadné jinych omezeni
Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim
dila:

e bude upfesnéno na zacatku projekcnich praci a dle predlozeného harmonogramu
Zhotovitelem

Ekonomické hodnoceni

Zhotovitel ovéri ekonomickou efektivnost projektu na zakladé zpracovaného
ekonomického hodnoceni z predchoziho stupné a v pfipadé nutnosti provede aktualizaci
EH.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY

8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace
8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
8.1.3 Dopis 014 &.j. 3867/2017-SZDC-014

8.1.4 Dopis 014 ¢.j. 22098/2020-SZ-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na bievnové
svitilny pro akce OR"

Vypracoval: Ing. Otakar Wilfert
Dne: 22. 12. 2020

Digitélné
| ng . podepsal Ing.
Tomas Ambroz

Tomalg Datum:

v 2020.12.22
Ambroz 1564 oro0

Schvalil: Ing. Tomas Ambroz
Naméstek reditele OR Usti nad Labem pro techniku

Dne: 22. 12. 2020
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