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1. Úvod (všeobecné údaje). 

Název stavby:               "Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov" 

Charakter stavby:   Liniová stavba, rekonstrukce 

Místo stavby:   žst. Troubelice, žst. Libina a navazující traťové úseky 

Kraj:                  Olomoucký 

Okres:    Olomouc 

Územní odbory HZS: HZS Olomouckého kraje, ÚO Olomouc (pož. stanice Uničov),  

Katastrální území: k.ú. Uničov, k.ú. Medlov u Uničova, k.ú. Lazce u Troubelic, k.ú. Medlov u 
Uničova, k.ú. Troubelice, k.ú. Nová Hradečná, k.ú. Horní Libina, k.ú. 
Obědné,  

 
Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., 
  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
  Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
  
Zhotovitel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 
Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:  

            Ing. Marcela Dubská, autorizace ČKAIT: IH00 1006114                                                        
 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení  

 

1.1  Seznam použitých zkratek 
 

AC   Střídavý proud 
ASHS  Autonomní samohasící systém 
ČD  České dráhy, a.s. 
ČSN  Česká technická norma 
DD   dálková diagnostika 
DDTS ŽDC dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 
DK    dopravní kancelář 
DOK  dálkový optický kabel 
DOÚO  dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DP1,2,3 charakteristika hořlavosti konstrukcí dle ČSN 73 0810 
DÚ  Drážní úřad 
DŘT  dispečerská řídící technika 
ED  elektrodispečink 
ETCS  evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
EOV  elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS  elektrická požární signalizace 
EZS  elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ  filtračně kompenzační zařízení  
GPRS  technologie paketového mobilního přenosu dat (General Packet Radio Services) 
GSM-R  mobilní komunikační systém pro železnici (Global System for Mobile Communications – 

Railway) 
GVD  Grafikon vlakové dopravy 
IPO  individuální protihluková opatření 
ITZ    integrované telekomunikační zařízení 
IZS  integrovaný záchranný systém 
JOP  Jednotné obslužné pracoviště 
JPO  jednotka požární ochrany 
k. ú.  katastrální území 
LDP  lokální detekce požáru 
MP    mostní provizorium 
MPP  mostní průjezdný průřez 
MK    místní kabelizace, místní kabel 
MR  měnírna 
MRTS  místní radiová technologická síť 
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MŘS  místní řídící systém 
NN   nízké napětí 
NS    napájecí stanice 
NZ  napájecí zdroj 
Odb.  odbočka 
PBS  požární bezpečnost staveb 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
PD  přípravná dokumentace 
PNS  provizorní napájecí stanice 
PHS  protihluková stěna 
PTM  trakční měnírna 
PTS   přejezdová transformační stanice 
PS  provozní soubory 
PO  požární ochrana 
PÚ  požární úsek 
PZS  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD  reléový domek 
R, E, I, W charakteristiky konstrukcí z hlediska odolnosti vůči požáru dle ČSN 73 0810 
SO  stavební objekty 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
SpS  spínací stanice 
SSZT  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TK     temeno kolejnice 
TM    trakční měnírna 
TNS  trakční napájecí stanice 
TRS  traťový rádiový systém 
TR, TS  trafostanice 
TTS   traťová transformační stanice 
t.ú.   traťový úsek 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
TV  trakční vedení 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
UIC  Mezinárodní železniční unie 
UNZ  univerzální napájecí zdroj 
VB     výpravní budova  
VMP  Volný mostní průřez 
VN  vysoké napětí 
VO    veřejné osvětlení 
VVN  velmi vysoké napětí 
WC  toaleta 
ZOK  závěsný optický kabel  
Žst., ŽST železniční stanice 
 
Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 
železničních dopravních staveb a požární bezpečnosti. 
 

 

2. Stručný popis stavby: 

Obsahem stavby je rekonstrukce železniční trati v úseku žst. Uničov (mimo) - žst. Libina (včetně). 
Stavba probíhá na stávajícím drážním tělese a v ochranném pásmu dráhy, kopíruje stávající trasu kolejiště 
a jen v nejnutnějších případech zasahuje mimo stávající těleso dráhy (kabelové trasy). Železniční trať není 
v současnosti elektrifikována.  

Ve stavbě bude řešen železniční svršek a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací 
zařízení, silnoproudé rozvody a EOV. Železniční trať v úseku Olomouc – Uničov - Šumperk bude 
elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou s napětím 3kV. Stavba připravovaná v přípravné 
dokumentaci v úseku Uničov (mimo) – Šumperk (mimo), je v tomto stupni projektu rozdělená na dvě 
samostatné stavby v úseku Uničov (mimo) – Libina a Libina (mimo) – Šumperk (mimo). 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. Charakter stavby je rekonstrukce, jedná se o trvalou 
stavbu.  
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V rámci stavby dojde k (ke): 

 rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně odvodnění  

 rekonstrukce přejezdů 

 výstavba nových nástupišť a nástupištních přístřešků pro cestující 

 rekonstrukci resp. modernizaci dotčených umělých staveb (mostů, propustků a zdí)  

 rekonstrukci, stavebním úpravám či demolici vybraných, stavbou dotčených pozemních 
objektů  

 vybudování nových technologických objektů a trafostanic 

 komplexní modernizaci železničního zabezpečovacího zařízení 

 komplexní modernizaci železničního sdělovacího zařízení 

 modernizaci silnoproudých zařízení a rozvodů 

 elektrifikace trati – výstavba trakčních stožárů a vedení 

 vybudování trakčních napájecích stanic a technologických objektů  
 

Začátek kolejových úprav navazuje na připravovanou stavbu realizovanou stavbu "Elektrizace a 
zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc" v km 15,367, konec kolejových na severním zhlaví žst. 
Libina v km 29,169 508. 

Součástí návrhu řešení je rekonstrukce železničních stanic (žst. Libina), zastávek Troubelice – 
střed, Troubelice – zastávka s ohledem na zřízení nových nástupišť s nástupní hranou 550mm nad TK a 
bezbariérovými přístupy pro cestující. Délky nástupišť v jednotlivých dopravnách a zastávkách budou 
jednotné délky 90 m. 

 

 
 

Z hlediska kodexu požární bezpečnosti je provedeno hodnocení stavby jako celku. Požární 
bezpečnost stavby a jednotlivých objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, 
zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a norem navazujících. Hodnocení požární 
bezpečnosti dále vychází z ustanovení Zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 
úprav, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky 268/20111Sb. a 
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vyhlášky č. 246 ze dne 29. 6. 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru a předpisu SŽDC Ob14 pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.   

Pro pozemní stavební objekty budov jsou v rámci jednotlivých SO zpracována samostatná 
Požárně bezpečnostní řešení, které je součástí vlastních projektových složek SO. 

 
Přípravná dokumentace byla zpracována v roce 2015 s aktualizací v roce 2016. Na stavbu 

"Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov" vydalo HZS Olomouckého kraje, ÚO Olomouc dne 
17.8.2016 souhlasné závazné stanovisko pod č.j.: HSOL-5228-2/2016. 

 

3. Seznam provozních souborů a stavebních objektů 

Jsou uvedeny jen stavební objekty a provozní soubory, které ovlivňují požární bezpečnost staveb. 
Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 11-28-01 Źst. Troubelice, SZZ 
PS 13-28-01 Žst. Libina, SZZ 
PS 10-28-01 Uničov - Troubelice, TZZ 
PS 12-28-01 Troubelice  - Libina, TZZ 
PS 80-28-01 Uničov - Šumperk, DOZ  
  
Železniční sdělovací zařízení 
PS 11-14-01 Žst. Troubelice, místní kabelizace 
PS 13-14-01 Žst. Libina, místní kabelizace 
PS 80-14-01 Uničov - Šumperk, TK - 2. část 
PS 80-14-02 Uničov - Šumperk, DOK - 2. část 
PS 80-14-03 Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část 
PS 11-14-02 Žst. Troubelice, sdělovací zařízení 
PS 11-14-04 Žst. Troubelice, EZS 
PS 13-14-02 Žst. Libina, sdělovací zařízení 
PS 13-14-04 Žst. Libina, EZS 
PS 13-14-05 Žst. Libina, informační zařízení 
PS 13-14-06 Žst. Libina, kamerový systém 
PS 80-14-04 Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2. část 
PS 80-14-05 Uničov - Šumperk, TRS - 2. část 
PS 80-14-06 Uničov - Šumperk, MRS - 2. část 
  
Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
PS 80-14-07 Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část 
PS 80-14-08 DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část 
PS 80-14-09 Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část 
  
Silnoproudá technologie včetně DŘT 
PS 11-05-01 Žst.Troubelice, zařízení DŘT 
PS 13-05-01 Žst.Libina, zařízení DŘT 
PS 80-05-02 ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému - 2. část 
PS 80-09-01 Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část 
PS 11-13-01 Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV 
PS 13-13-01 Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV 
PS 11-07-01 Žst. Troubelice, rozvodna nn 
PS 13-07-01 Žst. Libina, rozvodna nn 
PS 80-28-02 Uničov - Šumperk, AVV - 2. část 
  
Železniční svršek a spodek 
SO 10-17-01 Uničov - Troubelice, železniční svršek 
SO 11-17-01 Žst. Troubelice, železniční svršek 
SO 12-17-01 Troubelice - Libina, železniční svršek 
SO 13-17-01 Žst. Libina, železniční svršek 
SO 80-17-01 Uničov - Šumperk, výstroj trati - 2. část 
SO 10-16-01 Uničov - Troubelice, železniční spodek 
SO 11-16-01 Žst. Troubelice, železniční spodek 
SO 12-16-01 Troubelice - Libina, železniční spodek 
SO 13-16-01 Žst. Libina, železniční spodek 
SO 80-34-01 Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část 
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Nástupiště 
SO 12-16-02 Zast. Troubelice - střed, nástupiště 
SO 12-16-03 Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště 
SO 12-16-04 Zast. Nová Hradečná, nástupiště 
SO 13-16-02 Žst. Libina, nástupiště 
  
Železniční přejezdy 
SO 10-17-02 Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta 
SO 10-17-03 Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414 
SO 10-17-04 Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta 
SO 12-17-02 Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412 
SO 12-17-03 Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta 
SO 12-17-04 Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta 
SO 12-17-05 Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550 
SO 12-17-06 Troubelice - Libina, žel. Přejezd v ev. km 23,877 - polní cesta 
SO 12-17-07 Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta 
  
Mosty, propustky, zdi 
SO 10-19-01 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509 
SO 10-19-02 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396 
SO 10-19-03 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520 
SO 10-19-04 Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587 
SO 10-19-05 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629 
SO 10-19-06 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808 
SO 10-19-07 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170 
SO 10-19-08 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910 
SO 10-19-09 Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921 
SO 10-19-10 Uničov - Troubelice, žel. ropustek v ev. km 18,656 
SO 10-19-11 Uničov - Troubelice, žel. most v km 15,929 
SO 11-19-01 Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647 
SO 12-19-01 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188 
SO 12-19-02 Troubelice - Libina, žel. ropustek v ev. km 20,211 
SO 12-19-03 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601 
SO 12-19-04 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728, zrušení 
SO 12-19-05 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870 
SO 12-19-06 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006 
SO 12-19-07 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082 
SO 12-19-08 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193 
SO 12-19-09 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395 
SO 12-19-10 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507 
SO 12-19-11 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686 
SO 12-19-12 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745 
SO 12-19-13 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886 
SO 12-19-14 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946 
SO 12-19-15 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586 
SO 12-19-16 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992 
SO 12-19-17 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462 
SO 12-19-18 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506 
SO 12-19-19 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784 
SO 12-19-20 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324 
SO 12-19-21 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363 
SO 12-19-22 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906 
SO 12-19-23 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190 
SO 12-19-24 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381 
SO 12-19-25 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640 
SO 12-19-26 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718 
SO 12-19-27 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874 
SO 12-19-28 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123 
SO 12-19-29 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282 
SO 12-19-30 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697 
SO 12-19-31 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839 
SO 12-19-32 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155 
SO 12-19-33 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570 
SO 12-19-34 Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709 
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SO 12-19-35 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192 
SO 12-19-36 Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350 
SO 12-19-37 Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628 
SO 13-19-01 Žst Libina, žel. propustek v ev. km 29,220 
SO 80-19-01 Uničov - Šumperk, rušení nenalazených propůstků - 2. část 
  
Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
SO 13-27-01 Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace 
SO 13-27-02 Žst. Libina, přeložka vodovodu 
SO 80-27-01  Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací - 2. část 
SO 80-27-02  Uničov - Šumperk, ochrana a přeložky plynovodů - 2. část 
  
Pozemní komunikace 
SO 11-18-01 Žst. Troubelice, zpevněné plochy 
SO 13-18-01 Žst. Libina, zpevněné plochy 
  
Kabelovody, kolektory 
SO 11-15-01 Žst. Troubelice, kabelovod 
SO 13-15-01 Žst. Libina, kabelovod 
  
Pozemní stavební objekty 
SO 11-15-02 Žst. Troubelice, stavebni úpravy VB 
SO 11-15-03 Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV 
SO 11-15-05 Žst. Troubelice, demolice 
SO 12-15-03 Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující 
SO 12-15-04  Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola 
SO 12-15-05 Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující 
SO 12-15-06 Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující 
SO 12-15-07 Zast. Troubelice - střed, orientační systém 
SO 12-15-08 Zast. Troubelice - zastávka, orientační systém 
SO 12-15-09 Zast. Nová Hradečná, orientační systém 
SO 12-15-10 Troubelice - Libina, demolice 
SO 13-15-02 Žst. Libina, stavební úpravy VB 
SO 13-15-03 Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV 
SO 13-15-04 Žst. Libina, orientační systém 
SO 13-15-05 Žst. Libina, demolice 
SO 13-15-06 Žst. Libiba, přístřešek pro cestující 
  
Trakční a energetická zařízení 
SO 10-01-01 Uničov - Troubelice, trakční vedení 
SO 10-01-03 Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP  
SO 11-01-01 Žst. Troubelice, trakční vedení 
SO 11-01-03 Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP  
SO 12-01-01 Troubelice - Libina, trakční vedení 
SO 12-01-03 Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP  
SO 13-01-01 Žst. Libina, trakční vedení 
SO 13-01-03 Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP  
SO 11-06-01 Žst. Troubelice, EOV 
SO 13-06-01 Žst. Libina, EOV 
  
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 10-12-01 Uničov - Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV 
SO 11-06-02 Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 
SO 11-06-03 Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů 
SO 11-06-04 Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn 
SO 11-06-05 Žst. Troubelice, úprava přípojky nn 
SO 11-06-06 Žst. Troubelice, DOÚO 
SO 12-06-01 Zast. Troubelice - střed, přípojka nn 
SO 12-06-02 Zast. Troubelice - střed, osvětlení nástupiště 
SO 12-06-03 Zast. Troubelice - střed, rozvody nn 
SO 12-06-04 Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení 
SO 12-06-05 Zast. Troubelice - zastávka, úprava přípojky nn 
SO 12-06-06 Zast. Troubelice - zastávka, osvětlení nástupiště 
SO 12-06-07 Zast. Troubelice - zastávka, úprava rozvodů nn 
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SO 12-06-08 Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn 
SO 12-06-09 Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště 
SO 12-06-10 Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn 
SO 12-06-12 Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení 
SO 12-06-13 Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení 
SO 12-06-14 Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení 
SO 12-12-01 Troubelice - Libina, závěsný kabel vn 22 kV 
SO 13-06-02 Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť 
SO 13-06-03 Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 
SO 13-06-04 Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů 
SO 13-06-05 Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn 
SO 13-06-06 Žst. Libina, úprava přípojky nn 
SO 13-06-07 Žst. Libina, DOÚO 
  
Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 10-01-02 Uničov - Troubelice, ukolejnění 
SO 11-01-02 Žst. Troubelice, ukolejnění 
SO 12-01-02 Troubelice - Libina, ukolejnění 
SO 13-01-02 Žst. Libina,  ukolejnění 
  
Vnější uzemnění 
SO 11-06-07 Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie 
SO 12-06-11 Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie 
SO 12-06-15 Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie 
SO 13-06-08 Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie 
  
Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních 
SO 80-50-01  Uničov - Šumperk,  přeložky vedení a kabelů ČEZ - 2. část 
 Uničov - Troubelice, přeložka vedení vn ČEZ v km 17,584 
 Žst. Troubelice,  přeložka kabelu nn ČEZ v km 19,113 
 Troubelice - Libina, přeložka vedení vn ČEZ v km 22,079 
 Troubelice - Libina, přeložka kabelu nn ČEZ v km 23,381 
SO 80-10-01 Uničov - Šumperk, přeložky mimodrážních sdělovacích vedení - 2. část 
  
  

4. Posouzení technických podmínek požární ochrany 

Cílem stavby je uvést zbývající, nemodernizované části traťových úseků, které jsou součástí 
tranzitních železničních koridorů do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude odpovídat 
parametrům SŽDC pro vybrané železniční sítě ČR a interoperabilitě transevropského železničního 
systému. 

Stavbou dojde krom hlavních kolejových úprav k rekonstrukci a modernizaci souvisejících zařízení, 
jako je zabezpečovací zařízení, dispečerská řídící technika, energetické zařízení, stavební objekty trakce, 
pozemní objekty, mostních objektů a propustků, inženýrských sítí a dílčích rekonstrukcí komunikací. 

 
Stavba probíhá na stávajícím drážním tělese a v ochranném pásmu dráhy, kopíruje stávající 

trasu kolejiště a jen v nejnutnějších případech zasahuje mimo stávající těleso dráhy (kabelové trasy). 
Stavba nevytváří nové bariéry v příjezdu do území. Podél kolejí nejsou budovány protihlukové stěny. 
Rekonstruovaná část trati bude elektrifikována – bude vybudováno trakční vedení včetně podpěr a 
napájecích stanic. 

V rámci stavby se rekonstruuje 1 nadjezd přes trať, 2 mostní objekty na křížení dráhy se 
zpevněnými komunikacemi převážně III. třídy, a 9 mostních objektů nad nezpevněnými komunikacemi. 
 
 
Nadjezdy přes žel. trať 
km 28,350 – nadjezd polní cesty (SO 12-19-36) 
stávající stav 
Stávající nadjezd polní cesty přes žel. trať v obci Libina, obousměrná jednopruhová komunikace šířky 
4,00m. Volná šířka 4,00m 
nový stav 
Nová nosná konstrukce vč. svršku. V novém stavu bude komunikace obousměrná, jednopruhová o šířce 
4,0m a volné šířce 5,0m. Zatížitelnost vn=30t, vr=40t. 
 
Mostní objekty nad zpevněnými komunikaci  
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km 21,686 – silnice III/31548 (SO 12-19-11)  
stávající stav 

ŽB deska na betonových opěrách. Silnice je obousměrná, dvoupruhová, šířka vozovky 5,9m. Světlost 
mostního otvoru je ve stávajícím stavu 8,5 m, světlá výška je 4,55 m.  
nový stav 
Sanace objektu. Průjezdní průřez beze změny. 
 
km 21,886 – MK – živičný kryt  (SO 12-19-13) 
stávající stav 
Kamenná klenba překonává místní komunikaci s živičným povrchem. Stávající světlost mostního otvoru je 
6,03 m, světlá výška je 3,955 m (k vrcholu klenby). Průjezdný obdélníkový průjezdný průřez má při šířce 
3,50 m, výšku 3,20 m. 
nový stav 
Nové římsy na nosné konstrukci i křídlech. Sanace, nová izolace nosné konstrukce. Světlost mostního 
otvoru i průjezdný průřez zůstává v novém stavu beze změny. 
 
Mostní objekty nad nezpevněnými komunikaci  
km 20,601 – nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-03) 
stávající stav 
Ocelová NK na kamenné spodní stavbě přes polní cestu. Světlost mostního otvoru je ve stávajícím stavu 
3,75 m, světlá výška je 2,95 m.  
nový stav 
Nová rámová nosná konstrukce s rovnoběžnými křídly. Nový průjezdný průřez šířky 3,80m a min. výšky 
2,50m. 
 
km 22,586 - nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-15) 
stávající stav 
Kamenná klenba překonává místní nezpevněnou komunikaci. Světlost stávajícího mostního otvoru je 
3,80 m, světlá výška 3,55 m. Obdélníkový průřez ve stávajícím stavu je šířky šířky cca 2,8 m, výšky 
2,95 m. 
nový stav 
Kompletní přestavba na nový ŽB rám světlosti 4,00 m, volné výšky pod mostem 3,75 m. V novém stavu 
dojde ke zvětšení obdélníkového průjezdného profilu na šířku 3,00 m a výšku 3,60 m. 
 
km 23,506 - nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-18)  
stávající stav 
Kamenná klenba překonává místní nezpevněnou komunikaci. Světlost stávajícího mostního otvoru je 
2,90 m, světlá výška je 2,05 m. Stávající obdélníkový průjezdný průřez je šířky cca 2,0 m a výšky 1,50 m. 
nový stav 
Nové římsy, sanace, izolace. Světlost mostního otvoru i průjezdný průřez zůstává v novém stavu beze 
změny. 
 
km 24,324 – nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-20) 
stávající stav 
Kamenná klenba překonává místní nezpevněnou komunikaci. Stávající světlost mostního otvoru je 3,68 m, 
světlá výška je 3,65 m. Sávající obdélníkový průjezdný průřez má šířku cca 3,00 m, výšku 3,00 m. 
nový stav 
Kompletní přestavba na nový ŽB rám světlosti 4,00 m, světlé výšky 4,20 m. V novém stavu dojde ke 
zvětšení průjezdného profilu na šíku 3,00 m a podjezdnou výšku 3,85 m. 
 
km 24,906- nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-22) 
stávající stav 
Kamenná klenba překonává nezpevněnou komunikaci a zatrubněný vodní tok ID 10200656. Stávající 
světlost mostního otvoru je 4,165 m, světlá výška je 3,675 m (k vrcholu klenby). Průjezdný obdélníkový 
průřez má při šířce 3,00 m, výšku 2,77 m. 
nový stav 
Nové římsy na nosné konstrukci i křídlech. Sanace, nová izolace nosné konstrukce i svahů násypového 
tělesa. Světlost mostního otvoru i průjezdný průřez zůstává v novém stavu beze změny. 
 
km 26,282- nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-29)  
stávající stav: 
Železniční most přes nezpevněnou účelovou komunikaci je tvořen kamennou klenbou světlosti mostního 
otvoru v patě klenby cca 4,10 m, světlé výšky 4,10 m. Průjezdný profil (obdélníkový průřez) šířky 3,00 m a 
výšky 3,30 m. 
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nový stav: 
Beze změny. 
 
km 26,839 - nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-31)  
stávající stav 
Železniční most přes nezpevněnou účelovou komunikaci je tvořen kamennou klenbou světlosti mostního 
otvoru v patě klenby cca 4,10 m, světlé výšky 3,30 m. Průjezný profil (obdélníkový průřez) šířky 3,00 m a 
výšky 2,50 m. 
nový stav: Beze změny. 
 
km 27,570 - nezpevněná účelová komunikace  (SO 12-19-33)  
stávající stav 
Železniční most přes nezpevněnou účelovou komunikaci je tvořen kamennou klenbou světlosti mostního 
otvoru v patě klenby cca 3,60 m, světlé výšky 3,90 m. Průjezdný profil (obdélníkový průřez) šířky 3,00 m a 
výšky 2,80 m. 
nový stav: Beze změny. 
 
km 28,628 - nezpevněná účelová komunikace (SO 12-19-37) 
stávající stav 
Železniční most přes nezpevněnou účelovou komunikaci je tvořena kamennou klenbou světlé šířky 
mostního otvoru v patě klenby cca 4,10 m, min. světlé výšky 3,30 m (vrchol klenby). Průjezdný prostor při 
šířce 3,00m má min. výšku 2,65+0,10m rezerva. 
nový stav: 
Kompletní přestavba mostu na železobetonový rám. Světlá šířka mostního otvoru 4,30m, min. světlá výška 
3,20m. Průjezdného prostor při šířce 3,00m má min výšku 3,10m+0,10m rezerva. 
 
 Stávající úrovňové přejezdy budou zachovány, stávající elektronické zabezpečení přejezdů bude 
rekonstruováno, nezabezpečené přejezdy budou nově vybaveny el. zabezpečovacím zařízením. Jedná se 
o 9 přejezdů. 
Technologie přejezdového zařízení bude umístěno v nově budovaných reléových montovaných domcích 
s valbovou střechou o rozměrech 3x3m (příp. 3x6m). K objektům je příjezd po stávajících komunikacích. 
 
 V železničních stanicích Troubelice, Libina budou vybudovány nové trafostanice 22/0,4kV pro 
umístění technologie  zab.zař., rozvoden nn a VN, technologie náhradního zdroje a podobně. 
K objektům je příjezd po stávajících komunikacích.  
 
 Ve výpravních budovách  žst. Troubelice a žst. Libina budou upraveny některé stávající prostory 
pro osazení provozů řízení drážní dopravy – stavědlové ústředny, rozvodny NN  dopravní kanceláře apod. 
Technologické prostory nebudou obsazeny zaměstnanci – není zřízeno trvalé pracovní místo. 
Z rekonstruovaných prostor budou vytvořeny samostatné požární úseky. K objektům je příjezd po 
stávajících komunikacích.  
 
 V dotčených železničních stanicích a zastávkách budou budována nová nástupiště s úrovňovým 
přístupem. Nástupiště budou opatřeny přístřešky pro cestující místy případně přístřešky na kola. 

 
Příjezd ke stávajícím budovám ve stanicích i dopravní obslužnost v území se nemění a je veden 

po stávajících komunikacích. V rámci stavby nejsou budovány protihlukové stěny. 
 

4.1 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 
Stavba je z velké části dopravní a liniová (koleje, mosty, komunikace inženýrské sítě, technologie).  

 Nově budované objekty jsou přízemní, samostatně stojící. Požárně nebezpečné prostory nově 
budovaných objektů i rekonstruovaných budov jsou podrobně posouzeny v PBŘ jednotlivých SO 
pozemních objektů.  

 Odstupové vzdálenosti trafostanic jsou cca 5m. Požárně nebezpečný prostor posuzovaných 
staveb nezasahuje do sousedních objektů a ve většině případů nepřesahuje hranici drážních pozemků ani 
ochranné pásmo dráhy. 

 Některé reléové domky (P4232 a P4233) jsou vzhledem k úzkému pozemku osazeny na hranici 
pozemku. Požárně nebezpečný prostor tak přesahuje hranici pozemku investora, ale nepřesahuje 
ochranné pásmo dráhy a nezasahuje do žádných stávajících objektů. 
Požárně nebezpečný prostor stávajících rekonstruovaných objektů v rámci stavby se nemění. 

Podrobně jsou odstupové vzdálenosti vyhodnoceny v PBŘ jednotlivých SO na základě 
podrobného stavebního řešení a výpočtu požárního zatížení. 
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4.2  Řešení evakuace osob 
V nově budovaných trafostanicích nejsou zřizována trvalá pracovní místa. Místnosti mají většinou 

přímé výstupy do vnějšího prostoru. Podrobné posouzení úniků je řešeno v samostatném PBŘ 
v jednotlivých SO. Objekty jsou přízemní, pod částí objektů je kabelový prostor.  

Podmínky evakuace osob z rekonstruovaných výpravních budov se nemění.  
 

4.3  Zdroje požární vody a jiného hasiva 
Vnější odběrná místa 
- Přístřešky, releové domky – dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.a5) se vnější odběrná místa nezřizují  
- Stavební úpravy výpravních budov – jedná se o změny staveb sk.I. Požadavky na zajištění vnější 

požární vody se nemění. Dle ČSN 73 0834 čl. 4.4 tyto změny nevyžadují další opatření. 
- Objekty trafostanic - hašení vodou je nepřípustné. Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.a2)  – se vnější odběrná 

místa nezřizují. 
 

Vnitřní odběrná místa 
- Přístřešky, releové domky – dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b1) se vnitřní odběrní místa nezřizují  
- Stavební úpravy výpravních budov – jedná se o změny staveb sk.I. Objekty nejsou vybaveny 

vnitřními odběrnými místy požární vody a nové se nebudou zřizovat. Dle ČSN 73 0834 čl. 4.4 tyto 
změny nevyžadují další opatření. 

- Objekty trafostanic - hašení vodou je nepřípustné. Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b2)  – požární voda není 
požadována. 

 
Přenosné hasící přístroje 
- Přístřešky, reléové domky (RD) – jedná se o neobsazené malé objekty, případně o venkovní 

otevřené přístřešky. Přenosné hasicí přístroje se zde neumísťují.  Obsluha RD musí mít s sebou 
v automobilu při jakémkoliv oprávněném vstupu do reléového domku 1 ks přenosný hasicí přístroj 
sněhový nebo plynový s čistým hasivem s hasicí schopností min. 70B, C resp. práškový s hasicí 
schopností 27A, 183 B, C (tzn. s náplní hasiva 5 nebo 6 kg). 

- Rekonstruované objekty výpravních budov, trafostanice  
budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji převážně s náplní CO2. Podrobně bude určeno na 
základě výpočtu pro jednotlivé prostory v PBŘ jednotlivých SO pozemních objektů. 

 
 

4.4  Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením  
 
Elektrická požární signalizace (EPS - ČSN 730875) se nenavrhuje. 
 dle čl. 6.6.9 ČSN 730802/2009 se pro požární výšku objektů h < 22,5m EPS nevyžaduje. 
 
Lokální detekce požáru 
 Na základě požadavků a zvyklostí investora bude zařízena lokální detekce požáru (v rámci 
systému EZS) ve všech prostorách nově budovaných trafostanic i dotčených prostorách výpravních 
budov.  
EZS (LDP) bude napojena na centrální dohled v CDP Přerov a na HZS SŽDC JPO Přerov. V rámci EZS 
v žst. budou instalovány konvenční požární hlásiče, které budou zapojeny do ústředny systému EZS. 
V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽDC s možností vstupu do veřejné telefonní sítě.  

 
Samočinné stabilní hasící zařízení (SSHZ) – dle čl. 6.6.10 ČSN 730802/2009 se nepožaduje.  
 
Stabilní hasící zařízení – SE NEZŘIZUJE 

Oproti přípravné dokumentaci se v nově zřizovaných prostorách stavědlových ústředen a 
v navazujících místnostech napájecích zdrojů zabezpečovacího zařízení nebude instalovat autonomní 
samočinný hasící systém (ASHS).  

Zařízení ASHS bylo navrženo nad rámec požadavků ČSN z důvodu ochrany zařízení a 
minimalizace následných škod. Rozhodnutím investora se tato ochrana nebude zřizovat. 
 
Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) – dle čl. 6.6.11 ČSN 730802/2009 se nepožaduje. 
 
Nouzové osvětlení – se nezřizuje. 
 
Požární ucpávky a požární uzávěry otvorů 

Na vstupech kabelů do objektu a v průchodech kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou 
osazeny požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 
Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou označeny. 
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Označení se provede štítkem obsahujícím informace o:  
a) požární odolnosti,  
b) druhu nebo typu ucpávky,  
c) datu provedení,  
b) firmě, adrese a jméně zhotovitele,  
e) označení výrobce systému. 
 

 

4.5 Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 
 
Stavba probíhá na stávajícím tělese dráhy, u kolejí nebudou budovány protihlukové stěny. V rámci 

stavby budou rekonstruovány mostní objekty – jejich průjezdné profily se nemění.  
V rámci stavby se rekonstruují: 1 nadjezd přes trať (silnice III.tř.), 2 mostní objekty na křížení 

dráhy se zpevněnými komunikacemi převážně III. třídy, a 9 mostních objektů nad nezpevněnými 
komunikacemi. Použitelný pro průjezd požární techniky (světlá šířka 3,5m, světlá výška 4,2m) je 1 z těchto 
mostních objektů. 
 
Troubelice - Pískov, žel. most v ev. km km 21,686  
Most slouží k přemostění silnice III/31548. Nosná konstrukce ŽB deska na betonových opěrách. Silnice je 
obousměrná, dvoupruhová, šířka vozovky 5,9m. Světlost mostního otvoru je ve stávajícím stavu 8,5 m, 
světlá výška je 4,55 m. V rámci stavby probíhá sanace objektu. Průjezdní průřez beze změny. 
 
 Stávající úrovňové přejezdy budou zachovány, elektronické zabezpečení přejezdů bude 
rekonstruováno. Jedná se o 9 přejezdů. 

 
Přístřešky pro cestující – jsou umístěny v železničních zastávkách a stanicích na nástupištích. 
K objektům je přístup po stávajících nebo nově budovaných přístupových komunikacích a po ploše 
nástupiště. 
 
Releové domky – jsou umístěny u železničních zabezpečených přejezdů. Příjezd je možný po komunikaci 
vedoucí k přejezdu. 

 
Požadavky na příjezdy a nástupní plochy u rekonstruovaných výpravních budov se nemění. 
 
Trafostanice - k objektům je příjezd po nově budovaných komunikacích navazujících na stávající 
komunikační systém. Jedná se o objekty s požární výškou h=0m, nástupní plochy nejsou požadovány. 
Jako nástupní plochy u trakčních napájecích stanic lze použít zpevněná manipulační plocha před stanovišti 
vnitřních transformátorů.  

 

4.6 Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 
Stavby požární ochrany není nutné budovat. 

 

4.7 Zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany 
Stavba se nachází v hasebním obvodu HZS JPO Olomouc (požární stanice Uničov) a HZS JPO 

Šumperk. Stavba rovněž patří do hasebního obvodu HZS SŽDC JPO Přerov.  
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5. Požární bezpečnost vybraných objektů 

5.1 Stavební úpravy budov 
Viz samostatné přílohy PBŘ:  
SO 11-15-02 Žst. Troubelice, stavební úpravy VB 
SO 13-15-02 Žst. Libina, stavební úpravy VB 
 

5.2 Trafostanice 
Viz samostatné přílohy PBŘ:  
SO 11-15-03  Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4 kV  
SO 13-15-03  Žst. Libina, trafostanice 22/0,4 kV  
 

 

5.3 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
 

SO 12-15-03 Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující 

SO 12-15-05 Zast.  Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující 

SO 12-15-06 Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující 

 
Zastávkové přístřešky pro cestující jsou navrženy jako betonové, v provedení „antivandal“, tvar U, 

se střešní nástavbou valbové střechy.  Půdorysné rozměry cca 11,5 x 1,8m jsou odlišné v jednotlivých 
stanicích. Betonový přístřešek je doplněn valbovou střechou s viditelným dřevěným krovem. Výška 
přístřešku ve hřebeni je 3,4m. 

Přístřešek je doplněn jednoduchým mobiliářem (jednotlivé sedáky + tabule s jízdním řádem, 
odpadkový koš).    

Přístřešek bude vybaven zářivkovým svítidlem v provedení antivandal s ochranným košem 1x24W, 
IP67 s napojením na veřejné osvětlení. Přístřešek bude opatřen hromosvodem.  

Ocelové armování železobetonových částí bude vodivě propojováno a napojeno na nejbližší 
uzemnění. 

 
 
Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt, obvodové konstrukce železobetonové. Jedná se o 
konstrukční systém smíšený. Objekt bude tvořit samostatný požární úsek, zařazený do I. SPB. 
Nechráněné únikové cesty z otevřeného přístřešku navazují přímo na nástupiště a vyhovují bez požadavků 
a průkazů. 
Odstupová vzdálenost 4,0m v čelní otevřené stěně ve směru do kolejiště nepřesahuje hranici pozemku 
investora (nezasahuje do stávajících objektů na sousedních pozemcích). 
K objektu je přístup po nástupišti a stávajících komunikacích. Vnitřní, vnější ani zásahové cesty se 
nevyžadují. 
Objekt nebude vybaven přenosným hasícím přístrojem. 
 
 

SO 13-15-06 Žst. Libina, přístřešek pro cestující 

 
Na drážním pozemku parc. č. 2850/1 je navržen nový přístřešek pro cestující umístěný na novém 

poloostrovním nástupišti tak, aby byly splněny rozhledové poměry a minimální docházková vzdálenost od 
VB.  

Výstavba nového přístřešku pro cestující (provedení „antivandal“, typový výrobek). Nosná 
konstrukce je ocelová (žárově zinkováno + krycí antikorozní nátěr), kotvená do základových patek 
z prostého betonu. Zadní a boční stěny přístřešku vytvářejí zástěnu proti větru/dešti jsou uvažovány 
prosklené (čiré bezpečnostní sklo kalené, doplněné polepem/pískováním pro slabozraké osoby). Střešní 



"Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov" 
B.4.1.  Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany  

 

15 z 17 

krytinu tvoří poplastovaný pozinkovaný trapézový plech. Odvod dešťových vod ze střechy je řešen 
pohledově skrytým žlabem a stř. svodem na terén. Přístřešek je doplněn jednoduchým typovým 
mobiliářem (lavice + tabule s jízdním řádem), odpadkový koš pro tříděný odpad je součástí vybavení 
nástupiště. 

Požárně bezpečnostní řešení 
Jedná se o přízemní 

nepodsklepený objekt, nosné 
konstrukce ocelové, žárově 
zinkované, obvodový plášť 
bezpečnostní sklo, střecha je 
tvořena trapézovým plechem. 
Jedná se o konstrukční systém 
nehořlavý. Objekt bude tvořit 
samostatný požární úsek, zařazený 
do I. SPB. Nechráněné únikové 
cesty z otevřeného přístřešku 
navazují přímo na nástupiště a 
vyhovují bez požadavků a průkazů. 

Odstupová vzdálenost 
4,0m v čelní otevřené stěně ve směru do kolejiště nepřesahuje hranici pozemku investora (nezasahuje do 
stávajících objektů na sousedních pozemcích). 
K objektu je přístup po nástupišti a stávajících komunikacích. Vnitřní, vnější ani zásahové cesty se 
nevyžadují. 
Objekt nebude vybaven přenosným hasícím přístrojem. 
 
 

SO 12-15-04 Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola 

 
Na zast. Troubelice-střed bude umístěn nový ocelový přístřešek 

na kola, bez stěn, střecha z trapézového plechu. Nosná konstrukce je 
ocelová (žárově zinkováno + krycí antikorozní nátěr), kotvená do 
základových patek z prostého betonu. Střešní krytinu tvoří poplastovaný 
pozinkovaný trapézový plech.  
 

Požárně bezpečnostní řešení 
Jedná se o otevřený sklad přízemní nepodsklepený objekt, nosné 

konstrukce ocelové, žárově zinkované, obvodový plášť bezpečnostní sklo, 
střecha je tvořena trapézovým plechem. Jedná se o konstrukční systém 
nehořlavý. Objekt bude tvořit samostatný požární úsek, zařazený do I. 
SPB. Nechráněné únikové cesty z otevřeného přístřešku navazují přímo 
na nástupiště a vyhovují bez požadavků a průkazů. 

 
Odstupová vzdálenost max. 2,5m. K objektu je přístup po nástupišti a stávajících komunikacích. 

Vnitřní, vnější ani zásahové cesty se nevyžadují. 
Objekt nebude vybaven přenosným hasícím přístrojem. 
 
 

5.4  Kabelovody a kolektory 
 

SO 11-15-01 Žst. Troubelice, kabelovod 

SO 13-15-01 Žst. Libina, kabelovod 

 
Pro zajištění bezpečného a přehledného uložení kabelových tras v železničních stanicích jsou 

navrženy nové kabelovody, které zajistí kabelové propojení nových technologických a výpravních budova s 
hlavními body napojení a hlavními připojovanými místy na obou zhlavích žel. stanic. 

Kabelovod slouží pro vedení kabelových tras sdělovacích, zabezpečovacích a NN v prostoru 
stanice.  
 Kabelovod bude tvořen multikanálovými tvárnicemi a prefabrikovanými železobetonovými 
(případně plastovými) šachtami. Šachty budou opatřeny rošty pro kabely, konzolami, stupadly, vše 
s antikorozní úpravou. Kabelovod není průchozí ani průlezný. Vstup osob je umožněn pouze do 
kabelových šachet poklopem 600/900mm ve stropě šachty. 

Délka kabelovodu:  
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Žst. Troubelice – 101,5m 
Začátek situování kabelovodu je v km 19,261 a konec trasy se nachází v km 19,306 a to včetně 

kolmého přechodu přes kolejiště. Celková délka kabelovodu je 101,5m.  
Kabelovod slouží pro propojení výpravné budovy ŽST Troubelice (SO 11-15-02), nově navrhované 

trafostanice (SO 11-15-03) a následné příčné propojení pod železniční trať. Sestává se z kabelových 
šachet (typové plastové - 1ks, žb prefabrikované - 5 ks) a větví kabelových kanálů - plastové komůrkové 
multikanály (9-otvorové) v kombinaci s korugovanými trubkami (DN 110 a 160). 

 
Žst. Libina –  206,5m 

Začátek situování kabelovodu je v km 28,894 a konec trasy se nachází v km 29,045 a to včetně 
kolmého přechodu přes kolejiště. Celková délka kabelovodu je 206,5m.  

Kabelovod slouží pro propojení výpravné budovy ŽST Libina (SO 13-15-02), kde bude umístěna 
stavědlová ústředna až k objektu nově navrhované trafostanice (SO 13-15-03). Od objektu trafostanice je 
trasa vedená kolmo přes kolejiště do kabelové šachty č.1. Sestává se z kabelových šachet (typové 
plastové - 4ks, žb prefabrikované - 7 ks) a větví kabelových kanálů - plastové komůrkové multikanály (9- 
otvorové) v kombinaci s korugovanými trubkami (DN 110 a 160). 
 

Vzhledem k délce bude kabelovod dělen v kabelových šachtách na požárními úseky po 100-150m  
požárními ucpávkami EI 60. 

Kabely vedené kabelovodem budou směrem ze stanice dále pokračovat volně výkopem v samostatné 
kabelové trase, v místech zaústění do budov budou vstupy utěsněny kabelovými ucpávkami EI 60. 

 
 

5.5  Reléové domky 
 Pro umístění technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení budou na drážním pozemku 
ve vzdálenosti cca 4 - 8 m od osy koleje osazeno u jednotlivých přejezdů 7 ks montovaných přízemních 
objektů o rozměrech cca 3x3m, u přejezdu P4226 a P4228 bude osazen domek větší a bude v něm 
v samostatné místnosti osazeno sdělovací zařízení. Kilometráže přejezdů jsou uvedeny dle stávající 
situace. 
 
1) Uničov - Troubelice, žel. přejezd P4223 v ev. km 17,915 - silnice III/44414  (3x3m – v místě 

původního RD) 
2) Uničov - Troubelice, žel. přejezd P4224 v ev. km 18,348 - polní cesta (3x3m) 
3) Troubelice - Libina, žel. přejezd P4226 v ev. km 20,204 - polní cesta (3x6m) 
4) Troubelice - Libina, žel. přejezd P4227 v ev. km 21,184 - polní cesta (3x3m) 
5) Troubelice - Libina, žel. přejezd P4228 v ev. km 23,373 - silnice III/31550 (3x6m) 
6) Troubelice - Libina, žel. přejezd P4229 v ev. km 23,877 - polní cesta (3x3m) 
7) Troubelice - Libina, žel. přejezd P4230 v ev. km 25,320 - polní cesta (3x3m) 
 
 Objekty jsou osazeny převážně na drážních pozemcích. Ke všem RD jsou zajištěny přístupy po 
stávajících komunikacích vedoucích k přejezdům. Releové domky budou vybudovány v rámci PS 
zabezpečovacího zařízení:   

PS 10-28-01 Uničov - Troubelice, TZZ 
PS 11-28-01 Źst. Troubelice, SZZ 
PS 12-28-01 Troubelice  - Libina, TZZ 

 
RD tvoří typová monolitická konstrukce z lehčeného betonu, podlahy a stropu domku.        

V základní výbavě domek obsahuje elektroinstalaci, která zahrnuje osvětlení, zásuvky pro údržbu a 
klimatizaci. Součástí domku je též stříška nad vstupní dveře. Předpokládané rozměry 3,0 x 3,0m, případně 
3x6m. Montované objekty budou doplněny střešní sedlovou (valbovou) nadstavbou na požárním stropem.  

 
Požárně bezpečnostní řešení 

Konstrukční systém objektu je nehořlavý, objekt bude tvořit samostatný požární úsek, zařazený do 
I. Stupně požární bezpečnosti.  

Vstupy kabelů do objektu budou požárně utěsněny požárními ucpávkami EI60. 
Z požárního úseku vede nechráněná úniková cesta na plochu před objektem. V místě vstupních 

dveří dosahuje požárně nebezpečný prostor asi 1,75m. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do 
sousedních objektů, v případě dveří orientovaných směrem do kolejiště ani nepřesahuje hranici pozemku 
investora. 
Pro posuzované prostory se vnitřní rozvod požární vody ve smyslu ČSN 73 0873/2003 čl.4.4.b)2) 
nepožaduje. Venkovní požární voda není požadována. Objekt je neobsazený, nevybavuje se přenosným 
hasicím přístrojem. Toto je řešeno vnitřním předpisem obsluhy. Obsluha musí mít s sebou v automobilu při 
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jakémkoliv oprávněném vstupu do reléového domku 1 ks přenosný hasicí přístroj sněhový nebo plynový 
s čistým hasivem s hasicí schopností min. 70B, C resp. práškový s hasicí schopností 27A, 183 B, C (tzn. 
s náplní hasiva 5 nebo 6 kg). 

 
Příjezd k objektu po stávající komunikaci, nástupní plochy ani zásahové cesty se nevyžadují. 
Příjezd k objektu po stávající komunikaci do vzdálenosti 20m od objektu, nástupní plochy ani 

zásahové cesty se nevyžadují. 
Každý jednotlivý reléový domek bude dodán včetně vlastní požární zprávy výrobce. 

 

5.6  Demolice 
Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě 

použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití 
technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 
246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, 
aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 
 

6. Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby splňují základní požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů PO. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost 
stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských 
jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně k dispozici ani na vybavení těchto jednotek speciální 
mobilní technikou.  

Rekonstruovaná trať je nově elektrizována – tj. posuzovaný úsek je pod elektrickou trakcí, jsou 
nově budovány trafostanice. 

Hasební zásah bude provádět JPO Přerov Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný 
veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se 
stupněm poplachu.  

Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno 
nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení 
a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 
246/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a 
způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování. 

Pro pozemní stavební objekty  SO 11-15-02, SO 11-15-03, SO 13-15-02 a SO 13-15-03 je 
zpracováno samostatné Požárně bezpečnostní řešení. 

 
 
 
 
 
 

 
V Brně, listopad 2018                                                    zpracoval: Ing. Marcela Dubská  
 

 

 

 

 

 


