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Dodateéné informace - Dodatek €. 4

Jakozto zadavatel vy8e uvedené zakazky, Vam poskytujeme dodate€né informace s odvolani na znéni bodu
13. Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace (dodate¢né informace) - Vyzvy k podani nabidky na
podlimitni vefejnou zakazku a odpovidame na zaslany dotaz dodavatele takto:

Dotaz €. 7:

Zadam Vas o doplnéni polozek presundl hmot k jednotlivym oddilim PSV. V sou¢asném zadani tyto polozky
zcela chybi.

Odpovéd' na dotaz é. 7:

Pfesuny hmot se nevykazuji zvlast, ale U€astnici je museji zahrnout do jednotkovych cen polozek, dle
Technické specifikace u jednotlivych polozek.

Dotaz €. 8:

Zadam Vas o provéreni a pfipadnou Gpravu vyméry u polozky &. 156 - 65151110 fezivo jehli¢naté boéni prkno
jakost I-1l. 2 — 3 cm — 92,911 m3. Vyméra u této polozky se nam zda pfili§ vysoka.

Qdpovéd’ na dotaz €. 8:

Vyméra polozky byla fadové nadhodnocena a byla opravena — byly upraveny vyméry polozek 153, 156, 159.
Dotaz €. 9:

Chéape uchazet spravng, Ze do poloiky ¢. 90 - 900001R Demolice stavajici budovy — ocelovy skelet + azbestové
obvodové panely — 2285,000 m30P ma ocenit viechny prace, kromé viech praci tykajici se azbestu a do
polozky &. 91 - 900002R DemontaZ obvodového plasté budovy s prvky s obsahem azbestu, véetné provedeni
ochrannych opatfeni pro demontdz — 1 kpl veskeré demontaini prace konstrukci s obsahem azbestu? Pokud:
ano, zadam Vds o Gpravu textu polozky €. 90 tim zplGsobem, aby zde nikde nebyla zminka o azbestu.

Odpovéd’ na dotaz €. 9:

Text poloZzek 90 a 91 byl upraven tak, aby v poloZce 91 byly zahrnuty v8echny naklady souvisejici s likvidaci
azbestovych konstrukel v budové, tedy nejen fasady. To ma navaznost i na odpovéd €. 1 v ramci Dodatecnych
informaci &.1. Byl upraven i vykaz vymér polozky €. 91, kde byly shrnuty predpokladané konstrukce obsahujici

azbest. V poloZzce ¢. 90 pak bude kompletni demolice budovy, ovéem bez konstrukci obsahujicich azbest.
Zmény jsou v upraveném soupisu vyznaceny.

Dotaz €. 10:

Nikde jsem v PD nedohledal, jak md uchaze¢ nalozit s demontovanou oceli z plivodniho objektu (v textu
poloZky €. 90 je citace, Ze se jedna o ocelovy skelet). Prosim Vas o tuto informaci.



Odpovéd’ na dotaz ¢. 10:

V ramci projektu v ¢asti B v pfiloze 008-Odpadové hospodafstvi je tato problematika podrobné fesena.
Konkrétné se jedna o kapitolu 5.4 Kovovy odpad.

Zména zadavaci dokumentace
Zadavatel v ramci ,Dodateénych informaci — Dodatku &. 4" na zakladé dotazu dodavatele doplnil soupis praci -

SO 05-01 — Provozni budova, ktery je souéasti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Odavodnéni provedené zmény:

Zadavatel poskytuje dodate¢né informace a opraveny soupis praci SO 05-01 — Provozni budova - doplnény, pfi
zachovani pGvodné zamysleného Ucelu, tj. upfesnit soupis praci a technické specifikace tak, aby vyloucil
pochybnosti U¢astnikil zadavaciho Fizeni a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s vy8e provedenou Upravou a upfesnénim v téchto Dodate¢nych informacich zadavatel
neprodluzuje Ih{tu pro doru¢eni nabidek vzhledem k povaze zmény.

Piilohy: Soupis praci - SO 05-01 — Provozni budova - doplnény
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