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[bookmark: _Toc63846602]Identifikační údaje
[bookmark: _Toc32903744][bookmark: _Toc33168538][bookmark: _Toc63846603]Objednatel:
Správa železnic, státní organizace, 
IČ: 709 94 234, 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Oblastní ředitelství Olomouc,
Správa tratí Zlín,
se sídlem Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00
[bookmark: _Toc32903745][bookmark: _Toc33168539][bookmark: _Toc63846604]Zakázka:
Oprava přejezdů u OŘ 2021
PA 633200008
A 24
[bookmark: _Toc32903746][bookmark: _Toc33168540][bookmark: _Toc63846605]Místo plnění zakázky:
Obvod ST Zlín:	 
· Přejezd č. P8160 v km 132,661, žst. Nedakonice
· Přejezd č. P7993 v km 133,449, TÚ Bojkovice - Slavičín
· Přejezd č. P8058 v km   37,308, žst. Jablůnka


[bookmark: _Toc63846606]SO 01 - Oprava přejezdu P8160 v km 132,661 Nedakonice
[bookmark: _Toc4755295][bookmark: _Toc4738654][bookmark: _Toc4738459][bookmark: _Toc32903748][bookmark: _Toc33168542][bookmark: _Toc63846607]Místní popis
Koridorová dvoukolejná elektrizovaná trať Přerov – Břeclav, traťová rychlost v dotčeném úseku 160 km/h. 
Jedná se o dvoukolejný přejezd č. P8160 v km 132,661. Konstrukce přejezdu je tvořena vnitřními a vnějšími pryžovými dílci STRAIL uloženými k závěrným obrubníkům. Přilehlé pojížděné plochy jsou tvořeny asfaltovým betonem. V druhé koleji jsou použity kolejnice tv. UIC 60, pražce VPS s upevněním pomocí spon Pandrol e1881. Trať zde kříží komunikaci III/36747. Přejezd je umístěn v přímé koleji v severním zhlaví stanice mezi výhybkami kolejových spojek. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením se závorami.
[bookmark: _Toc4755296][bookmark: _Toc4738655][bookmark: _Toc4738460][bookmark: _Toc32903749][bookmark: _Toc33168543][bookmark: _Toc63846608]Stávající stav
Kolejnice, podkladnice a drobné kolejivo jsou působením vlhkosti zkorodované. KL je v oblasti pod konstrukcí přejezdu zaneseno. Prahová vpust nenavazuje plynule na okolní vozovku, betonové a kovové části vpusti jsou zkorodované.
[bookmark: _Toc4755297][bookmark: _Toc4738656][bookmark: _Toc4738461][bookmark: _Toc32903750][bookmark: _Toc33168544][bookmark: _Toc63846609]Nový stav
Přípravné práce: Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu silniční uzávěru přejezdu a náhradní přechod pro chodce během průběhu opravné práce. Bude provedeno vytyčení inženýrských sítí – vyjádření k existenci sítí bude zhotoviteli předáno při předání staveniště.  Proběhne demontáž zařízení SSZT a SEE.
Práce na přejezdu v koleji č.2:
Dojde k demontáži vnitřních a vnějších dílů přejezdové konstrukce. V koleji č. 2 boudou vyměněny kolejnice tvaru 60E2 za nové pod přejezdovou konstrukcí v délce 21 metrů v obou pasech. Bude vyměněn také ve směru staničení navazující LIS na obou kolejových pasech. Na 22ks betonových pražců v přejezdové konstrukci bude vyměněna výstroj – změna sestavy žel. svršku na sestavu KS  s žebrovými podkladnicemi U 60 a pružnými svěrkami Skl 24. Budou vyměněny podkladnice, pryžové podložky pod patu kolejnice, polyetilenové podložky pod podkladnici, a dále s  antikorozní úpravou: vrtule, kroužky Fe6 a komplety Skl24. V místech znečištěného kolejového lože dojde k jeho výměně a následnému ručnímu podbití. Bude dosypáno štěrkové lože v okolí přejezdu. Konstrukce přejezdu bude namontována zpět. 
Práce na výměně prahové vpusti u koleje č. 2:
Stávající živičný povrch bude odřezán směrem k závěrné zídce tak, aby zůstal zachován pás 0,2 metru podél závěrných zídek a na opačné straně ve směru ke hřbitovu bude živice zařezána ve vzdálenosti 2 metry od prahové vpusti. V celé ploše bude živice odfrézována v tl. 0,10 m. Pro kvalitní napojení vozovky bude provedeno částečné zafrézování stávající vozovky (zámky po 5cm). V blízkosti prahové vpusti bude živice odstraněna v plné výšce. Dojde k odstranění konstrukce chodníku dle potřeby instalace prahové vpusti.
Dojde k demontáži původní prahové vpusti a zřízení prahové vpusti nové, polymerbetonové, monolitické o minimální světlé šířce 300 milimetrů. Celková délka prahové vpusti bude minimálně 11,5 metrů, na začátku a na konci prahové vpusti bude zřízen revizní díl. V nejvyšším bodě prahové vpusti bude osazena čelní stěna. Třída zatížení prahové vpusti min. D400. 
 Živičný kryt bude obnoven v původním rozsahu a bude vytvořen tak, aby plynule navazoval na přilehlou komunikaci. Bude obnoven chodník v původním rozsahu. Vzniklé spáry budou vyplněny pružnou zálivkovou hmotou.  
Dokončovací práce: Do koleje budou namontována všechna zařízení SSZT a SEE, která byla před opravou demontována.
[bookmark: _Toc32903751][bookmark: _Toc33168545][bookmark: _Toc63846610]Uložení na skládku
Demontovaný živičný kryt, betonová suť z prahové vpusti a jejího základu a štěrk z původního kolejového lože budou odvezeny a předány na oficiální skládku odpadu k likvidaci. Doklady o ekologické likvidaci předá zhotovitel technickému dozoru objednatele.
[bookmark: _Toc32903752][bookmark: _Toc33168546][bookmark: _Toc63846611]Výzisk
Vyzískané kolejnice (42 metrů), 2ks LIS, podkladnice (44 ks), kovové součásti prahové vpusti a drobné kolejivo budou protokolárně předány VPS TO Staré Město u UH.
[bookmark: _Toc4755298][bookmark: _Toc4738657][bookmark: _Toc4738462][bookmark: _Toc32903753][bookmark: _Toc33168547][bookmark: _Toc63846612]Rozsah prací
Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu. Technická zpráva obsahuje pouze přehled nejdůležitějších prací.
[bookmark: _Toc4755299][bookmark: _Toc4738658][bookmark: _Toc4738463][bookmark: _Toc32903754][bookmark: _Toc33168548][bookmark: _Toc63846613]Rozpis materiálu – dodávka Správy železnic
[bookmark: _Toc32903755][bookmark: _Toc33168549]Dodaný materiál:							MJ:	Výměra:
Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) vč. dopravy 			ks	44 
Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m vč. dopravy 		ks	2
[bookmark: _Toc63846614]Fotodokumentace
[image: C:\Users\Betik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.jpg][image: 4]

[bookmark: _Toc63846615]SO 02 - Oprava přejezdu P7993 v km 133,449  Pitín
[bookmark: _Toc63846616]Místní popis
Jedná se o jednokolejný přejezd č. P7993 v km 133,449. Konstrukce přejezdu je tvořena vnitřními pryžovými dílci CEPAC, z vnější strany kolejnic je konstrukce přejezdu tvořena asfaltovým betonem. Trať zde kříží silnici II/495. Přejezd je umístěn v oblouku o poloměru R= 800 metrů. Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/hod. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením se závorami. 
[bookmark: _Toc63846617]Stávající stav
Stávající pryžové dílce jsou poškozeny, některé dílce jsou propadlé a při průjezdu silničních vozidel nepřiměřeně pruží. Asfaltový beton je popraskaný, čímž se do konstrukce dostává srážková voda. Kolejnice a výstroj pražců jsou působením vlhkosti zkorodované. KL je v oblasti pod konstrukcí přejezdu zaneseno. 
[bookmark: _Toc63846618]Nový stav
Přípravné práce: Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu silniční uzávěru přejezdu a náhradní přechod pro chodce během průběhu opravné práce. Bude provedeno vytyčení inženýrských sítí – vyjádření k existenci sítí bude zhotoviteli předáno při předání staveniště. Proběhne demontáž zařízení SSZT a SEE.
Oprava koleje: Po demontáži přejezdu bude odstraněn kolejový rošt a KL, odstraněna stávající konstrukční vrstva. Zemní pláň bude zřízena v příčném sklonu 5% a zhutněna. Bude zřízen podélný trativod v celkové délce 30 metrů s vrcholovou a kontrolní šachtou, trativod bude vyveden do příkopu. Bude zřízena konstrukční vrstva v minimální tloušťce 0,20 metru se spádem k nově zřízenému trativodu, vložena geotextilii, nové kolejové lože bude zřízeno ze štěrkodrti frakce 32/63 BI o minimální tloušťce 35 cm pod ložnou plochou pražce. Bude zřízen nový kolejový rošt s rozdělením „u“ z nových betonových nevystrojených pražců SB8 s upevněním ŽS4 s antikorozní úpravou (pouze v úseku přejezdu) a nových kolejnic 49E1. KL bude doplněno, proběhne první podbití a přesné podbití do APK, po odsouhlasení PPK bude zřízena bezstyková kolej pomocí AT svarů. Štěrkové lože bude upraveno do profilu.
Práce na přejezdu: Demontuje se stávající přejezdová i přechodová konstrukce. Stávající živičný povrch bude zařezán a v celé ploše bude živice odfrézována strojní frézou min. v tl. 0,10 m. K upřesnění umístění frézované plochy dojde na předání staveniště zástupcem ST Zlín. Mezi kolejnicí a místem uložení zídky bude asfaltový beton odstraněn v celé výšce. Pro kvalitní napojení vozovky bude provedeno částečné zafrézování stávající vozovky (zámky po 5cm). Konstrukce přejezdu bude zvolena pro velmi silné zatížení, z nových celopryžových dílců uložených na kovových nosných prvcích, včetně závěrných zídek a betonových základových bloků a to v délce min. 14,4 m. Přejezdová konstrukce musí splňovat požadavek na dodržení prostoru mezi hlavou pražce a závěrnou zídkou minimálně 200mm. Budou vyměněny vyvrácené obrubníky. Živičný kryt bude obnoven tak, aby plynule navazoval na přilehlou komunikaci. Veškeré spáry budou zalitý pružnou asfaltovou zálivkou.
Dokončovací práce:  Proběhne montáž dříve demontovaných zařízení SSZT a SEE.
[bookmark: _Toc63846619]Uložení na skládku
Demontovaný živičný kryt, betonová suť, vykopaná zemina a štěrk z původního kolejového lože budou odvezeny a předány na oficiální skládku odpadu k likvidaci. Doklady o ekologické likvidaci předá zhotovitel technickému dozoru objednatele.
[bookmark: _Toc63846620]Výzisk
Vyzískané kolejnice (75 metrů), vystrojené pražce, pryžové dílce přejezdu a drobné kolejivo budou protokolárně předány VPS TO Kunovice.
[bookmark: _Toc63846621]Rozsah prací
Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu
[bookmark: _Toc63846622]Rozpis materiálu – dodávka Správy železnic
Dodaný materiál:							MJ:	Výměra:
Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P 			ks	  42
Podkladnice žebrová tv. S4pl						ks	  84
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	ks	  68
Součásti upevňovací vrtule R1						ks	136	
Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6			ks	136
Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  				ks	  84
Podložka polyetylenová pod podkladnici 				ks	  84
[bookmark: _Toc63846623]Fotodokumentace
[image: C:\Users\Betik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20210126_112040.jpg]
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[bookmark: _Toc63846624]SO 03 - Oprava přejezdu P8058 v km 37,308 v žst. Jablůnka
[bookmark: _Toc63846625]Místní popis
Dvoukolejná elektrizovaná trať Horní Lideč – Hranice na Moravě, která je zařazená do systému TEN-T. Traťová rychlost v dotčeném úseku 80 km/h. 
Jedná se o dvoukolejný přejezd č. P8058 v km 37,308. Konstrukce přejezdu je tvořena vnitřními a vnějšími betonovými panely Bodan uloženými na závěrných zídkách. Přilehlé pojížděné plochy jsou tvořeny asfaltovým betonem. V obou kolejích jsou použity kolejnice tv. S 49, dřevěné pražce s upevněním pomocí žebrových podkladnic a svěrek ŽS 4 s antikorozní úpravou. Trať kříží silnici I. třídy č. 57. Přejezd je umístěn v přímé koleji.
[bookmark: _Toc63846626]Stávající stav
Pryžové profily pod betonovými panely jsou za hranicí životnosti, což má za následek nadměrné pružení při přejezdu především nákladních silničních vozidel. Vzhledem k silnému provozu rovněž dochází k poškozování panelů na jejich okrajích. Očekává se, že kolejnice jsou působením vlhkosti zkorodované zejména v místech uložení na podkladnice. Rovněž se předpokládá znečištění kolejového lože. Živičný povrch silnice je značně popraskán po obou stranách přejezdu. Izolační vložky v lepených izolovaných stycích v těsné blízkosti přejezdu jsou v obou kolejích a ve všech pásech na hlavách vydrolené.
[bookmark: _Toc63846627]Nový stav
Stávající betonové přejezdové panely budou sneseny a odstraněny všechny pryžové profily. Kolejnice budou rozpáleny v určených místech a vyjmuty společně s lepenými izolovanými styky v délce 2 x (31,5 m + 3,6 m) – kolej č. 1 a 2 x (23 m + 3,5 m) – kolej č. 2. Pod přejezdovou konstrukcí budou šetrně sneseny pražce (celkem 50 ks) a složeny v blízkosti pro následné zpětné vložení. Kolejové lože v přejezdu bude odtěženo pod oběma kolejemi (2 x 15 m) do hloubky 10 cm pod ložnou plochu pražce. Na urovnaném povrchu kameniva bude zřízen kolejový rošt ze stávajících vystrojených pražců s rozdělením „u“ s novými podložkami pod patu kolejnice a novými kolejnicemi včetně LISů. Kolejové lože bude doplněno, proběhne první podbití a přesné podbití do APK, po odsouhlasení PPK bude zřízena bezstyková kolej pomocí AT svarů. Následně se provede osazení nových pryžové profilů na kolejnice i závěrné zídky a položení stávajících přejezdových panelů. Poškozené panely budou vloženy do nepojížděných částí přejezdové konstrukce
Stávající živičný povrch bude odřezán kolmo ke krajnicím silnice tak, aby plocha pro odstranění u koleje č. 1 činila 33,25 m2 a u koleje č. 2 51,8 m2.  V celé ploše bude živice odfrézována v tl. 0,20 m. Živičný kryt bude obnoven v původním rozsahu a bude vytvořen tak, aby plynule navazoval na přilehlou komunikaci. Vzniklé spáry mezi novým a stávajícím živičným krytem a přechody živice – závěrná zídka budou vyplněny pružnou zálivkovou hmotou. Do koleje budou namontována všechna zařízení SSZT a SEE, která byla před opravou demontována.
Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu silniční uzávěru přejezdu.
[bookmark: _Toc63846628]Uložení na skládku 
Demontovaný živičný kryt a štěrk z původního kolejového lože budou odvezeny a předány na oficiální skládku odpadu k likvidaci.
[bookmark: _Toc63846629]Výzisk
Vyzískané kolejnice a případně další drobný kovový materiál budou protokolárně předány VPS TO.
[bookmark: _Toc63846630]Rozsah prací
Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu. 
[bookmark: _Toc63846631]Rozpis materiálu – dodávka Správy železnic
Dodaný materiál:							MJ:	Výměra:
Podložka pryžová pod patu kolejnice					ks	414
[bookmark: _Toc63846632]Fotodokumentace
[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc63846633]VON – Vedlejší a ostatní náklady
VON jsou pro přehlednost v soupisu prací a materiálu uvedeny u každého SO jako zvláštní díl. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady. 
U položek, které jsou zadávány procentuálně, se zadává jednotková cena jako % a množství jako základna pro výpočet, což je u většiny položek nabídková cena uchazeče za dotčené práce (z čeho se základna pro výpočet skládá je popsáno v poznámce položky). Z tohoto důvodu není zadavatel schopen zadat do soupisu množství (základnu pro výpočet). Proto uchazeč vyplňuje jak jednotkovou cenu (%) tak i množství (základnu pro výpočet).
Pozn.: soupis prací a materiálu počítá jednotkovou cenu 1,00 jako 100%.
[bookmark: _Toc63846634]Poznámky 
Ceny uvedené v soupisu prací a materiálu u materiálu dodávaného objednatelem označené jako firemní cena jsou zjištěny jako aktuální cena materiálu na stavech TO a ve střediscích svrškového materiálu.
Před zahájením výluky, v předstihu min. 15 dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 
Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice.
[bookmark: _Toc32903776][bookmark: _Toc33168579][bookmark: _Toc63846635]Koordinace s ostatními probíhajícími opravami
Práce je nutné koordinovat s probíhajícími opravnými a údržbovými pracemi. 
[bookmark: _Toc32903778][bookmark: _Toc33168580][bookmark: _Toc63846636]Zhotovitel zajistí a dodá
· Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu.
· Zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry dotčených přejezdů, zajistí jejich fyzické zabezpečení a zajistí bezpečný přechod chodců přes přejezd. 
· Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.
· Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých kolejnic dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017. Geometrie svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým záznamem nebo v zápisu o měření. 
· Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 „Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013.
[bookmark: _Toc63846637][bookmark: _Toc32903780][bookmark: _Toc33168582]Objednatel dodá
· Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí. 
· Dodá přehled a plán výluk
· Položky označené v soupisu prací a materiálu jako dodávka Správy železnic
· Pozn.: Celková cena materiálu dodávaného objednatelem (v soupisu prací a materiálu označen jako dodávka SŽ) je: 197 284,44 Kč. Tento materiál nebude započítáván zhotovitelem do nákladů stavby a nebude fakturován.
[bookmark: _Toc63846638]Další požadavky objednatele
· Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor nebo zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. 
· Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.
· Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km.
· Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. 
· Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.
· V průběhu prací bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.
· Vice viz. Zvláštní a Všeobecné technické podmínky.
[bookmark: _Toc32903777][bookmark: _Toc63846639]Plánované výluky
Předpoklad dle ročního plánu:
· Přejezd č. P8160 v km 132,661, 17. 5. - 22. 5. 2021 (6N)
· Přejezd č. P7993 v km 133,449    9. 9. - 22. 9. 2021 (14N)
· Přejezd č. P8058 v km   37,308, 12. 7. - 17. 7. 2021 (6N)
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