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A.1 Identifikační údaje stavby 
 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

 
Název stavby : Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 
 
   Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)  
 

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst. 1 v platném znění 
je stavba dráhy veřejně prospěšná. 

 
 

Místo stavby: ŽST Česká Třebová 
Trať 010 Praha – Kolín – Česká Třebová 

 Trať 260 Česká Třebová – Brno 
 Trať 270 Česká Třebová – Přerov - Bohumín  
 
Kraj, okres:  Pardubický  

 

Okres ORP Obce, část obce Katastrální území Číslo k.ú. 
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Ústí nad Orlicí 
Česká Třebová 

Česká Třebová Česká Třebová 621757 

Parník Parník 621820 

Lhotka Lhotka u České Třebové 681377 

Semanín Semanín 747157 

Třebovice Třebovice 770469 

Rybník Rybník u České Třebové 743984 

Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová Dlouhá Třebová 626503 

Svitavy Svitavy Opatov v Čechách Opatov v Čechách 711454 

 
 
 
Předmět dokumentace: 
    

Cílem dokumentace jsou především úpravy průjezdu železničním uzlem Česká Třebová 

pro osobní dopravu (zvýšení rychlosti, rekonstrukce nástupišť), zlepšení technického stavu 

a parametrů řešených úseků uzlu Česká Třebová pro potřeby nákladní dopravy, dodrženi 

požadavků TSI v uzlu jako celku (včetně nákladního průtahu), snaha o snížení negativních 

vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a zvýšení bezpečnosti 

železničního provozu a cestujících. Stavba dále zlepší podmínky pro tranzitní vlaky nákladní 

dopravy, zvýší komfort a kulturu cestování.  

 

Širší vztahy: 

  

Česká Třebová se nachází na důležité křižovatce železničních i silničních tras spojující 

Čechy s Moravou a hraje významnou roli jak v osobní, tak v nákladní železniční dopravě. 

Zejména v železniční dopravě má uzel strategický význam, neboť se zde potkávají celkem 3 

koridorové tratě. 

Infrastruktura uvnitř uzlu je zařazena do sítě TEN-T jako hlavní trať pro osobní i nákladní 

dopravu. 

Železniční stanice Česká Třebová je také součástí nákladní tepny v ose Mostecká pánev 

– Ústí n.L. – Mělník – Nymburk – Kolín – Česká Třebová – Morava - zahraničí. Železničním 

uzlem prochází velké množství zátěže. Rozvoj uzlu podporuje významný kontejnerový 

terminál společnosti METRANS. 
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A.1.2 Údaje o žadateli 
 
 
 

Správa železnic, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7,   110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

V zastoupení:  Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1,   
779 00 Olomouc 

IČ/DIČ:   70994234, CZ 70 99 42 34 
 

Správce zařízení: Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259 
501 01 Hradec Králové   

 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
 

  
   Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“ 
 
 
Společník č.1 (vedoucí společník): 
 

SUDOP Brno, spol s ručením omezeným.  
  Kounicova 26, 611 36 Brno                  

IČ/DIČ: 44960417 / CZ44960417 
 
 
Společník č.2  
 
   SUDOP PRAHA, a.s. 
   Olšanská 1a, 13080 Praha 3 

IČ/DIČ: 25793349 / CZ25793349 
 
        

 
 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Kamil Chmela, ČKAIT č. 1003410 
 
 
Zástupce hlavního inženýra projektu:  Ing. Martin Mráz, ČKAIT č. 1004931 
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Projektanti specialisté: 
 
 
 

Železniční svršek a spodek, komunikace Ing. Igor Kekely, SUDOP BRNO, ČKAIT č. 1004879 

Dopravní technologie Ing. Miroslav Pösel 

Mosty, propustky, zdi  Ing. Karel Pukl, SUDOP BRNO, ČKAIT č.  1003443 

Pozemní objekty   Ing. Stanislav Kašpárek, SUDOP BRNO, ČKAIT č.1000612 

Inženýrské sítě Ing. Bohdan Plch, SUDOP BRNO, ČKAIT č. 1004094 

Požární ochrana staveb  Ing. Olga Veselá 

BOZP Ing. Marek Škubla, SUDOP BRNO  

Organizace výstavby  Ing. Josef Ferenc, SUDOP BRNO, ČKAIT č. 1000843 

Zabezpečovací zařízení Ing. Miroslav Šerý, SUDOP BRNO, ČKAIT č. 1001674 

Sdělovací zařízení  Ing. Jiří Šipr, Ixprojekta, ČKAIT č. 1001673 

Silnoproudá zařízení  Ing. Jan Zářecký, ČKAIT č. 1004880 

Trakční vedení Ing. Radim Cikl 

Geotechnický průzkum  RNDr. Petr Vitásek, SUDOP PRAHA, ČKAIT č. 0004865  

Geotedické měření  Ing. Jan Klecker, SUDOP BRNO  

Životní prostředí  Mgr. Gabriela Růžičková, SUDOP BRNO 

Stávající inženýrské sítě  Milan Bříza, SUDOP BRNO 

Doklady a projednání  Eva Šanderová, SUDOP BRNO 

Náklady a rozpočty  Jaroslava Urbánková, SUDOP BRNO 

Majetkoprávní část  Ing. Milada Nezvalová, SUDOP BRNO 

Koordinační situace stavby Ing. Monika Kopečná, SUDOP BRNO 

Koordinace kabelových tras Rudolf Kolčava, SUDOP BRNO 

Korozní průzkum Ing. Vrábel Petr, SUDOP PRAHA 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 

 

Členění dokumentace je vyhotoveno dle 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci 
staveb.  

 

 



Modernizace železničního uzlu Česká Třebová               
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

A. Průvodní zpráva                                                                                     SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

6 

A.2.1: Členění dokumentace 
 

Část PD Název části PD 

    

A Průvodní zpráva 

    

B Souhrnná část 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.1.2.1 Průzkumy 

B.1.2.1.1 Geotechnický průzkum + NKPP 

B.1.2.1.2 Biologický průzkum 

B.1.2.1.3 Korozní průzkum 

B.1.2.1.4 Studie zbytkové munice 

B.1.2.1.5 Hydrotechnický průzkum 

B.1.2.1.6 Posouzení nebezpečných indukčních vlivů vedení vvn 

B.1.2.1.6 Hydrologické posouzení 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

B.2.1 Provozní a dopravní technologie 

B.2.2 Dopravní technologie během výstavby 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí  

B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

B.3.2 Hluková studie 

B.3.3 Měření hluku a vibrací 

B.3.4 Zemědělská příloha 

B.3.5 Lesní příloha 

B.3.6 Dendrologický průzkum 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby  

B.5 Odpadové hospodářství 

B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

B.7 Energetické výpočty 

B.12 Organizace výstavby 

    

C Situace stavby 

C.1 Situace širších vztahů M 1:50 000 

C.2 Celková situace stavby M 1:10 000 

C.3 Koordinační situace stavby M 1:1000, 1:500 

C.4 Katastrální situace 

C.6 Mapové podklady v oblasti životního prostředí 

C.7 Situace stávajících inž. sítí 

    

  Technologická část 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

    

D.2 Železniční sdělovací zařízení  
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D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS)  

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)  

D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)  

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

    

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídicí technika 

D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN 

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN 

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz 

D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

D.3.8 Klimatizace silnoproudých zařízení 

    

  Stavební část 

D.5 Inženýrské objekty 

D.5.1 Železniční svršek a spodek 

D.5.2 Nástupiště  

D.5.3 Železniční přejezdy 

D.5.4 Mosty, propustky a zdi 

D.5.5 Ostatní inženýrské objekty (inž. sítě civilní , hydrotech. obj.) 

  D.5.5.1   Přeložky sdělovacích zařízení 

  D.5.5.2   Přeložky silnoproudých zařízení mimodrážních 

  D.5.5.3   Náhradní výsadby, kácení a vegetační úpravy 

  D.5.5.4   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)  

D.5.8 Pozemní komunikace 

D.5.9 Kabelovody, kolektory 

D.5.10 Protihlukové objekty 

    

D.6 Pozemní stavební objekty 

    

D.7 Energetická zařízení 

D.7.1 Trakční vedení 

D.7.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV) 

D.7.6 Rozvody vn, nn, osvětlení, DOÚO 

D.7.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

D.7.8 Vnější uzemnění  

    

 Dokladová část 

1 Závazná stanoviska 

4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a tech infrastruktury 

5 Geodetická dokumentace 

6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky 
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A.2.2: Seznam PS a SO 
 

Seznam SO a PS které jsou součástí Územního řízení 

 
 

  

Číslo PS,SO Název PS, SO 
 

  D.1 Železniční zabezpečovací zařízení  
  D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení  

PS 02-28-01 Odb. Zádulka, SZZ  

PS 02-28-01.1 Odb. Zádulka, definitivní SZZ  

PS 02-28-01.2 Odb. Zádulka, provizorní SZZ  

PS 02-28-01.3 Odb. Zádulka, úprava AVV  

PS 02-28-01.4 Odb. Zádulka, úprava ETCS  

PS 02-28-01.5 Odb. Zádulka, klimatizace místností technologie zab.zař.  

PS 03-28-01 ŽST Třebovice v Č., úprava SZZ  

PS 06-28-01 ŽST Opatov, úprava SZZ   

PS 09-28-01 ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, SZZ   

PS 09-28-01.1 ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ   

PS 09-28-01.2 ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ   

PS 09-28-01.3 
ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, klimatizace místností technologie 
zab.zař. 

 

PS 09-28-01.5 ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, úprava ETCS  

PS 09-28-02 ŽST Česká Třebová, úprava zařízení DKV  

PS 14-28-01 ŽST Česká Třebová os.n., SZZ  

PS 14-28-01.1 ŽST Česká Třebová os.n., definitivní SZZ  

PS 14-28-01.2 ŽST Česká Třebová os.n., provizorní SZZ  

PS 14-28-01.3 ŽST Česká Třebová os.n., úprava AVV  

PS 14-28-01.4 ŽST Česká Třebová os.n., úprava ETCS  

PS 14-28-01.5 ŽST Česká Třebová os.n., klimatizace místností technologie zab.zař.  

PS 16-28-01 Odb.Parník, SZZ  

PS 16-28-01.1 Odb.Parník, úprava SZZ  

PS 16-28-01.2 Odb.Parník, provizorní SZZ  

PS 16-28-01.3 Odb.Parník, úprava AVV  

PS 16-28-01.4 Odb.Parník, úprava ETCS  

PS 18-28-01 ŽST Dlouhá Třebová, úprava SZZ  

PS 19-28-01 CDP Praha, úprava DOZ  

PS 19-28-02 Kolín - Česká Třebová, úpravy SZZ  

     

  D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení  

PS 01-28-01 Úsek Třebovice v Č. - Č. Třebová os.n., TZZ  

PS 01-28-01.1 Úsek Třebovice v Č. - Č. Třebová os.n., definitivní TZZ  

PS 01-28-01.2 Úsek Třebovice v Č. - Č. Třebová os.n., provizorní TZZ  

PS 01-28-01.3 Úsek Třebovice v Č. - Č. Třebová os.n., úprava AVV  

PS 02-28-02 Úsek Odb. Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., TZZ  
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PS 02-28-02.1 Úsek Odb. Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., definitivní TZZ  

PS 02-28-02.2 Úsek Odb. Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., provizorní TZZ  

PS 02-28-02.3 Úsek Odb. Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., úprava AVV  

PS 02-28-02.4 Úsek Odb. Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., úprava ETCS  

PS 04-28-01 Úsek Třebovice v Č. - Vjezdová skupina, TZZ  

PS 06-28-02 Úsek Opatov - Odb. Zádulka, TZZ  

PS 06-28-02.1 Úsek Opatov - Odb. Zádulka, definitivní TZZ  

PS 06-28-02.2 Úsek Opatov - Odb. Zádulka, provizorní TZZ  

PS 08-28-01 Úsek Odb.Zádulka - ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, TZZ  

PS 16-28-02 Úsek Č. Třebová os.n. - Odb.Parník (vč.), TZZ  

     

  D.2 Železniční sdělovací zařízení   

  D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů  

PS 01-14-01 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., úprava TK  

PS 01-14-02 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., úprava DOK  

PS 02-14-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., úprava TK  

PS 02-14-02 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., úprava DOK  

PS 03-14-01  Žst. Třebovice v Č., úprava místní kabelizace  

PS 16-14-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., úprava TK  

PS 16-14-02 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., úprava DOK  

PS 17-14-01 Žst. Č.Třebová, napojení měnírny na místní kabelizaci  

PS 95 -14-01 Žst. Č.Třebová, místní kabelizace  

PS 95-14-02 Přesměrování kabelizace z objektu ATÚ  

PS 95-14-03 Přepojení provozu ze stávajících DK  

PS 95-14-04 Žst. Č.Třebová, přesměrování přenosového zařízení z objektu ATÚ  

PS 95-14-05 Žst. Č.Třebová, doplnění přenosového zařízení  

     

  D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS)   

PS 06-14-01 odbočka Zádulka, sdělovací zařízení  

PS 06-14-02 odbočka Zádulka, EZS a LDP  

PS 14-14-01 Žst. Č.Třebová, technologická budova, sdělovací zařízení  

PS 14-14-02 Žst. Č.Třebová, technologická budova, EZS a LDP  

PS 14-14-03 Žst. Č.Třebová, technologická budova, ASHS  

PS 14-14-04 Žst. Č.Třebová, OTV, sdělovací zařízení  

PS 14-14-05 Žst. Č.Třebová, OTV, EZS a LDP  

PS 17-14-02 Žst. Č.Třebová, areál měnírny, sdělovací zařízení  

PS 17-14-03 Žst. Č.Třebová, areál měnírny, EZS a LDP  

PS 95-14-06 Žst. Č.Třebová, spojovací systém  

PS 95-14-07 Žst. Č.Třebová, sdělovací zařízení  

PS 95-14-08 Žst. Č.Třebová, úprava telefonních zapojovačů  

PS 95-14-09 Žst. Č.Třebová, trafostanice EZS a LDP  

     

  
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový 
systém)  

 

PS 14-14-06 Žst. Č.Třebová, rozhlas pro cestující  

PS 14-14-07 Žst. Č.Třebová, informační zařízení  
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PS 14-14-08 Žst. Č.Třebová, kamerový systém  

PS 14-14-09 Žst. Č.Třebová, úprava rozhlasu pro posun  

PS 17-14-07 Žst. Č.Třebová, areál měnírny, kamerový systém  

     

  D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)   

PS 95-14-11 Žst. Č.Třebová, úprava MRTS  

PS 95-14-12 Žst. Č.Třebová, doplnění sítě GSM-R  

     

     

  D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení  

PS 95-14-13 Doplnění dispečerského pracoviště na CDP Praha  

PS 95-14-14  DDTS ŽDC  

     

  D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT  

  D.3.1 Dispečerská řídicí technika  

PS 02-05-01 
Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., TS 8a 22/0,4kV a STS 1200 6/0,4kV 
st.Zádulka, zařízení DŘT 

 

PS 03-05-01 Žst. Třebovice v Čechách, zařízení DŘT  

PS 09-05-01 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 8 22/0,4kV , zařízení DŘT  

PS 09-05-02 
Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 7 22/0,4kV  a STS 1300 6/0,4kV 
st.014, zařízení DŘT 

 

PS 10-05-01 Úsek Obv. Les - Obv. Potok, TS 9 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 12-05-01 
Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, Objízdná kolej 901, TS 11 22/0,4kV, 
zařízení DŘT 

 

PS 13-05-01 Úsek severní spojovací kolej, TS 5 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 13-05-02 Úsek severní spojovací kolej, TS 6 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 14-05-01 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 3 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 14-05-02 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 4 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 14-05-03 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvodna 3kV pro EPZ, zařízení DŘT  

PS 15-05-01 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 1 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 15-05-02 
Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, STS 1500 6/0,4kV ústřední 
stavědlo, zařízení DŘT 

 

PS 15-05-03 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 2 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 16-05-01 
Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), TS 2a 22/0,4kV, STS 2200 
6/0,4kV st. Parník, zařízení DŘT 

 

PS 17-05-01 TNS Česká Třebová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS  

PS 17-05-02 SpS Parník, zařízení DŘT  

PS 20-05-01 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, úprava TS10 22/0,4kV, zařízení DŘT  

PS 20-05-02 
Žst. Česká Třebová, směrová skupina, STS 1400 6/0,4kV st. 015, zařízení 
DŘT 

 

PS 50-05-01 ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT a řídicího systému  

PS 95-05-01 DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení  

     

  D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN  

PS 17-09-01 TNS Česká Třebová, rozvodna 110kV, technologie  

PS 17-09-02 TNS Česká Třebová, rozvodna 110kV, trakční transformátory  

PS 17-09-03 TNS Česká Třebová, rozvodna 110kV, SKŘ  
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  D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic  

PS 17-09-04 TNS Česká Třebová, demontáž stávající silnoproudé technologie  

PS 17-09-05 TNS Česká Třebová, stejnosměrná část 3kV DC  

PS 17-09-06 TNS Česká Třebová, rozvodna 22kV  

PS 17-09-07 TNS Česká Třebová, vlastní spotřeba  

PS 17-09-08 TNS Česká Třebová, měření spotřeby  

PS 17-09-09 TNS Česká Třebová, registrační měření  

PS 17-09-10 TNS Česká Třebová, vazba ochran  

PS 17-09-11 SpS Parník, vazba ochran  

PS 17-09-12 TNS Rudoltice v Čechách, vazba ochran  

PS 17-09-13 TNS Opatov, vazba ochran  

     

  D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN  

PS 02-13-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., TS 8a 22/0,4kV  

PS 09-13-01 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 8 22/0,4kV  

PS 09-13-02 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 7 22/0,4kV  

PS 10-13-01 Úsek Obv. Les - Obv. Potok, TS 9 22/0,4kV  

PS 12-13-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, TS 11 22/0,4kV  

PS 13-13-01 Úsek severní spojovací kolej, TS 6 22/0,4kV  

PS 13-13-02 Úsek severní spojovací kolej, TS 5 22/0,4kV  

PS 14-13-01 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 4 22/0,4kV  

PS 14-13-02 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 3 22/0,4kV  

PS 14-13-03 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvodna 3kV pro EPZ  

PS 15-13-01 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 1 22/0,4kV  

PS 15-13-02 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 2 22/0,4kV  

PS 16-13-01 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), TS 2a 22/0,4kV  

PS 20-13-01 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, úprava TS10 22/0,4kV  

PS 95-13-01 Žst. Česká Třebová, provizorní trafostanice 6/0,4kV  

     

  D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz  

PS 02-08-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., STS 1200 6/0,4kV st. Zádulka  

PS 09-08-01 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, STS 1300 6/0,4kV st. 014  

PS 15-08-01 
Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, STS 1500 6/0,4kV ústřední 
stavědlo 

 

PS 16-08-01 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), STS 2200 6/0,4kV st. Parník  

PS 17-08-01 TNS Česká Třebová, NTS 2000 6kV 50Hz   

PS 17-08-02 TNS Česká Třebová, rozpojovací skříně 6kV  

PS 20-08-01 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, STS 1400 6/0,4kV st. 015  

PS 95-08-01 Žst. Česká Třebová, traťové rozpojovací skříně 6kV  

     

  D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu  

PS 12-07-01 Úsek Obv. Potok – Odjezdová skupina, rozvodna nn kotelna  

PS 14-07-01 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvodna nn VB  

     

  D.3.8 Klimatizace silnoproudých zařízení  

PS 02-10-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., TS 8a, vzduchotechnika  
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PS 09-10-01 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 8, vzduchotechnika  

PS 09-10-02 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 7, vzduchotecnika  

PS 10-10-01 Úsek Obv. Les - Obv. Potok, TS 9, vzduchotechnika  

PS 12-10-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, TS 11, vzduchotechnika  

PS 13-10-01 Úsek severní spojovací kolej, TS 6, vzduchotechnika  

PS 13-10-02 Úsek severní spojovací kolej, TS 5, vzduchotechnika  

PS 14-10-01 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 4, vzduchotechnika  

PS 14-10-02 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 3, vzduchotechnika  

PS 14-10-03 
Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvodna 3kV pro EPZ, 
vzduchotechnika 

 

PS 15-10-01 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 1, vzduchotechnika  

PS 15-10-02 
Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, STS 1500 6/0,4kV, 
vzduchotechnika 

 

PS 16-10-01 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina,  TS 2, vzduchotechnika  

PS 16-10-02 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), TS 2a, vzduchotechnika  

PS 17-10-01 TNS Česká Třebová, klimatizace trakční měnírny  

PS 20-10-01 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, TS10 22/0,4kV, vzduchotechika  

PS 20-10-02 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, STS 1400 6/0,4kV, vzduchotechnika  

     

  D.5 Inženýrské objekty  

  D.5.1 Železniční svršek a spodek  

SO 01-16-01 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., železniční spodek  

SO 01-17-01 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., železniční svršek  

SO 02-16-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., železniční spodek  

SO 02-17-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., železniční svršek  

SO 03-17-01 Žst. Třebovice v Č., vlečka TO  

SO 04-16-01 Úsek Třebovice v Č. - Vjezdová skupina, železniční spodek  

SO 04-17-01 Úsek Třebovice v Č. - Vjezdová skupina, železniční svršek  

SO 05-16-01 Úsek Třebovice v Č. - obv. Les, železniční spodek  

SO 05-17-01 Úsek Třebovice v Č. - obv. Les, železniční svršek  

SO 06-17-01 Úsek Opatov - Odb. Zádulka, železniční svršek  

SO 07-16-01 Úsek Odb. Zádulka - obv. Les, železniční spodek  

SO 07-17-01 Úsek Odb. Zádulka - obv. Les, železniční svršek  

SO 08-16-01 Úsek Odb. Zádulka - Vjezdové nádraží, železniční spodek  

SO 08-17-01 Úsek Odb. Zádulka - Vjezdové nádraží, železniční svršek  

SO 09-16-01 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, železniční spodek  

SO 09-17-01 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, železniční svršek  

SO 10-16-01 Úsek obv. Les - obv. Potok, železniční spodek  

SO 10-17-01 Úsek obv. Les - obv. Potok, železniční svršek  

SO 11-16-01 Úsek Obv. Potok - Vjezdová skupina,  železniční spodek  

SO 11-17-01 Úsek Obv. Potok - Vjezdová skupina,  železniční svršek  

SO 12-16-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, železniční spodek  

SO 12-17-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, železniční svršek  

SO 12-16-02 
Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, Objízdná kolej 437, železniční 
spodek 

 

SO 12-17-02 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, Objízdná kolej 437, železniční svršek  

SO 13-16-01 Úsek Severní spojovací kolej, železniční spodek  
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SO 13-17-01 Úsek Severní spojovací kolej, železniční svršek  

SO 14-16-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, železniční spodek  

SO 14-17-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, železniční svršek  

SO 14-16-02 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, pražské zhlaví, železniční spodek  

SO 14-17-02 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, pražské zhlaví, železniční svršek  

SO 15-16-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, olomoucké zhlaví, železniční spodek  

SO 15-17-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, olomoucké zhlaví, železniční svršek  

SO 15-16-02 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, pražské zhlaví, železniční spodek  

SO 15-17-02 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, pražské zhlaví, železniční svršek  

SO 16-16-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, železniční spodek  

SO 16-17-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, železniční svršek  

SO 16-16-02 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., nákl.koleje, železniční spodek  

SO 16-17-02 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., nákl.koleje, železniční svršek  

SO 90-17-01 Žst. Č.Třebová, výstroj trati  

     

  D.5.2 Nástupiště   

SO 14-16-03 Žst. Č.Třebová, Nástupiště  č.1 u VB  

SO 14-16-04 Žst. Č.Třebová, Ostrovní nástupiště  

     

  D.5.3  Železniční přejezdy  

SO 13-17-02 Úsek Severní spojovací kolej, železniční přejezd v km 1,185 (P6487)  

SO 16-17-03 
Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., železniční přejezd v km 247,645 
(P4883) 

 

     

  D.5.4  Mosty, propustky a zdi                                                            

SO 01-19-01 Most v km 4,417  

SO 01-19-02 Most v km 4,321  

SO 01-19-03 Most v km 4,289  

SO 02-19-05 Most v km 242,544  

SO 02-19-06 Propustek v km 241,240  

SO 02-19-07 Propustek v km 241,464  

SO 02-19-08 Most v km 241,751  

SO 02-19-09 Most v km 241,818  

SO 04-19-10 Propustek v km 5,245  

SO 08-19-11 Propustek v km 0,897  

SO 04-19-12 Most v km 0,991  

SO 05-19-13 Most v km 6,475  

SO 05-19-14 Propustek v km 6,926  

SO 05-19-15 Propustek v km 5,903  

SO 05-19-16 Most v km 5,761  

SO 05-19-17 Propustek v km 5,405  

SO 05-19-18 Nadjezd v km 4,974 Semanín  

SO 05-19-19 Propustek v km 4,551  

SO 06-19-91 Most v km 240,324 - zábrany proti dotyku  

SO 09-19-20 Most v km 2,390  

SO 10-19-21 Most v km 4,063  
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SO 10-19-22 Propustek v km 3,856  

SO 10-19-23 Propustek v km 2,490  

SO 10-19-24 Nadjezd v km 3,327 Rybník  

SO 11-19-25 Most v km 3,948 Semanínský podjezd  

SO 01-19-26 Most v km 244,235  

SO 13-19-27 Most v km 244,879 Semanínský podjezd  

SO 14-19-28 Most v km 245,321 Korado  

SO 14-19-29 Propustek v km 245,414  

SO 14-19-30 Tunel pro imobilní v km 245,800  

SO 14-19-31 Podchod v km 245,878  

SO 14-19-32 Podchod v km 245,998  

SO 14-19-34 Most v km 246,387  

SO 14-19-35 Most v km 246,445  

SO 14-19-36 Propustek v km 246,684  

SO 15-19-37 Most v km 246,763  

SO 15-19-38 Most v km 246,773  

SO 95-19-39 Kolektor v km 243,100-246,000  

SO 15-19-40 Most v km 246,962  

SO 15-19-41 Most v km 247,464  

SO 15-19-42 Most v km 247,625  

SO 15-19-43 Most v km 248,020  

SO 15-19-44 Most v km 248,368  

SO 15-19-45 Propustek v km 248,460  

SO 15-19-46 Most v km 248,691  

SO 15-19-47 Propustek v km 249,065  

SO 15-19-91 Kabelová lávka u mostu v km 247,625  

SO 15-19-92 Kabelová lávka u mostu v km 248,020  

SO 15-19-93 Kabelová lávka u mostu v km 248,691  

SO 16-19-48 Most v km 248,010  

SO 04-19-51 Zárubní zeď km 1,061-1,082 TÚ 1881  

SO 04-19-52 Zárubní zeď km 1,130-1,390 TÚ 1881  

SO 14-19-54 Zárubní zeď km 245,492-245,679 TÚ 1501  

SO 14-19-55 Zárubní zeď km 245,710-245,786 TÚ 1501  

SO 14-19-56 Opěrná zeď km 245,939-246,047 TÚ 1501  

SO 14-19-57 Opěrná zeď v km 246,080-246,160 TÚ 1501  

SO 14-19-58 Opěrná zeď km 246,430-246,540 TÚ 1501  

SO 15-19-60 Opěrná zeď v km 246,740-246,820 TÚ 1501  

SO 16-19-59 Opěrná zeď km 247,379-247,401 TÚ 1501  

SO 16-19-62 Zárubní zeď km 246,800-247,421 TÚ 1873  

SO 16-19-63 Zárubní zeď km 246,828-247,421 TÚ 1873  

SO 16-19-65 Zárubní zeď km 248,820-248,977 TÚ 1873  

SO 16-19-68 Zárubní zeď km 0,819-0,854 TÚ 1501  

SO 16-19-69 Zárubní zeď km 247,038-247,224 TÚ 1873  

SO 01-19-71 Úsek Třebovice v Č. - Č. Třebová os.n., návěstní lávka v km 244,347  

SO 01-19-72 Úsek Třebovice v Č. - Č. Třebová os.n., návěstní lávka v km 244,500  

SO 02-19-73 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., návěstní lávka v km 240,852  
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SO 09-19-74 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, návěstní krakorec v km 1,328  

SO 10-19-75 Úsek obv. Les - obv. Potok, návěstní lávka v km 1,974  

SO 14-19-77 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, návěstní lávka v km 
245,651 

 

SO 14-19-78 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, návěstní krakorec pro kolej č.8 v km 
245,833 

 

SO 14-19-79 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží,návěstní krakorec pro kolej č.4 v km 
245,833 

 

SO 14-19-80 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, návěstní krakorec pro kolej č.3 v km 
245,867 

 

SO 14-19-81 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, pražské zhlaví, návěstní lávka v km 
245,977 

 

SO 14-19-82 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, návěstní lávka v km 246,863  

SO 14-19-83 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, os.koleje, návěstní krakorec v km 247,509  

SO 14-19-84 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, návěstní lávka v km 248,174  

SO 16-19-85 
Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, návěstní lávka v km 
248,500 

 

SO 95-19-01 Uchycení kabelových tras na umělých stavbách  

     

  D.5.5 Ostatní inženýrské objekty (inž. sítě civilní , hydrotech. obj.)  

  D.5.5.1 Přeložky sdělovacích zařízení  

SO 95-10-01 Žst.Česká Třebová, přeložky a ochrany MK SŽDC  

SO 95-10-02 Žst.Česká Třebová, přeložky a ochrany DOK a TK SŽDC  

SO 95-10-03 Žst.Česká Třebová, úprava stávajících DK SŽDC  

SO 95-10-04 Žst.Česká Třebová, přeložky a ochrany kabelů ČD-Telematiky  

SO 95-10-05 
Žst.Česká Třebová, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních 
operátorů 

 

     

  D.5.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení mimodrážních  

SO 95-12-41 
Přeložka venkovního vedení 35kV a 22kV ČEZ linek VN3829, 2251 a 2252 
nad ústředním stavědlem 

Není součástí ÚŘ 

SO 95-12-42 
Přeložka venkovního vedení 22kV ČEZ linky VN2251 a 2252 ke stávající 
trakční měnírně 

Není součástí ÚŘ 

SO 95-12-43 Přeložka kabelového vedení 6kV ČEZ linky VN621-VN624 v podchodu Není součástí ÚŘ 

SO 95-12-44 Přeložka kabelového vedení 35kV ČEZ VN 3826 a 3827 k TS1 Není součástí ÚŘ 

SO 95-12-45 Přeložka kabelového vedení 6kV ČEZ VN 629 k TS1 Není součástí ÚŘ 

SO 95-12-46 
Přeložka venkovního vedení 35kV ČEZ VN3821-VN3825 pro rozšíření 
R110kV ČEZ D 

Není součástí ÚŘ 

SO 95-12-47 Přeložka dvojitého kabelového vedení 22kV KORADO v podchodu  

SO 95-06-41 Most v km 244,879 Semanínský podjezd, přeložka veřejného osvětlení  

SO 95-06-42 Přeložka veřejného osvětlení KORADO  

SO 95-06-43 Podchod v km 245,321 Korado, přeložka kabelového vedení nn KORADO  

SO 95-06-44 Nadchod v km 245,321 Korado, veřejné osvětlení  

SO 95-06-45 Podchod v km 245,998 CZ Loko, přeložka veřejné osvětlení  

SO 95-06-46 Most v km 246,445, přeložka veřejného osvětlení  

SO 95-06-47 Most v km 246,763, přeložka veřejného osvětlení  

SO 95-06-48 Most v km 246,962, přeložka veřejného osvětlení  

SO 95-06-49 Most v km 247,625, přeložka veřejného osvětlení  



Modernizace železničního uzlu Česká Třebová               
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

A. Průvodní zpráva                                                                                     SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

16 

SO 95-06-50 Most v km 248,020, přeložka veřejného osvětlení  

SO 95-06-51 Most v km 248,691, přeložka veřejného osvětlení  

SO 95-06-52 Přeložka venkovního vedení nn ČEZ, Parník Není součástí ÚŘ 

SO 95-06-53 Most v km 248,020, přeložka kabelového vedení nn ČEZ Není součástí ÚŘ 

     

  D.5.5.3 Náhradní výsadby, kácení a vegetační úpravy  

SO 95-38-01 Kompenzační opatření a vegetační úpravy  

     

  D.5.5.4 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)   

SO 01-27-01 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., zatrubněný potok  

SO 02-27-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., dešťová kanalizace  

SO 03-22-01 Žst. Třebovice v Č., vodovod  

SO 03-27-01 Žst. Třebovice v Č., kanalizace  

SO 03-21-01 Žst. Třebovice v Č, plynovod  

SO 09-22-01 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, vodovod  

SO 09-27-01 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, kanalizace  

SO 12-22-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, vodovod  

SO 12-23-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, horkovod  

SO 12-27-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, kanalizace  

SO 13-22-01 Úsek Severní spojovací kolej, vodovod  

SO 13-23-01 Úsek Severní spojovací kolej, horkovod  

SO 13-27-01 Úsek Severní spojovací kolej, kanalizace  

SO 13-27-02 Úsek Severní spojovací kolej, zatrubněný potok  

SO 14-21-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, plynovod  

SO 14-22-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, vodovod  

SO 14-22-02 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, vodovod-podchod km 245,321  

SO 14-23-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, horkovod  

SO 14-27-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, kanalizace  

SO 14-27-02 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, kanalizace-podchod km 245,908  

SO 14-27-03 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, kanalizace Felixova  

SO 15-21-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, plynovod  

SO 15-22-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, vodovod  

SO 15-23-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, horkovod  

SO 15-27-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, kanalizace  

SO 16-21-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník (vč.), plynovod  

SO 16-27-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník (vč.), kanalizace  

SO 17-22-01 TNS Č.Třebová, vodovodní přípojka  

SO 17-27-01 TNS Č.Třebová, dešťová a splašková kanalizace  

SO 20-27-01 Žst. Č.Třebová, směrová skupina, kanalizace  

     

  D.5.8 Pozemní komunikace  

SO 02-18-01 Úprava příjezdové komunikace  

SO 03-18-01 Žst. Třebovice v Č., zpevněné plochy TO  

SO 09-18-01 Žst.Č.Třebová, Vjezdová skupina, zpevněné plochy u TS 8  

SO 12-18-01 Č.Třebová, Odjezdová skupina - zpevněné plochy u TS11  

SO 14-18-01 Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, zpevněné plochy u kovárny TO  
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SO 14-18-02 
Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, zpevněné plochy střediska soustředěné 
údržby SEE 

 

SO 14-18-03 Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, zpevněné plochy u bývalé stravovny  

SO 14-18-04 Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, napojení chodníků k mostu v km 245,321  

SO 14-18-05 
Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, napojení chodníku k podchodu v km 
245,878 

 

SO 16-18-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., zpevněné plochy u TS 2  

SO 16-18-02 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., zpevněné plochy u TS2a  

SO 17-18-01 TNS Č.Třebová, příjezdová komunikace  

SO 17-18-02 TNS Č.Třebová, zpevněné plochy   

SO 17-18-03 TNS Č.Třebová, HTÚ  

     

  D.5.9 Kabelovody, kolektory  

SO 13-15-03 Úsek severní spojovací kolej, kabelovod  

SO 14-15-10 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, kabelovod  

SO 15-15-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, olomoucké zhlaví, kabelovod  

SO 16-15-02 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, kabelovod  

     

  D.5.10 Protihlukové objekty  

SO 14-33-01 Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, protihlukové stěny  

SO 16-33-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., protihlukové stěny  

SO 95-33-01 Žst. Česká Třebová, individuální protihluková opatření  

     

  D.6 Pozemní stavební objekty  

SO 02-15-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., technologická budova  

SO 03-15-01 Žst. Třebovice v Č., TO - provozní budova  

SO 03-15-02 Žst. Třebovice v Č., TO - drobné sklady a garáže  

SO 03-15-03 Žst. Třebovice v Č., TO - sklad materiálu  

SO 03-15-04 Žst. Třebovice v Č., TO - sklad PHM  

SO 03-15-05 Žst. Třebovice v Č., TO - garáž MUV  

SO 03-15-07 Žst. Třebovice v Č., TO - oplocení areálu  

SO 09-15-01 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, stavební úpravy stavědla 14  

SO 09-15-02 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, budova TS 7  

SO 09-15-03 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, budova TS 8  

SO 10-15-01 Úsek obv. Les - obv. Potok, stavební úpravy TS 9  

SO 12-15-06 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, Objízdná kolej 901, RNN kotelna  

SO 12-15-08 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, TO - budova TS 11  

SO 13-15-01 Úsek Severní spojovací kolej, stavební úpravy TS 5  

SO 13-15-02 Úsek Severní spojovací kolej, stavební úpravy TS 6  

SO 13-15-04 Úsek Severní spojovací kolej, zastřešení VO z podchodu km 245,321  

SO 13-15-05 Úsek Severní spojovací kolej, demolice  

SO 14-15-01 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, stavební úpravy budovy 
býv. stravovny 

 

SO 14-15-02 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, středisko soustředěné 
údržby SEE 

 

SO 14-15-03 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, sklady SEE a SSZT  

SO 14-15-04 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, stavební úpravy VB  
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SO 14-15-05 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, stavební úpravy budovy 
OTV 

 

SO 14-15-06 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, stavební úpravy TS 3  

SO 14-15-07 
Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, budova rozvodny 3kV 
pro EPZ 

 

SO 14-15-08 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, kovárna TO  

SO 14-15-09 Žst.Č.Třebová, Osobní nádraží, rekonstrukce zastřešení nástupišť  

SO 14-15-11 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, demolice  

SO 14-15-12 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, budova TS 1  

SO 14-15-13 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, oplocení areálu SEE  

SO 14-15-14 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, orientační systém  

SO 15-15-02 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, olomoucké zhlaví, demolice  

SO 15-15-03 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, olomoucké zhlaví, budova TS 2  

SO 16-15-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, technologická budova  

SO 16-15-03 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, demolice  

SO 16-15-04 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník vč., os.koleje, ploty  

SO 17-15-01 TNS Č.Třebová, rozvodna 110kV - stavební řešení  

SO 17-15-02 TNS Č.Třebová, stání trakčních transformátorů  

SO 17-15-03 TNS Č.Třebová, budova TM  

SO 17-15-04 TNS Č.Třebová, kabelové kanály  

SO 17-15-05 TNS Č.Třebová, oplocení  

SO 20-15-01 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, stavební úpravy TS 10  

SO 20-15-02 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, budova STS 1500  

SO 95-15-01 Stavební úpravy pro TTS6kV  

     

  D.7  Energetická zařízení  

  D.7.1 Trakční vedení  

SO 01-01-01 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., trakční vedení  

SO 01-01-03 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., převěšení trasy ZOK  

SO 02-01-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., trakční vedení  

SO 03-01-01 Žst. Třebovice v Č., úprava trakčního vedení  

SO 04-01-01 Úsek Třebovice v Č. - Vjezdová skupina, trakční vedení  

SO 05-01-01 Úsek Třebovice v Č. - obv. Les, trakční vedení  

SO 06-01-01 Úsek Opatov - Odb. Zádulka, trakční vedení  

SO 07-01-01 Úsek Odb. Zádulka - obv. Les, trakční vedení  

SO 08-01-01 Úsek Odb. Zádulka - Vjezdová skupina, trakční vedení  

SO 09-01-01 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, trakční vedení  

SO 10-01-01 Úsek obv. Les - obv. Potok, trakční vedení  

SO 12-01-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, trakční vedení  

SO 13-01-01 Úsek Severní spojovací kolej, trakční vedení  

SO 14-01-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, trakční vedení  

SO 14-01-03 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, připojení EPZ na TV  

SO 14-01-04 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, převěšení vzdušné trasy kabelu 6kV  

SO 15-01-01 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, trakční vedení  

SO 15-01-03 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, napájecí vedení  

SO 16-01-01 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník (vč.), trakční vedení  

SO 16-01-03 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník (vč.), úprava připojení SpS Parník  
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SO 17-01-01 TNS Česká Třebová, připojení napájecího vedení na TV  

SO 17-01-02 TNS Česká Třebová, zpětné vedení  

     

  D.7.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV)  

SO 02-06-01 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., Odb. Zádulka - EOV  

SO 03-06-01 Žst. Třebovice v Čechách, úprava EOV  

SO 09-06-01 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, brněnské zhlaví - EOV  

SO 09-06-02 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, pražské zhlaví - EOV  

SO 12-06-01 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, skupina výhybek 400 - EOV  

SO 14-06-01 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, střední zhlaví - EOV  

SO 14-06-02 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, pražské zhlaví - EOV  

SO 15-06-01 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, střední zhlaví - EOV  

SO 15-06-02 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, pražské zhlaví - EOV  

SO 16-06-01 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), Odb. Parník - EOV  

SO 20-06-01 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, rozpouštěcí zhlaví - EOV  

SO 20-06-02 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, pražské zhlaví - EOV  

     

  D.7.6 Rozvody vn, nn, osvětlení, DOÚO  

SO 02-06-02 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., rozvody nn a venkovní osvětlení  

SO 02-06-03 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., DOÚO  

SO 02-06-04 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., přeložky silnoproudých zařízení  

SO 03-06-02 Žst. Třebovice v Čechách, DOÚO  

SO 03-06-03 Žst. Třebovice v Č., osvětlení a rozvody nn areálu TO  

SO 09-06-03 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, venkovní osvětlení  

SO 09-06-04 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, rozvody nn  

SO 09-06-05 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, DOÚO  

SO 09-06-06 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, přeložky silnoproudých zařízení  

SO 12-06-02 
Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, skupina výhybek 400 - venkovní 
osvětlení 

 

SO 12-06-03 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, DOÚO  

SO 12-06-04 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, přeložky silnoproudých zařízení  

SO 13-06-01 Úsek severní spojovací kolej, úprava rozvodů nn a osvětlení DKV  

SO 13-06-02 Úsek severní spojovací kolej, přeložky silnoproudých zařízení  

SO 14-06-03 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, venkovní osvětlení  

SO 14-06-04 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, osvětlení nástupišť a podchodu  

SO 14-06-05 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvody nn  

SO 14-06-06 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvody nn ve VB  

SO 14-06-07 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvody pro EPZ  

SO 14-06-08 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, DOÚO  

SO 14-06-09 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, návěst "Stáhněte sběrač"  

SO 14-06-10 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, přeložky silnoproudých zařízení  

SO 15-06-03 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, venkovní osvětlení  

SO 15-06-05 
Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, osvětlení a rozvody nn areálu 
provozní budovy SEE 

 

SO 15-06-06 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, rozvody nn  

SO 15-06-07 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, DOÚO  

SO 15-06-08 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, přeložky silnoproudých zařízení  
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SO 16-06-02 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), rozvody nn a venkovní osvětlení  

SO 16-06-03 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), DOÚO  

SO 16-06-04 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), návěst "Stáhněte sběrač"  

SO 16-06-05 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), přeložky silnoproudých zařízení  

SO 17-12-01 TNS Česká Třebová, kabely 110kV  

SO 17-12-02 TNS Česká Třebová, kabelové rozvody vn  

SO 17-06-03 TNS Česká Třebová, rozvody nn a osvětlení areálu TNS  

SO 20-06-03 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, venkovní osvětlení  

SO 20-06-04 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, rozvody nn  

SO 20-06-05 Žst. Česká Třebová, směrová skupina, přeložky silnoproudých zařízení  

SO 95-04-01 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod 6kV zab. zař.,STS1200 - NTS2000  

SO 95-04-02 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod 6kV zab. zař.,NTS2000 - STS2200  

SO 95-04-03 Žst. Česká Třebová, přeložky rozvodů 6kV zab. zař.  

SO 95-06-04 Žst. Česká Třebová, kabelové rozvod NN LDSž, malý okruh  

SO 95-06-05 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod NN LDSž, velký okruh  

SO 95-12-07 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod 22kV LDSž, malý okruh  

SO 95-12-08 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod 22kV LDSž, velký okruh  

SO 95-12-09 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod 22kV LDSž, TS2 - TS2a  

SO 95-12-10 Žst. Česká Třebová, kabelový rozvod 22kV LDSž, TS8 - TS8a  

SO 95-12-11 Žst. Česká Třebová, přípojka 22kV  

SO 95-12-12 Žst. Česká Třebová, přeložky rozvodů 6kV LDSž  

     

  D.7.7 Ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 01-01-02 Úsek Třebovice - Č.Třebová os.n., ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 02-01-02 Úsek Zádulka (vč.) - Č.Třebová os.n., ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 03-01-02 Žst. Třebovice v Č., úprava ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 04-01-02 Úsek Třebovice v Č. - Vjezdová skupina, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 05-01-02 Úsek Třebovice v Č. - obv. Les, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 06-01-02 Úsek Opatov - Odb. Zádulka, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 07-01-02 Úsek Odb. Zádulka - obv. Les, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 08-01-02 Úsek Odb. Zádulka - Vjezdová skupina, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 09-01-02 Žst. Česká Třebová, Vjezdová skupina, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 10-01-02 Úsek obv. Les - obv. Potok, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 11-01-02 Úsek Obv. Potok - Vjezdová skupina, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 12-01-02 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 13-01-02 Úsek Severní spojovací kolej, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 14-01-02 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 15-01-02 Žst. Č.Třebová, Odjezdová skupina, ukolejnění kovových konstrukcí  

SO 16-01-02 Úsek Č.Třebová os.n. - odb.Parník (vč.), ukolejnění kovových konstrukcí  

     

  D.7.8 Vnější uzemnění   

SO 02-06-05 Úsek Zádulka (vč.) - Č. Třebová os.n., TS 8a, vnější uzemnění  

SO 09-06-07 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 8, vnejší uzemnění  
SO 09-06-08 Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, TS 7, vnější uzemnění  
SO 10-06-01 Úsek obv. Les - obv. Potok, TS9, vnější uzemnění  
SO 12-06-05 Úsek Obv. Potok - Odjezdová skupina, TS 11, vnější uzemnění  
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SO 13-06-03 Úsek severní spojovací kolej, TS 6, vnější uzemnění  
SO 13-06-04 Úsek severní spojovací kolej, TS 5, vnější uzemnění  
SO 14-06-11 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 4, vnější uzemnění  
SO 14-06-12 Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, TS 3, vnější uzemnění  

SO 14-06-13 
Žst. Česká Třebová, osobní nádraží, rozvodna 3kV pro EPZ, vnější 
uzemnění  

SO 15-06-09 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 1, vnější uzemnění  
SO 15-06-10 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, STS1500, vnější uzemnění  
SO 15-06-11 Žst. Česká Třebová, odjezdová skupina, TS 2, vnější uzemnění  
SO 16-06-06 Úsek Č. Třebová os.n. - odb. Parník (vč.), TS 2a, vnější uzemnění  
SO 17-06-04 TNS Česká Třebová, vnější uzemnění  
SO 20-06-06 Žst. Česká Třebová, směrová skupina STS1400, vnější uzemnění  

SO 20-06-07 Žst. Česká Třebová, TS10, vnější uzemnění  

SO 95-06-06 Žst. Česká Třebová, uzemnění TTS 6kV  
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
 

 

 

 Zadávací dokumentace stavby (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa východ), 

 Studie proveditelnosti „Průjezd železničním uzlem Česká Třebová“ (verze 4/2015, zpracovatel 

Sdružení průjezd železničním uzlem Česká Třebová: SUDOP Brno spol. s r. o., SUDOP Praha, 

a. s.), 

 Schvalovací a posuzovací protokol studie proveditelnosti „Průjezd železničním uzlem Česká 

Třebová“  

 Geodetické zaměření stávajícího stavu – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Správa železniční geodézie v roce 2016, Společnost pro ZP+PD „ Modernizace ŽU Č. Třebová“ 

-2016  

 Geotechnické průzkumy včetně kontaminace štěrkového lože – SUDOP PRAHA a.s. – 

2016/2017  

 Přípravná dokumentace stavby Metrans Modul II – Prodin a.s., - 2017 (probíhá příprava!)  

 Ujednání z výrobních porad  

 Informace z pochůzek po trati  

 Podklady od správce infrastruktury – OŘ Hradec Králové  

 

 
 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Členění stavby do stavebních úseků 

 
 
 
 

 
Ing Martin Mráz červenec 2020 
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Příloha č. 3: Členění stavby do stavebních úseků 
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