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A.1 Identifikaéni Udaje stavby

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby : Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Tiebova
Dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)
Dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, § 5, odst. 1 v plathém znéni

je stavba drahy vefejné prospésna.

Misto stavby: ZST Ceska Trebova
Trat 010 Praha — Kolin — Ceska Trebova
Trat 260 Ceska Trebova — Brno
Trat 270 Ceska Trebova — Prerov - Bohumin

Kraj, okres: Pardubicky

Okres ORP Obce, cast obce Katastralni Uzemi Cislo k.a.
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A. Privodni zprava SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno
Ceska Trebova Ceska Trebova 621757
Parnik Parnik 621820
L. , | Lhotka Lhotka u Ceské Trebové 681377
-y ., | Ceska Tfebova - -
Usti nad Orlici Semanin Semanin 747157
Ttebovice Ttebovice 770469
Rybnik Rybnik u Ceské TFebové 743984
Usti nad Orlici Dlouha Trebova Dlouha Trebova 626503
Svitavy Svitavy Opatov v Cechach |Opatov v Cechach 711454

Predmét dokumentace:

Cilem dokumentace jsou pfedevsim Upravy prijezdu Zelezniénim uzlem Ceska Tiebova
pro osobni dopravu (zvyS$eni rychlosti, rekonstrukce nastupist), zlepseni technického stavu
a parametr( FeSenych Usekd uzlu Ceska Trebova pro potfeby nakladni dopravy, dodrzeni
pozadavkl TSI v uzlu jako celku (v€etné nakladniho pritahu), snaha o snizeni negativnich
vlivl z Zelezni¢ni dopravy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva a zvySeni bezpecnosti
Zelezni¢niho provozu a cestujicich. Stavba dale zlepSi podminky pro tranzitni viaky nakladni

dopravy, zvysi komfort a kulturu cestovani.
Sirsi vztahy:

Ceska Trebovéa se nachazi na dulezZité kfizovatce Zelezniénich i silniénich tras spojujici
Cechy s Moravou a hraje vyznamnou roli jak v osobni, tak v nakladni Zelezniéni dopravé.
Zejména v zelezniCni dopravé ma uzel strategicky vyznam, nebot se zde potkavaji celkem 3
koridorove traté.

Infrastruktura uvnitf uzlu je zafazena do sité TEN-T jako hlavni trat pro osobni i nakladni
dopravu.

Zelezniéni stanice Ceska Tfebova je také soucasti nakladni tepny v ose Mostecka panev
— Usti n.L. — M&Inik — Nymburk — Kolin — Ceskéa Trebova — Morava - zahraniéi. Zelezniénim
uzlem prochazi velké mnozstvi zatéze. Rozvoj uzlu podporuje vyznamny kontejnerovy
terminal spole¢nosti METRANS.
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A.1.2 Udaje o Zadateli

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

V zastoupeni: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1,
779 00 Olomouc

IC/DIC: 70994234, CZ 70 99 42 34

Spravce zafizeni: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Spoleénost pro ZP + PD ,,Modernizace ZU C. Trebova*

Spole¢nik €.1 (vedouci spolecnik):
SUDOP Brno, spol s ruéenim omezenym.
Kvounig:ova 26, 611 36 Brno
IC/DIC: 44960417 | CZ44960417
Spole¢nik €.2
SUDOP PRAHA, a.s.

Qléan§ké 1a, 13080 Praha 3
IC/DIC: 25793349 / CZ25793349

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Kamil Chmela, CKAIT &. 1003410

Zastupce hlavniho inzenyra projektu: Ing. Martin Mraz, CKAIT &. 1004931
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Projektanti specialisté:

Zelezniéni svrsek a spodek, komunikace Ing. Igor Kekely, SUDOP BRNO, CKAIT &. 1004879

Dopravni technologie Ing. Miroslav Posel

Mosty, propustky, zdi Ing. Karel Pukl, SUDOP BRNO, CKAIT &. 1003443
Pozemni objekty Ing. Stanislav Kasparek, SUDOP BRNO, CKAIT &.1000612
InZenyrskeé sité Ing. Bohdan PIch, SUDOP BRNO, CKAIT &. 1004094
PoZzarni ochrana staveb Ing. Olga Vesela

BOzP Ing. Marek Skubla, SUDOP BRNO

Organizace vystavby Ing. Josef Ferenc, SUDOP BRNO, CKAIT &. 1000843
ZabezpecCovaci zafizeni Ing. Miroslav Sery, SUDOP BRNO, CKAIT &. 1001674
Sdélovaci zafizeni Ing. Jifi Sipr, Ixprojekta, CKAIT &. 1001673
Silnoprouda zafizeni Ing. Jan Zarecky, CKAIT &. 1004880

Trakéni vedeni Ing. Radim Cikl

Geotechnicky priizkum RNDr. Petr Vitasek, SUDOP PRAHA, CKAIT &. 0004865
Geotedické méfeni Ing. Jan Klecker, SUDOP BRNO

Zivotni prostredi Mgr. Gabriela Rizickova, SUDOP BRNO

Stavajici inZenyrské sité Milan Bfiza, SUDOP BRNO

Doklady a projednani Eva Sanderova, SUDOP BRNO

Néklady a rozpocty Jaroslava Urbankova, SUDOP BRNO

Majetkopravni ¢ast Ing. Milada Nezvalova, SUDOP BRNO

Koordinaéni situace stavby Ing. Monika Kope¢na, SUDOP BRNO

Koordinace kabelovych tras Rudolf Kol¢ava, SUDOP BRNO

Korozni priizkum Ing. Vrabel Petr, SUDOP PRAHA

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Clenéni dokumentace je vyhotoveno dle 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci
staveb.
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A. Privodni zprava

A.2.1: Clenéni dokumentace

= SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Cast PD Nazev &asti PD
A Privodni zprava
B Souhrnna ¢ast
B.1 Souhrnna technicka zprava
B.1.2.1 Prazkumy
B.1.2.1.1 | Geotechnicky prizkum + NKPP
B.1.2.1.2 | Biologicky prizkum
B.1.2.1.3 | Korozni prlizkum
B.1.2.1.4 | Studie zbytkové munice
B.1.2.1.5 | Hydrotechnicky priizkum
B.1.2.1.6 | Posouzeni nebezpeénych indukénich vliva vedeni vvn
B.1.2.1.6 | Hydrologické posouzeni
B.2 Provozni a dopravni technologie
B.2.1 Provozni a dopravni technologie
B.2.2 Dopravni technologie béhem vystavby
B.3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi
B.3.1 Hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi
B.3.2 Hlukova studie
B.3.3 Mé&reni hluku a vibraci
B.3.4 Zemédélska pfiloha
B.3.5 Lesni pfiloha
B.3.6 Dendrologicky prizkum
B.4 Odolnost a zabezpeéeni stavby
B.5 Odpadové hospodarstvi
B.6 Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby
B.7 Energetické vypoclty
B.12 Organizace vystavby
C Situace stavby
C1l Situace SirSich vztahd M 1:50 000
C.2 Celkova situace stavby M 1:10 000
C.3 Koordinaéni situace stavby M 1:1000, 1:500
CA4 Katastralni situace
C.6 Mapové podklady v oblasti zivotniho prostredi
C.7 Situace stavajicich inz. siti
Technologicka ¢ast
D.1 Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni
D.1.1 Stani¢ni zabezpecfovaci zafizeni
D.1.2 Tratove zabezpecCovaci zafizeni
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
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D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné pfenosovych systémil

D.2.2 Vnitfni sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS)

D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informacéni a kamerovy systém)

D.2.4 Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

D.2.5 Dalkové kontrola a ovladani vybranych sdé&lovacich zafizeni

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispecerska Fidici technika
D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN

D.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic
D.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN

D.3.6 Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6kV, 50Hz
D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu

D.3.8 Klimatizace silnoproudych zafizeni

Stavebni cast

D.5 Inzenyrské objekty
D.5.1 Zelezniéni svréek a spodek
D.5.2 Nastupisté
D.5.3 Zelezniéni prejezdy
D.5.4 Mosty, propustky a zdi
D.5.5 Ostatni inZenyrské objekty (inZ. sité civilni , hydrotech. obj.)
D.5.5.1 PreloZky sdélovacich zafizeni
D.5.5.2 PreloZky silnoproudych zafizeni mimodraznich
D.5.5.3 Nahradni vysadby, kaceni a vegetaéni Upravy
D.5.5.4 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

D.5.8 Pozemni komunikace

D.5.9 Kabelovody, kolektory
D.5.10 Protihlukové objekty

D.6 Pozemni stavebni objekty

D.7 Energeticka zarizeni
D.7.1 Trakéni vedeni
D.7.4 Ohrev vymén (elektricky - EOV)
D.7.6 Rozvody vn, nn, osvétleni, DOUO
D.7.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
D.7.8 VnéjSi uzemnéni

Dokladova &ast

Zavazna stanoviska

Stanoviska vlastnik{l vefejné dopravni a tech infrastruktury
Geodeticka dokumentace

Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky

oo~
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A.2.2: Seznam PS a SO

Seznam SO a PS které jsou souéasti Uzemniho fizeni

Cislo PS,SO

Nazev PS, SO

D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

D.1.1 Stani€ni zabezpecovaci zafizeni

PS 02-28-01

Odb. Zadulka, SZZ

PS 02-28-01.1

Odb. Zadulka, definitivni SZZ

PS 02-28-01.2

Odb. Zadulka, provizorni SZZ

PS 02-28-01.3

Odb. Zadulka, uprava AVV

PS 02-28-01.4

Odb. Zadulka, uprava ETCS

PS 02-28-01.5

Odb. Zadulka, klimatizace mistnosti technologie zab.zafr.

PS 03-28-01

ZST Trebovice v C., Gprava SZZ

PS 06-28-01

ZST Opatov, Uprava SZZ

PS 09-28-01

ZST Ceska Trebova, vjezdova skupina, SZZ

PS 09-28-01.1

ZST Ceska Trebova, vjezdova skupina, definitivni SZZ

PS 09-28-01.2

ZST Ceska Trebova, vjezdova skupina, provizorni SZZ

PS 09-28-01.3

ZST Ceska Trebova, vjezdova skupina, klimatizace mistnosti technologie
zab.zar.

PS 09-28-01.5

ZST Ceska Trebova, vjezdova skupina, Gprava ETCS

PS 09-28-02

ZST Ceska Trebova, Gprava zafizeni DKV

PS 14-28-01

7ST Ceska Trebova os.n., SZZ

PS 14-28-01.1

ZST Ceska Trebova os.n., definitivni SZZ

PS 14-28-01.2

ZST Ceska Trebova os.n., provizorni SZZ

PS 14-28-01.3

ZST Ceska Trebova os.n., Gprava AVV

PS 14-28-01.4

ZST Ceska Trebova os.n., Gprava ETCS

PS 14-28-01.5

ZST Ceska Trebova os.n., klimatizace mistnosti technologie zab.zaf.

PS 16-28-01

Odb.Parnik, SZZ

PS 16-28-01.1

Odb.Parnik, uprava SZZ

PS 16-28-01.2

Odb.Parnik, provizorni SZZ

PS 16-28-01.3

Odb.Parnik, uprava AVV

PS 16-28-01.4

Odb.Parnik, uprava ETCS

PS 18-28-01

ZST Dlouha Trebova, Uprava SZZ

PS 19-28-01

CDP Praha, uprava DOZ

PS 19-28-02

Kolin - Ceska Tiebova, Upravy SZZ

D.1.2 Tratové zabezpeCovaci zafizeni

PS 01-28-01

Usek Ttebovice v C. - C. Trebova os.n., TZZ

PS 01-28-01.1

Usek Ttebovice v C. - C. Trebova os.n., definitivni TZZ

PS 01-28-01.2

Usek Trebovice v C. - C. Tfebova os.n., provizorni TZZ

PS 01-28-01.3

Usek Trebovice v C. - C. Tfebova os.n., Uprava AVV

PS 02-28-02

Usek Odb. Zadulka (v&.) - C. Trebova os.n., TZZ
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PS 02-28-02.1 |Usek Odb. Zadulka (v&.) - C. Ttebova os.n., definitivni TZZ

PS 02-28-02.2 |Usek Odb. Zadulka (v&.) - C. Tfebova os.n., provizorni TZZ
PS 02-28-02.3 |Usek Odb. Zadulka (v&.) - C. Ttebova os.n., tprava AVV
PS 02-28-02.4 |Usek Odb. Zadulka (v&.) - C. Tiebova os.n., Uprava ETCS
PS 04-28-01 |Usek Tiebovice v C. - Vjezdova skupina, TZZ
PS 06-28-02 |Usek Opatov - Odb. Zadulka, TZZ
PS 06-28-02.1 | Usek Opatov - Odb. Zadulka, definitivni TZZ
PS 06-28-02.2 | Usek Opatov - Odb. Zadulka, provizorni TZZ
PS 08-28-01 |Usek Odb.Zadulka - ZST Ceskéa Tiebova, vjezdova skupina, TZZ
PS 16-28-02 |Usek C. Trebova os.n. - Odb.Parnik (v&.), TZZ
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) v€éetné prenosovych systému
PS 01-14-01 |Usek Trebovice - C.Tfebova os.n., Uprava TK
PS 01-14-02 |Usek Trebovice - C.Tiebova os.n., Uprava DOK
PS 02-14-01 | Usek Zadulka (v&.) - C.Tiebova os.n., Uprava TK
PS 02-14-02 |Usek Zadulka (v&.) - C.Tfebova os.n., Gprava DOK
PS 03-14-01 |Zst. Tfebovice v C., tprava mistni kabelizace
PS 16-14-01 | Usek C.Tfebova os.n. - odb.Parnik vé&., Gprava TK
PS 16-14-02 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., prava DOK
PS 17-14-01 | Zst. C.Trebova, napojeni ménirny na mistni kabelizaci
PS 95 -14-01 | Zst. C.Tfebova, mistni kabelizace
PS 95-14-02 | Pfesmérovani kabelizace z objektu ATU
PS 95-14-03 | Pfepojeni provozu ze stavajicich DK
PS 95-14-04 |Zst. C.Trebova, pfesmérovani pfenosového zafizeni z objektu ATU
PS 95-14-05 | Zst. C.Trebova, doplnéni pfenosového zatizeni
D.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS)
PS 06-14-01 | odbocCka Zadulka, sdélovaci zafizeni
PS 06-14-02 |odboc¢ka Zadulka, EZS a LDP
PS 14-14-01 | Zst. C.Ttebova, technologicka budova, sdélovaci zafizeni
PS 14-14-02 |Zst. C.Trebova, technologicka budova, EZS a LDP
PS 14-14-03 |Zst. C.Trebova, technologicka budova, ASHS
PS 14-14-04 | Zst. C.Tfebova, OTV, sdé&lovaci zafizeni
PS 14-14-05 |Zst. C.Trebova, OTV, EZS a LDP
PS 17-14-02 |Zst. C.Trebova, areal ménirny, sdélovaci zafizeni
PS 17-14-03 |Zst. C.Trebova, areal ménirny, EZS a LDP
PS 95-14-06 |Zst. C.Trebova, spojovaci systém
PS 95-14-07 | Zst. C.Tfebova, sdélovaci zafizeni
PS 95-14-08 |Zst. C.Trebova, Gprava telefonnich zapojovadti
PS 95-14-09 | Zst. C.Tfebova, trafostanice EZS a LDP
D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informacni a kamerovy
systém)
PS 14-14-06 |Zst. C.Trebova, rozhlas pro cestujici
PS 14-14-07 | Zst. C.Trebova, informaéni zafizeni
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PS 14-14-08 |Zst. C.Trebova, kamerovy systém
PS 14-14-09 |Zst. C.Trebova, Uprava rozhlasu pro posun
PS 17-14-07 |Zst. C.Trebova, areal ménirny, kamerovy systém
D.2.4 Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)
PS 95-14-11 | Zst. C.Trebova, Gprava MRTS
PS 95-14-12 | Zst. C.Tfebova, doplnéni sité GSM-R
D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zarizeni
PS 95-14-13 | Doplnéni dispeéerského pracovisté na CDP Praha
PS 95-14-14 |DDTS ZDC
D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.3.1 Dispecerska ridici technika
Usek Zadulka (v&.) - C. Ttebova os.n., TS 8a 22/0,4kV a STS 1200 6/0,4kV
PS 02-05-01 | &t Zadulka, zafizeni DRT
PS 03-05-01 | Zst. Tiebovice v Cechach, zafizeni DRT
PS 09-05-01 |Zst. Ceska Ttebova, vijezdova skupina, TS 8 22/0,4kV , zafizeni DRT
PS 09-05-02 Zst. CeskéTFepovvé, vjezdova skupina, TS 7 22/0,4kV a STS 1300 6/0,4kV
st.014, zafizeni DRT
PS 10-05-01 | Usek Obv. Les - Obv. Potok, TS 9 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 12-05-01 Usv(?k Opv.VPotok - Odjezdova skupina, Objizdna kolej 901, TS 11 22/0,4kV,
zarizeni DRT
PS 13-05-01 | Usek severni spojovaci kolej, TS 5 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 13-05-02 |Usek severni spojovaci kolej, TS 6 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 14-05-01 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, TS 3 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 14-05-02 | Zst. Ceska Tiebova, osobni nadrazi, TS 4 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 14-05-03 |Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, rozvodna 3kV pro EPZ, zafizeni DRT
PS 15-05-01 | Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, TS 1 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 15-05-02 Zst. vCeské 'I:febo’vé,vodjezdové skupina, STS 1500 6/0,4kV ustfedni
stavédlo, zafizeni DRT
PS 15-05-03 | Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, TS 2 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 16-05-01 Usek C. TFebové’J os.n. - od’b. Parnik (v¢.), TS 2a 22/0,4kV, STS 2200
6/0,4kV st. Parnik, zafizeni DRT
PS 17-05-01 | TNS Ceska Tiebova, zafizeni DRT, SKR a MRS
PS 17-05-02 | SpS Parnik, zafizeni DRT
PS 20-05-01 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, Gprava TS10 22/0,4kV, zafizeni DRT
PS 20-05-02 %sg.Téeské Trebova, smérova skupina, STS 1400 6/0,4kV st. 015, zafizeni
PS 50-05-01 |ED SZDC OR Hradec Kralové, doplnéni DRT a Fidiciho systému
PS 95-05-01 |DDTS ZDC - silnoproudé zatizeni
D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN
PS 17-09-01 | TNS Ceska Tiebova, rozvodna 110kV, technologie
PS 17-09-02 | TNS Ceska Tiebova, rozvodna 110kV, trakéni transformatory
PS 17-09-03 | TNS Ceska Trebova, rozvodna 110kV, SKR
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D.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic
PS 17-09-04 | TNS Ceska Ttebova, demontaZ stavajici silnoproudé technologie
PS 17-09-05 | TNS Ceska Tiebova, stejnosmérna &ast 3kV DC
PS 17-09-06 | TNS Ceska Ttebova, rozvodna 22kV
PS 17-09-07 | TNS Ceska Trebova, vlastni spotieba
PS 17-09-08 | TNS Ceska Tiebova, méFeni spotreby
PS 17-09-09 | TNS Ceska Tiebova, registraéni méfeni
PS 17-09-10 | TNS Ceska Tiebova, vazba ochran
PS 17-09-11 | SpS Parnik, vazba ochran
PS 17-09-12 | TNS Rudoltice v Cechéach, vazba ochran
PS 17-09-13 | TNS Opatov, vazba ochran
D.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN
PS 02-13-01 |Usek Zadulka (v&.) - C. Trebova os.n., TS 8a 22/0,4kV
PS 09-13-01 | Zst. Ceskéa Tiebova, viezdova skupina, TS 8 22/0,4kV
PS 09-13-02 | Zst. Ceska Ttebova, vijezdova skupina, TS 7 22/0,4kV
PS 10-13-01 |Usek Obv. Les - Obv. Potok, TS 9 22/0,4kV
PS 12-13-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, TS 11 22/0,4kV
PS 13-13-01 | Usek severni spojovaci kolej, TS 6 22/0,4kV
PS 13-13-02 | Usek severni spojovaci kolej, TS 5 22/0,4kV
PS 14-13-01 | Zst. Ceskéa Tiebova, osobni nadrazi, TS 4 22/0,4kV
PS 14-13-02 |Zst. Ceskéa Tiebova, osobni nadrazi, TS 3 22/0,4kV
PS 14-13-03 | Zst. Ceskéa Trebova, osobni nadrazi, rozvodna 3kV pro EPZ
PS 15-13-01 | Zst. Ceskéa Tiebova, odjezdova skupina, TS 1 22/0,4kV
PS 15-13-02 | Zst. Ceskéa Tiebova, odjezdova skupina, TS 2 22/0,4kV
PS 16-13-01 |Usek C. Tfebové os.n. - odb. Parnik (v&.), TS 2a 22/0,4kV
PS 20-13-01 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, Uprava TS10 22/0,4kV
PS 95-13-01 |Zst. Ceska Tiebova, provizorni trafostanice 6/0,4kV
D.3.6 Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6kV, 50Hz
PS 02-08-01 |Usek Zadulka (v&.) - C. Tfebova os.n., STS 1200 6/0,4kV st. Zadulka
PS 09-08-01 |Zst. Ceska Tiebova, vijezdova skupina, STS 1300 6/0,4kV st. 014
PS 15-08-01 Zst. fﬁeské Tfebova, odjezdova skupina, STS 1500 6/0,4kV ustfedni
stavédlo
PS 16-08-01 |Usek C. Tfebova os.n. - odb. Parnik (v&.), STS 2200 6/0,4kV st. Parnik
PS 17-08-01 | TNS Ceska Tiebova, NTS 2000 6kV 50Hz
PS 17-08-02 | TNS Ceska Trebova, rozpojovaci skfiné 6kV
PS 20-08-01 |Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, STS 1400 6/0,4kV st. 015
PS 95-08-01 |Zst. Ceskéa Tiebova, tratové rozpojovaci skFing 6kV
D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
PS 12-07-01 | Usek Obv. Potok — Odjezdova skupina, rozvodna nn kotelna
PS 14-07-01 | Zst. Ceska Tiebova, osobni nadrazi, rozvodna nn VB
D.3.8 Klimatizace silnoproudych zafizeni
PS 02-10-01 |Usek Zadulka (v&.) - C. Tfebova os.n., TS 8a, vzduchotechnika
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PS 09-10-01 |Zst. Ceska Tiebova, vjezdova skupina, TS 8, vzduchotechnika

PS 09-10-02 |Zst. Ceska Tiebova, vjezdova skupina, TS 7, vzduchotecnika

PS 10-10-01 | Usek Obv. Les - Obv. Potok, TS 9, vzduchotechnika

PS 12-10-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, TS 11, vzduchotechnika

PS 13-10-01 | Usek severni spojovaci kolej, TS 6, vzduchotechnika

PS 13-10-02 | Usek severni spojovaci kolej, TS 5, vzduchotechnika

PS 14-10-01 | Zst. Ceskéa Trebova, osobni nadrazi, TS 4, vzduchotechnika

PS 14-10-02 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, TS 3, vzduchotechnika

PS 14-10-03 Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, rozvodna 3KV pro EPZ,
vzduchotechnika

PS 15-10-01 |Zst. Ceskéa Tiebova, odjezdova skupina, TS 1, vzduchotechnika

PS 15-10-02 Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, STS 1500 6/0,4kV,
vzduchotechnika

PS 16-10-01 | Zst. Ceskéa Tiebova, odjezdova skupina, TS 2, vzduchotechnika

PS 16-10-02 |Usek C. Tfebova os.n. - odb. Parnik (v&.), TS 2a, vzduchotechnika

PS 17-10-01 | TNS Ceska Trebova, klimatizace trakéni ménirny

PS 20-10-01 | Zst. Ceska Ttebova, smérova skupina, TS10 22/0,4kV, vzduchotechika

PS 20-10-02 |Zst. Ceska Tiebova, smérova skupina, STS 1400 6/0,4kV, vzduchotechnika
D.5 Inzenyrské objekty
D.5.1 Zelezniéni svrsek a spodek

SO 01-16-01 | Usek Trebovice - C.Tfebova os.n., zelezniéni spodek

SO 01-17-01 | Usek Trebovice - C.Tfebova os.n., Zelezniéni svréek

SO 02-16-01 | Usek Zadulka (v&.) - C.Trebova os.n., Zelezniéni spodek

S0 02-17-01 | Usek Z&dulka (v&.) - C.Tfebové os.n., Zelezniéni svriek

SO 03-17-01 | Zst. Tiebovice v C., vietka TO

SO 04-16-01 | Usek Trebovice v C. - Vjezdovéa skupina, Zelezniéni spodek

SO 04-17-01 | Usek Tiebovice v C. - Vjezdova skupina, Zelezniéni svréek

S0 05-16-01 | Usek Tiebovice v C. - obv. Les, Zelezniéni spodek

SO 05-17-01 | Usek Trebovice v C. - obv. Les, Zelezniéni svréek

SO 06-17-01 | Usek Opatov - Odb. Zadulka, Zelezni¢ni svriek

SO 07-16-01 | Usek Odb. Zadulka - obv. Les, Zelezniéni spodek

SO 07-17-01 | Usek Odb. Zadulka - obv. Les, Zelezniéni svréek

SO 08-16-01 | Usek Odb. Zadulka - Vjezdové nadrazi, Zelezniéni spodek

SO 08-17-01 | Usek Odb. Zadulka - Vjezdové nadrazi, Zelezniéni svréek

SO 09-16-01 | Zst. Ceskéa Tiebova, Vjezdova skupina, Zelezniéni spodek

SO 09-17-01 | Zst. Ceska Trebova, Vjezdova skupina, Zelezniéni svrSek

SO 10-16-01 | Usek obv. Les - obv. Potok, Zelezniéni spodek

SO 10-17-01 | Usek obv. Les - obv. Potok, Zelezniéni svréek

SO 11-16-01 | Usek Obv. Potok - Vjezdova skupina, Zelezniéni spodek

SO 11-17-01 | Usek Obv. Potok - Vjezdova skupina, Zelezniéni svrdek

SO 12-16-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, Zelezniéni spodek

SO 12-17-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdovéa skupina, Zelezniéni svréek

SO 12-16-02 g;:é(e(lzbv. Potok - Odjezdova skupina, Objizdna kolej 437, Zelezni¢ni

SO 12-17-02 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, Objizdna kolej 437, Zelezniéni svréek

SO 13-16-01 | Usek Severni spojovaci kolej, Zelezniéni spodek
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SO 13-17-01 | Usek Severni spojovaci kolej, Zelezniéni svréek

SO 14-16-01 | Zst. C.Trebova, Osobni nadraZi, olomoucké zhlavi, Zelezniéni spodek

SO 14-17-01 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, Zelezniéni svriek

SO 14-16-02 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, prazské zhlavi, Zelezniéni spodek

SO 14-17-02 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, prazské zhlavi, Zelezniéni svréek

SO 15-16-01 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, Zelezniéni spodek

SO 15-17-01 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, Zelezniéni svréek
SO 15-16-02 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, prazské zhlavi, Zelezniéni spodek

SO 15-17-02 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, prazské zhlavi, Zelezniéni svrsek

SO 16-16-01 | Usek C.Tiebové os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, Zelezniéni spodek

SO 16-17-01 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, Zelezniéni svréek

SO 16-16-02 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., nakl.koleje, Zelezniéni spodek

SO 16-17-02 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., nakl.koleje, Zelezniéni svréek

S0 90-17-01 | Zst. C.Trebova, vystroj trati

D.5.2 Nastupisté

SO 14-16-03 | Zst. C.Trebova, Nastupisté &.1u VB

SO 14-16-04 | Zst. C.Trebova, Ostrovni nastupisté

D.5.3 Zelezniéni prejezdy

SO 13-17-02 | Usek Severni spojovaci kolej, Zelezniéni piejezd v km 1,185 (P6487)

SO 16-17-03 (UPs4esk8%Trebova 0s.n. - odb.Parnik v€., Zzelezniéni pfejezd v km 247,645

D.5.4 Mosty, propustky a zdi

SO 01-19-01 | Most v km 4,417

SO 01-19-02 | Most v km 4,321

SO 01-19-03 | Most v km 4,289

SO 02-19-05 | Most v km 242,544

SO 02-19-06 | Propustek v km 241,240

SO 02-19-07 | Propustek v km 241,464

SO 02-19-08 | Most v km 241,751

SO 02-19-09 | Most v km 241,818

SO 04-19-10 | Propustek v km 5,245

SO 08-19-11 | Propustek v km 0,897

SO 04-19-12 | Most v km 0,991

SO 05-19-13 | Most v km 6,475

SO 05-19-14 | Propustek v km 6,926

SO 05-19-15 | Propustek v km 5,903

SO 05-19-16 | Most v km 5,761

SO 05-19-17 | Propustek v km 5,405

SO 05-19-18 | Nadjezd v km 4,974 Semanin

SO 05-19-19 | Propustek v km 4,551

SO 06-19-91 | Most v km 240,324 - zabrany proti dotyku

SO 09-19-20 | Most v km 2,390

SO 10-19-21 | Most v km 4,063
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SO 10-19-22 | Propustek v km 3,856

SO 10-19-23 | Propustek v km 2,490

SO 10-19-24 | Nadjezd v km 3,327 Rybnik

SO 11-19-25 | Most v km 3,948 Semaninsky podjezd
SO 01-19-26 | Most v km 244,235

SO 13-19-27 | Most v km 244,879 Semaninsky podjezd
SO 14-19-28 | Most v km 245,321 Korado

SO 14-19-29 | Propustek v km 245,414

SO 14-19-30 | Tunel pro imobilni v km 245,800

SO 14-19-31 | Podchod v km 245,878

SO 14-19-32 | Podchod v km 245,998

SO 14-19-34 | Most v km 246,387

SO 14-19-35 | Most v km 246,445

SO 14-19-36 | Propustek v km 246,684

SO 15-19-37 | Most v km 246,763

SO 15-19-38 | Most v km 246,773

SO 95-19-39 | Kolektor v km 243,100-246,000

SO 15-19-40 | Most v km 246,962

SO 15-19-41 | Most v km 247,464

SO 15-19-42 | Most v km 247,625

SO 15-19-43 | Most v km 248,020

SO 15-19-44 | Most v km 248,368

SO 15-19-45 | Propustek v km 248,460

SO 15-19-46 | Most v km 248,691

SO 15-19-47 | Propustek v km 249,065

SO 15-19-91 | Kabelova lavka u mostu v km 247,625
SO 15-19-92 | Kabelova lavka u mostu v km 248,020
SO 15-19-93 | Kabelova lavka u mostu v km 248,691
SO 16-19-48 | Most v km 248,010

SO 04-19-51 | Zarubni zed km 1,061-1,082 TU 1881

SO 04-19-52 | Zarubni zed km 1,130-1,390 TU 1881

SO 14-19-54 | Zarubni zed km 245,492-245,679 TU 1501

SO 14-19-55 | Zarubni zed km 245,710-245,786 TU 1501

SO 14-19-56 | Opérna zed km 245,939-246,047 TU 1501

SO 14-19-57 | Opérna zed v km 246,080-246,160 TU 1501

SO 14-19-58 | Opérna zed km 246,430-246,540 TU 1501

SO 15-19-60 | Opérna zed v km 246,740-246,820 TU 1501

SO 16-19-59 | Opérna zed km 247,379-247,401 TU 1501

SO 16-19-62 | Zarubni zed km 246,800-247,421 TU 1873

SO 16-19-63 | Zarubni zed km 246,828-247,421 TU 1873

SO 16-19-65 | Zarubni zed km 248,820-248,977 TU 1873

SO 16-19-68 | Zarubni zed km 0,819-0,854 TU 1501

SO 16-19-69 | Zarubni zed km 247,038-247,224 TU 1873

SO 01-19-71 | Usek Trebovice v C. - C. Tfebova os.n., navéstni lavka v km 244,347
SO 01-19-72 | Usek Trebovice v C. - C. Trebova os.n., navéstni lavka v km 244,500
S0 02-19-73 | Usek Zadulka (v&.) - C.Tfebova os.n., navéstni lavka v km 240,852
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Zst. Ceska Trebova, Vjezdova skupina, navéstni krakorec v km 1,328

SO 10-19-75

Usek obv. Les - obv. Potok, navéstni lavka v km 1,974

SO 14-19-77

Zst. C.Tiebova, Osobni nadraZi, olomoucké zhlavi, navéstni lavka v km
245,651

SO 14-19-78

Zst. C.Tiebova, Osobni nadrazi, navéstni krakorec pro kolej .8 v km
245,833

SO 14-19-79

Zst. C.Tiebova, Osobni nadrazi,navéstni krakorec pro kolej &.4 v km
245,833

SO 14-19-80

Zst. C.Tebova, Osobni nadrazi, navéstni krakorec pro kolej .3 v km
245,867

SO 14-19-81

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, prazské zhlavi, navéstni lavka v km
245,977

SO 14-19-82 | Zst. C.Trebovéa, Osobni nadrazi, navéstni lavka v km 246,863

SO 14-19-83 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, os.koleje, navéstni krakorec v km 247,509

SO 14-19-84 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, navéstni lavka v km 248,174

SO 16-19-85 Usek C.Trebova os.n. - odb.Parnik v¢., os.koleje, navéstni lavka v km
248,500

SO 95-19-01 | Uchyceni kabelovych tras na umélych stavbach
D.5.5 Ostatni inzenyrské objekty (inz. sité civilni , hydrotech. obj.)
D.5.5.1 Prelozky sdélovacich zarizeni

S0 95-10-01 | Zst.Ceska Ttebova, prelozky a ochrany MK SZDC

SO 95-10-02

Zst.Ceska Trebova, prelozky a ochrany DOK a TK SZDC

SO 95-10-03

Zst.Ceska Trebova, Uprava stavajicich DK SZDC

SO 95-10-04

Zst.Ceska Trebova, pielozky a ochrany kabelt CD-Telematiky

SO 95-10-05

Zst.Ceska Trebova, ochrana a prelozky sdélovacich kabelt ostatnich
operatoru

D.5.5.2 Prelozky silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 95-12-47 | Prelozka dvojitého kabelového vedeni 22kV KORADO v podchodu

SO 95-06-41 | Most v km 244,879 Semaninsky podjezd, pfeloZka vefejného osvétleni
SO 95-06-42 | PreloZka vefejného osvétleni KORADO

SO 95-06-43 | Podchod v km 245,321 Korado, pfelozka kabelového vedeni nn KORADO
SO 95-06-44 | Nadchod v km 245,321 Korado, vefejné osvétleni

SO 95-06-45 | Podchod v km 245,998 CZ Loko, pfeloZka vefejné osvétleni

SO 95-06-46 | Most v km 246,445, pieloZka vefejného osvétleni

SO 95-06-47 | Most v km 246,763, pfeloZka vefejného osvétleni

SO 95-06-48 | Most v km 246,962, prelozka vefejného osvétleni

SO 95-06-49 | Most v km 247,625, prelozka vefejného osvétleni
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SO 95-06-50 | Most v km 248,020, prelozka vefejného osvétleni
SO 95-06-51 | Most v km 248,691, pfelozka vefejného osvétleni

SO-95-06-53

Mostvkem 248.020_pfelozka kabelovel o CEZ

D.5.5.3 Nahradni vysadby, kaceni a vegetaéni Gpravy

SO 95-38-01 | Kompenzacni opatfeni a vegetacni Upravy
D.5.5.4 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
S0 01-27-01 | Usek Tiebovice - C.Tiebové os.n., zatrubnény potok
S0 02-27-01 | Usek Zadulka (v&.) - C. Tfebova os.n., destova kanalizace
SO 03-22-01 | Zst. Tiebovice v C., vodovod
SO 03-27-01 | Zst. Trebovice v C., kanalizace
SO 03-21-01 | Zst. Tiebovice v C, plynovod
SO 09-22-01 | Zst. Ceskéa Trebova, Vjezdova skupina, vodovod
SO 09-27-01 | Zst. Ceskéa Trebova, Vjezdova skupina, kanalizace
SO 12-22-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, vodovod
SO 12-23-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, horkovod
SO 12-27-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, kanalizace
SO 13-22-01 | Usek Severni spojovaci kolej, vodovod
SO 13-23-01 | Usek Severni spojovaci kolej, horkovod
SO 13-27-01 | Usek Severni spojovaci kolej, kanalizace
SO 13-27-02 | Usek Severni spojovaci kolej, zatrubnény potok
SO 14-21-01 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, plynovod
SO 14-22-01 | Zst. C.Trebovéa, Osobni nadrazi, vodovod
SO 14-22-02 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, vodovod-podchod km 245,321
SO 14-23-01 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, horkovod
SO 14-27-01 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, kanalizace
SO 14-27-02 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, kanalizace-podchod km 245,908
SO 14-27-03 | Zst. C.Trebovéa, Osobni nadrazi, kanalizace Felixova
SO 15-21-01 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, plynovod

SO 15-22-01

Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, vodovod

SO 15-23-01

Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, horkovod

SO 15-27-01

Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, kanalizace

SO 16-21-01 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik (v&.), plynovod
SO 16-27-01 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik (v&.), kanalizace
SO 17-22-01 | TNS C.Trebova, vodovodni ptipojka

SO 17-27-01 | TNS C.Trebova, desétova a splaskova kanalizace
S0 20-27-01 | Zst. C.Trebova, smérova skupina, kanalizace

D.5.8 Pozemni komunikace

SO 02-18-01

Uprava pfijezdové komunikace

SO 03-18-01

Zst. Trebovice v C., zpevnéné plochy TO

SO 09-18-01 | Zst.C.Trebova, Vjezdova skupina, zpevnéné plochy u TS 8
SO 12-18-01 | C.Trebova, Odjezdova skupina - zpevnéné plochy u TS11
SO 14-18-01 | Zst.C.Trebova, Osobni nadrazi, zpevnéné plochy u kovarny TO
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Zst.C.Trebova, Osobni nadrazi, zpevnéné plochy stfediska soustfedéné

SO 14-18-02 1 yrsby SEE
SO 14-18-03 | Zst.C.Tiebova, Osobni nadrazi, zpevnéné plochy u byvalé stravovny
SO 14-18-04 | Zst.C.Trebova, Osobni nadrazi, napojeni chodnik(l k mostu v km 245,321

SO 14-18-05

Zst.C.Trebova, Osobni nadrazi, napojeni chodniku k podchodu v km
245,878

SO 16-18-01 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., zpevnéné plochy u TS 2
SO 16-18-02 | Usek C.Tiebové os.n. - odb.Parnik v&., zpevnéné plochy u TS2a
SO 17-18-01 | TNS C.Trebova, pfijezdova komunikace
SO 17-18-02 | TNS C.Trebova, zpevnéné plochy
SO 17-18-03 | TNS C.Trebova, HTU
D.5.9 Kabelovody, kolektory
SO 13-15-03 | Usek severni spojovaci kolej, kabelovod
SO 14-15-10 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, kabelovod

SO 15-15-01

Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, kabelovod

SO 16-15-02 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, kabelovod
D.5.10 Protihlukové objekty
SO 14-33-01 | Zst.C.Trebova, Osobni nadrazi, protihlukové stény

SO 16-33-01

Usek C.Trebova os.n. - odb.Parnik v&., protihlukové stény

SO 95-33-01

Zst. Ceska Trebova, individualni protihlukova opatfeni

D.6 Pozemni stavebni objekty

SO 02-15-01 | Usek Zadulka (v&.) - C.Tfebové os.n., technologicka budova

SO 03-15-01 | Zst. Trebovice v C., TO - provozni budova

SO 03-15-02 | Zst. Tiebovice v C., TO - drobné sklady a garaze

SO 03-15-03 | Zst. Tfebovice v C., TO - sklad materialu

SO 03-15-04 | Zst. Tfebovice v C., TO - sklad PHM

SO 03-15-05 | Zst. Trebovice v C., TO - garaz MUV

SO 03-15-07 | Zst. Trebovice v C., TO - oploceni arealu

SO 09-15-01 | Zst. Ceskéa Trebova, Vjezdova skupina, stavebni Gpravy stavédla 14

SO 09-15-02 | Zst. Ceska Trebova, Vjezdova skupina, budova TS 7

SO 09-15-03 | Zst. Ceska Trebova, Vjezdova skupina, budova TS 8

SO 10-15-01 | Usek obv. Les - obv. Potok, stavebni upravy TS 9

SO 12-15-06 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, Objizdna kolej 901, RNN kotelna
SO 12-15-08 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, TO - budova TS 11

SO 13-15-01 | Usek Severni spojovaci kolej, stavebni Gpravy TS 5

SO 13-15-02 | Usek Severni spojovaci kolej, stavebni Gpravy TS 6

SO 13-15-04 | Usek Severni spojovaci kolej, zastieSeni VO z podchodu km 245,321
SO 13-15-05 | Usek Severni spojovaci kolej, demolice

SO 14-15-01 Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, stavebni tpravy budovy

byv. stravovny

SO 14-15-02

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, stfedisko soustfredéné
udrzby SEE

SO 14-15-03

Zst. C.Ttebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, sklady SEE a SSZT

SO 14-15-04

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, stavebni Upravy VB
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SO 14-15-05

Kounicova 26
611 36 Brno

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, stavebni Gpravy budovy
oTVv

SO 14-15-06

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, stavebni Gpravy TS 3

SO 14-15-07

Zst. C.Tiebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, budova rozvodny 3kV
pro EPZ

SO 14-15-08

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, kovarna TO

SO 14-15-09

Zst.C.Trebova, Osobni nadrazi, rekonstrukce zastfe$eni nastupist

SO 14-15-11 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, demolice

SO 14-15-12 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, budova TS 1

SO 14-15-13 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, olomoucké zhlavi, oploceni arealu SEE
SO 14-15-14 | Zst. C.Ttebova, Osobni nadrazi, orientaéni systém

SO 15-15-02 | Zst. C.Ttebova, Odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, demolice

SO 15-15-03 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, budova TS 2
SO 16-15-01 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, technologicka budova
SO 16-15-03 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, demolice

SO 16-15-04 |Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, ploty

SO 17-15-01 | TNS C.Trebova, rozvodna 110kV - stavebni feseni

SO 17-15-02

TNS C.Tiebova, stani trakénich transformatort

SO 17-15-03

TNS C.Tiebova, budova TM

SO 17-15-04

TNS C.Trebova, kabelové kanaly

SO 17-15-05 | TNS C.Trebova, oploceni

SO 20-15-01 | Zst. Ceskéa Tiebova, smérova skupina, stavebni tpravy TS 10
SO 20-15-02 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, budova STS 1500

SO 95-15-01 | Stavebni upravy pro TTS6kV

D.7 Energeticka zafizeni

D.7.1 Trakcéni vedeni

S0 01-01-01 | Usek Tiebovice - C.Tiebova os.n., trakéni vedeni

SO 01-01-03 | Usek Trebovice - C.Tfebova os.n., ptevéseni trasy ZOK
SO 02-01-01 | Usek Zadulka (v&.) - C.Tfebova os.n., trakéni vedeni
SO 03-01-01 | Zst. Trebovice v C., Uprava trakéniho vedeni

SO 04-01-01 | Usek Trebovice v C. - Vjezdova skupina, trakéni vedeni
S0 05-01-01 | Usek Tiebovice v C. - obv. Les, trakéni vedeni

S0 06-01-01 | Usek Opatov - Odb. Zadulka, trakéni vedeni

SO 07-01-01 | Usek Odb. Zadulka - obv. Les, trakéni vedeni

SO 08-01-01 | Usek Odb. Zadulka - Vjezdova skupina, trakéni vedeni
SO 09-01-01 | Zst. Ceskéa Trebova, Vjezdova skupina, trakéni vedeni
SO 10-01-01 | Usek obv. Les - obv. Potok, trakéni vedeni

SO 12-01-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdové skupina, trakéni vedeni
SO 13-01-01 | Usek Severni spojovaci kolej, trakéni vedeni

SO 14-01-01 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, trakéni vedeni

SO 14-01-03

Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, pfipojeni EPZ na TV

SO 14-01-04 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, prevé$eni vzdu$né trasy kabelu 6kV
SO 15-01-01 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, trakéni vedeni

SO 15-01-03 | Zst. C.Trebova, Odjezdovéa skupina, napajeci vedeni

S0 16-01-01 | Usek C.Tiebové os.n. - odb.Parnik (v&.), trakéni vedeni

SO 16-01-03

Usek C.Trebova os.n. - odb.Parnik (v&.), Gprava pfipojeni SpS Parnik

18




Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Tiebova
Dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR)
A. Privodni zprava

= SUDOP BRNO
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SO 17-01-01

Kounicova 26
611 36 Brno

TNS Ceska Trebova, pfipojeni napajeciho vedeni na TV

SO 17-01-02

TNS Ceska Trebova, zpétné vedeni

D.7.4 Ohiev vymén (elektricky - EOV)

S0 02-06-01 | Usek Zadulka (v&.) - C. Tfebova os.n., Odb. Zadulka - EOV

SO 03-06-01 | Zst. Trebovice v Cechach, tprava EOV

SO 09-06-01 | Zst. Ceska Trebova, viezdova skupina, brnénské zhlavi - EOV

S0 09-06-02 | Zst. Ceska Trebova, vjezdova skupina, prazské zhlavi - EOV

SO 12-06-01 | Usek Obv. Potok - Odjezdovéa skupina, skupina vyhybek 400 - EOV

SO 14-06-01

Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, stiedni zhlavi - EOV

SO 14-06-02

Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, prazské zhlavi - EOV

SO 15-06-01

Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, stfedni zhlavi - EOV

SO 15-06-02 | Zst. Ceskéa Trebova, odjezdovéa skupina, prazské zhlavi - EOV
SO 16-06-01 | Usek C. Trebova os.n. - odb. Parnik (v&.), Odb. Parnik - EOV
S0 20-06-01 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, rozpoustéci zhlavi - EOV
SO 20-06-02 |Zst. Ceska Tiebova, smérova skupina, prazské zhlavi - EOV

D.7.6 Rozvody vn, nn, osvétleni, DOUO

SO 02-06-02 |Usek Zadulka (v&.) - C. Trebova os.n., rozvody nn a venkovni osvétleni
SO 02-06-03 | Usek Zadulka (v&.) - C. Tfebové os.n., DOUO

SO 02-06-04 |Usek Zadulka (v&.) - C. Trebova os.n., prelozky silnoproudych zafizeni
SO 03-06-02 | Zst. Tiebovice v Cechach, DOUO

SO 03-06-03

Zst. Trebovice v C., osvétleni a rozvody nn aredlu TO

SO 09-06-03

Zst. Ceska TFebova, vjezdova skupina, venkovni osvétleni

SO 09-06-04

Zst. Ceska Trebova, vjezdovéa skupina, rozvody nn

SO 09-06-05

Zst. Ceska TFebova, vjezdova skupina, DOUO

SO 09-06-06

Zst. Ceska TFebova, vjezdova skupina, prelozky silnoproudych zafizeni

SO 12-06-02

Usek Obv. Potok - Odjezdovéa skupina, skupina vyhybek 400 - venkovni
osvétleni

SO 12-06-03 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, DOUO

SO 12-06-04 | Usek Obv. Potok - Odjezdovéa skupina, prelozky silnoproudych zafizeni
SO 13-06-01 | Usek severni spojovaci kolej, Giprava rozvodi nn a osvétleni DKV

SO 13-06-02 | Usek severni spojovaci kolej, prelozky silnoproudych zafizeni

SO 14-06-03 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadraZi, venkovni osvétleni

SO 14-06-04 |Zst. Ceska Tiebova, osobni nadrazi, osvétleni nastupist a podchodu
SO 14-06-05 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, rozvody nn

SO 14-06-06

Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, rozvody nn ve VB

SO 14-06-07 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, rozvody pro EPZ

SO 14-06-08 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, DOUO

SO 14-06-09 |Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, navést "Stahnéte sbérag"

SO 14-06-10 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, prelozky silnoproudych zafizeni

SO 15-06-03 | Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, venkovni osvétleni

SO 15-06-05 Zst. Ces’ka Trebova, odjezdova skupina, osvétleni a rozvody nn arealu
provozni budovy SEE

SO 15-06-06 | Zst. Ceskéa Trebova, odjezdova skupina, rozvody nn

SO 15-06-07

Zst. Ceska Ttebova, odjezdova skupina, DOUO

SO 15-06-08

Zst. Ceska Trebova, odjezdovéa skupina, prelozky silnoproudych zafizeni
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Usek C. Tirebova os.n. - odb. Parnik

SO 16-06-02 (v€.), rozvody nn a venkovni osvétleni
SO 16-06-03 |Usek C. Trebova os.n. - odb. Parnik (v&.), DOUO

SO 16-06-04 |Usek C. Trebova os.n. - odb. Parnik (v&.), navést "Stahnéte sbérag"

SO 16-06-05 |Usek C. Trebova os.n. - odb. Parnik (v&.), prelozky silnoproudych zafizeni
SO 17-12-01 | TNS Ceskéa Trebova, kabely 110kV

SO 17-12-02 | TNS Ceska Tiebova, kabelové rozvody vn

SO 17-06-03 | TNS Ceska Tiebova, rozvody nn a osvétleni arealu TNS

SO 20-06-03 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, venkovni osvétleni

S0 20-06-04 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, rozvody nn

SO 20-06-05

Zst. Ceska Trebova, smérova skupina, prelozky silnoproudych zafizeni

SO 95-04-01

Zst. Ceska Trebova, kabelovy rozvod 6kV zab. zaf.,STS1200 - NTS2000

SO 95-04-02

Zst. Ceska Trebova, kabelovy rozvod 6kV zab. zaf.,NTS2000 - STS2200

SO 95-04-03 | Zst. Ceskéa Trebova, prelozky rozvod(i 6kV zab. zaf.

S0 95-06-04 | Zst. Ceska Trebova, kabelové rozvod NN LDSZ, maly okruh
S0 95-06-05 | Zst. Ceska Trebova, kabelovy rozvod NN LDSZ, velky okruh
S0 95-12-07 | Zst. Ceska Tiebova, kabelovy rozvod 22kV LDSZ, maly okruh
SO 95-12-08 | Zst. Ceska Tiebova, kabelovy rozvod 22kV LDSZ, velky okruh
S0 95-12-09 | Zst. Ceskéa Trebova, kabelovy rozvod 22kV LDSZ, TS2 - TS2a
SO 95-12-10 | Zst. Ceskéa Trebova, kabelovy rozvod 22kV LDSZ, TS8 - TS8a
SO 95-12-11 | Zst. Ceskéa Trebova, pFipojka 22kV

SO 95-12-12

Zst. Ceska Trebova, prelozky rozvodd 6kV LDSZ

D.7.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

S0 01-01-02 | Usek Tiebovice - C.Tiebové os.n., ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 02-01-02 | Usek Zadulka (v&.) - C.Tfebova os.n., ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 03-01-02 | Zst. Tiebovice v C., Uprava ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 04-01-02 | Usek Trebovice v C. - Vjezdova skupina, ukolejnéni kovovych konstrukci
S0 05-01-02 | Usek Tiebovice v C. - obv. Les, ukolejnéni kovovych konstrukci

S0 06-01-02 | Usek Opatov - Odb. Zadulka, ukolejnéni kovovych konstrukci

S0 07-01-02 | Usek Odb. Zadulka - obv. Les, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 08-01-02 | Usek Odb. Zadulka - Vjezdovéa skupina, ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 09-01-02 | Zst. Ceskéa Tiebova, Vjezdova skupina, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 10-01-02 | Usek obv. Les - obv. Potok, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 11-01-02 | Usek Obv. Potok - Vjezdovéa skupina, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 12-01-02 | Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 13-01-02 | Usek Severni spojovaci kolej, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 14-01-02 | Zst. C.Trebova, Osobni nadrazi, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 15-01-02 | Zst. C.Trebova, Odjezdova skupina, ukolejnéni kovovych konstrukci

S0 16-01-02 | Usek C.Tiebova os.n. - odb.Parnik (v&.), ukolejnéni kovovych konstrukci
D.7.8 VnéjSi uzemnéni

SO 02-06-05 |Usek Zadulka (v&.) - C. Trebova os.n., TS 8a, vnéjsi uzemnéni

SO 09-06-07 | Zst. Ceska Trebova, viezdova skupina, TS 8, vnej$i uzemnéni

SO 09-06-08 | Zst. Ceska Trebova, viezdova skupina, TS 7, vnéj$i uzemnéni
SO 10-06-01 | Usek obv. Les - obv. Potok, TS9, vnéjsi uzemnéni
SO 12-06-05 |Usek Obv. Potok - Odjezdova skupina, TS 11, vnéj§i uzemnéni
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SO 13-06-03 | Usek severni spojovaci kolej, TS 6, vn&jsi uzemnéni

SO 13-06-04 | Usek severni spojovaci kolej, TS 5, vn&jsi uzemnéni

SO 14-06-11 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, TS 4, vnéj$i uzemnéni

SO 14-06-12 | Zst. Ceska Trebova, osobni nadrazi, TS 3, vnéjsi uzemnéni

SO 14-06-13 Zst. Cevsk’él Trebova, osobni nadrazi, rozvodna 3kV pro EPZ, vn&jsi
uzemnéni

SO 15-06-09 | Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, TS 1, vnéj$i uzemnéni

SO 15-06-10 | Zst. Ceska Trebova, odjezdova skupina, STS1500, vnéj$i uzemnéni

SO 15-06-11 | Zst. Ceska Tiebova, odjezdova skupina, TS 2, vnéj$i uzemnéni

SO 16-06-06 | Usek C. Trebova os.n. - odb. Parnik (v&.), TS 2a, vné&jsi uzemnéni

SO 17-06-04 | TNS Ceskéa Trebova, vnéjsi uzemnéni

S0 20-06-06 | Zst. Ceska Trebova, smérova skupina STS1400, vnéjsi uzemnéni

SO 20-06-07 |Zst. Ceska Trebova, TS10, vnéjsi uzemnéni

SO 95-06-06 | Zst. Ceska Tiebova, uzemnéni TTS 6kV
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A. Privodni zprava SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26
611 36 Brno

A.3 Seznam vstupnich podkladu

= Zadavaci dokumentace stavby (Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni

sprava vychod),

. Studie proveditelnosti ,Prajezd Zelezniénim uzlem Ceska Tfebova“ (verze 4/2015, zpracovatel
Sdruzeni priijezd Zelezniénim uzlem Ceska Trebova: SUDOP Brno spol. s r. 0., SUDOP Praha,

a.s.),

" Schvalovaci a posuzovaci protokol studie proveditelnosti ,Prijezd Zelezni¢nim uzlem Ceska

Trebova“

= Geodetické zaméreni stavajiciho stavu — Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava zelezniéni geodézie v roce 2016, Spoleénost pro ZP+PD , Modernizace ZU C. Tiebova*
-2016

" Geotechnické priizkumy v&etné kontaminace Stérkového loze — SUDOP PRAHA a.s. —
2016/2017

" Pfipravna dokumentace stavby Metrans Modul Il — Prodin a.s., - 2017 (probiha pfiprava!)
. Ujednéni z vyrobnich porad
= Informace z pochlizek po trati

. Podklady od spravce infrastruktury — OR Hradec Kralové

Prilohy:
Priloha é. 1: Clenéni stavby do stavebnich useku

Ing Martin Mraz Cervenec 2020
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Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Tiebova
Dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR)
A. Privodni zprava

Ptiloha é. 3: Clenéni stavby do stavebnich tsekii
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SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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