90 – Oprava trati v úseku Poličany – Malešov (mimo) – Červené Janovice 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    90 – Oprava trati v úseku Poličany – Malešov (mimo) – Červené Janovice
Trať podle JŘ:
235 – Kutná Hora – Zruč nad Sázavou
TU:
Bahno - Malešov (mimo) - Poličany
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Bahno – Malešov (mimo) - Poličany je znečištěné štěrkové lože, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, nevyhovující plechové pražce a defektoskopicky vadné kolejnice.
             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1
V  traťové koleji v úseku Bahno – Malešov v km 10,133 – 14,890 zhotovitel provede

· vyřezání křovin 

· úprava banketů (Lp+Pp v km 10,133-11,250; 11,490-11,600; 12,440-12,690; Lp v km 11,780-12,280; 12,830-13,400; 13,450-14,220; 14,320-14,600; Pp v km 11,780-11,950; 12,060-12,200; 12,830-13,000; 13,200-13,600; 13,950-14,250; 14,500-14,890) 

· čištění příkopů (Lp+Pp v km 11,250-11,490; 11,600-11,780; 12,690-12,830; Lp v km 12,280-12,440; 13,400-13,450; 14,220-14,320; 14,600-14,890; Pp v km 11,950-12,060; 12,200-12,440; 13,000-13,200; 13,600-13,950; 14,250-14,500)

· vyjmutí – snesení konstrukce 

· demontáž kolejového roštu v ose pražce ocelové rozdělení „c“ 

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

· výměna kompletů ŽS4 včetně pryžové podložky rozdělení „c“ (mostek v km 11,860 dodá TO)
· výměna upevnění – šroub T5, vložka M, matice M24 a pružný kroužek za nové včetně pryžové podložky rozdělení „c“ (mostek v km 10,764 dodá TO)

· po vyjmutí kolejového roštu, bude provedena úprava kolejového lože rozhrnutím a následné doplnění kolejového lože novým kamenivem 
· svary termitové tv.S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· montáž pražcové kotvy (mimo přejezdy P5974; P5975; P5978 a mostek v km 11,860 - B91 dodá TO)

· doplnění kolejového lože
· staničení výměna kilometrovníku (11,12,13,14)

· staničení výměna hektometrovníku (v km 10,200-14,800)

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (zast. Bykáň – 90m)
· montáž nástupiště nové úrovňové hrana Tischer, asfaltobetonový povrch + přístupová cesta (zast. Bykáň – 90m)

· demontáž – montáž nástupiště úrovňového (zast. Krasoňovice – 81 m)

· demontáž – montáž nástupiště úrovňového (zas. Týniště – 94 m) 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· demontáž – montáž ukolejnění

· kompletace ŽS4 na uložišti 

Na přejezdu P5974 v km 10,311 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75 m, pražce betonové B91S/2 s rozšířením rozchodu „10 + 7,5 + 5“ a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P5975 v km 10,638 (kolejnicové pásy tv.49 E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (12m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2,4m; mezi-1,3m; Pp-2,4m)

· demontáž ochranné kolejnice (12m)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu včetně pojistek proti posuvu (12m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-3m; Pp-3m)

· zřízení odvodňovacího žlabu štěrbinového 12m (Lp – 2m od hlavy kolejnice)
Přejezd P5976 v km 12,064 (kolejnicové pásy tv.49 E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Přejezd P5977 v km 12,827 (kolejnicové pásy tv.49 E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P5978 v km 13,367 (kolejnicové pásy tv. 49E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s rozšířením rozchodu „10“ a antikorozní úpravou) zhotovitel provede 
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (2m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P5979 v km 13,985 (kolejnicové pásy tv. 49E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s  antikorozní úpravou) zhotovitel provede 

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P5980 v km 14,223 (kolejnicové pásy tv. 49E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s  antikorozní úpravou) zhotovitel provede 

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější (6m)

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-3,4m; Pp-3,4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

SO2
V traťové koleji v úseku Poličany – Malešov v km 6,860 – 9,035 zhotovitel provede
· vyřezání křovin 

· úprava banketů (Lp+Pp v km 6,860-7,900; 8,070-8,270; Lp v km 8,600-8,900; 8,965-9,035; Pp v km 8,550-9,035) 

· čištění příkopů (Lp+Pp v km 7,900-8,070; Lp v km 8,270-8,600; 8,900-8,965; Pp v km 8,270-8,550)

· vyjmutí – snesení konstrukce 

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“(v km 6,860-6,884; 7,015-7,095; 7,188-7,214)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce ocelové rozdělení „c“ (v km 7,797-9,035)
· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „c“ (v km 6,884-7,015; 7,214-7,797; 7,095-7,188)
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité betonové vystrojené SB5 včetně upevnění šroub T5, vložka M, matice, kroužky a pryžové podložky (dodá TO) v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

· po vyjmutí kolejového roštu, bude provedena úprava kolejového lože rozhrnutím a následné doplnění kolejového lože novým kamenivem 

· svary termitové tv.S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože

· staničení výměna kilometrovníku (7,8,9)

· staničení výměna hektometrovníku (v km 6,900-8,900)

· demontáž - montáž nástupiště úrovňové hrana Tischer, nové podložky pod tvárnici - zřízení asfaltobetonový povrch (zas. Poličany 63m)

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (zast. Poličany – od nástupiště k přejezdu P5970 – 50m)

· těžení zeminy - nános (Lp+Pp v km 7,345; 8,140; 8,540; Lp v km 7,900; Pp v km 8,930) 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· demontáž – montáž ukolejnění

Na přejezdu P5969 v km 7,025 (kolejnicové pásy tv.49 E1 délky 75m, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (1,5m)

· montáž přejezdové konstrukce (1,5m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 1m+Pp 11m)

Na přejezdu P5970 v km 7,201 (kolejnicové pásy tv.49 E1 délky 75m, pražce betonové SB5) zhotovitel provede
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější (14m)

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (9m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2,4m; Pp-2,4m)

· montáž přejezdové konstrukce (9m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-3m; Pp-3m)

SO3
Přeprava mechanizace
SO4
VON

Ostatní 

Plastové součásti, výzisk z těžení (100%) a příkopů (50%), bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk z příkopů (50%), vyzískané betonové a dřevěné pražce, budou odvezeny a uloženy na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.
Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5969, P5970, P5974, P5975, P5976, P5977, P5978, P5979, P5980.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:
Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben a květen:
06.04. - N - 10.05.2021  (35 dní) 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 42,43,47-50 a SO2 položka číslo 26-29,33-35 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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