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TECHNICKA ZPRAVA

. VSeobecna ¢ast

1.1.Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce nastupist’ v ZST Havli¢kiv Brod
Nazev souboru: D.1. PS 3103 — Rekonstrukce rozhlasového zafizeni na nastupisti
Misto stavby: zst. Havlickiv Brod
Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava Vychod
Projektant souboru: KTA technika, s.r.o. 5
se sidlem Plzen, Klatovska 100, PSC 301 00
IC: 62618911 DIC: CZ62618911

zapsand v OR u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vlozka 6070
jednajici: Ing. Irenou Hrncifovou, jednatelem spolec¢nosti
Autorizovany projektant: Ing. Irena Hrnéitova

Ing. Josef Hrncit
Tel.: 378 023 413, 378 023 411

Stavebni urad: Havlickav Brod
Stupen dokumentace: PSR
Cislo smlouvy zhotovitele: Z14-044

1.2.Vychozi podklady
Pro zpracovani tohoto projektu byly pouzity:

- projekt ptipravné dokumentace

- mistni Setfeni projektanta pfimo na misté

- piislusné normy a piedpisy

- zavadéci a vzorové listy

- zapisy z jednani, vstupni porada, zaveére¢na porada
- Smeérnice generalniho feditele ¢.11/2006.

- Vyjédteni jednotlivych spravci siti.

1.3.0dchylky od platnych norem a predpisi

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi ptedpisy na né
navazujicimi.



2. Popis soucasného stavu

V soucasné dobé se nachazi v zst Havlickiv Brod rozhlasovy systém pro informovani cestujicich ve vetejnych
vnitinich prostorech a na stavajicich nastupistich. Manualni ovladani rozhlasu je umisténo Vv dopravni
kancelari. HlaSeni do rozhlasové tustfedny pro cestujici je ovladano také automaticky z PC informac¢niho
systému. Ve sdélovaci mistnosti jsou umistény celkem 4 rozhlasové ustiedny typu TESLA AUB 4800, z nichz
jedna je vyuzivana jako rozhlas pro cestujici. Tato Ustfedna je osazena koncovymi zesilovaci 100 W — 6 ks.
Celkovy instalovany vykon reproduktor na vSech nastupistich a v odbavovaci hale je 472 W (pocitano podle
zapojenych odbocek u reproduktorti). Na nastupisti €. |l pod zastesenou ¢asti je instalovano 12 reproduktort a
dvoje podruzné hodiny, ¢ast rozvodl je po nedavné rekonstrukci, pod nezastfeSenou casti jsou 2 reproduktory
umisténé na rozhlasovém stozarku. Na nastupisti €. Il pod zastfeSenou ¢asti je instalovano 12 reproduktort a
dvoje podruzné hodiny, pod nezastieSenou ¢asti jsou 2 reproduktory umisténé na rozhlasovém stozarku. V km
223.8 mezi kolejemi €. 1 a 2 se nachazi rozhlasovy stozar se zpétnym dotazem, jehoz umisténi nevyhovuje
z dtvodu nedodrzeni pritjezdného profilu.

3. U&el navrhované vystavby

Ucelem tohoto projektu je rekonstrukce rozhlasového systému pro informovéni cestujicich v ramci nastupist’
¢. Il a ¢. III v jejich zastfeSenych i nezastieSenych ¢astech a dale vymena rozhlasové Ustfedny pro cestujici za
novou, kterd bude vykonové dimenzovand pro provoz celého rozhlasového systému pro cestujici v Zst
Havlicktiv Brod.

4. Koncepce technického reSeni rozhlasového systému

Vsechny stavajici reproduktory na nastupistich ¢. II a ¢. IIl v zastfeSené i nezastfeSené casti budou
demontovany, véetn¢ kabelaze a nahrazeny novymi reproduktory a novou kabelazi, véetn¢ novych piivodi od
rozhlasové Ustfedny. Rekonstruovany rozvod rozhlasu na nastupisti €. I ziistane zachovan. Na nastupisti ¢. [V
bude kvuli instalaci nového vytahu provedena pouze pielozka reproduktoru. Z diivodu zastaralosti soucasné
rozhlasové Ustiedny pro cestujici bude tato tstiedna demontovana a nahrazena novou rozhlasovou ustfednou
s dostate¢nym vykonem koncovych zesilovacl. Vykonové bude nova rozhlasova tstfedna dimenzovana tak,
aby zatiZeni ustfedny (jednotlivych zesilovact) stévajici konfiguraci rozhlasového systému, neptesdhlo 75%
jmenovitého vykonu (doporuceni normy). To umozni v budoucnu piipadné rozsifeni o dalsi reproduktory.
Soucasny provoz stavajici a nové rozhlasové ustfedny neni uvazovan. Reproduktory budou rozdéleny do 6
vétvi a budou jimi ozvuceny ob¢€ rekonstruovana nastupisté, V zastieSené i1 nezastfeSené Casti, stavajici
nastupisté ¢. I, ¢. IV, €. V, hala pro cestujici a pruceli vypravni budovy. Rozhlasovy stozar se zpétnym
dotazem, ktery se nachazi v km 223,8 mezi kolejemi €. 1 a 2, jehoz umisténi nevyhovuje z diivodu nedodrzeni
prijezdného profilu, bude demontovan bez nahrady. Umisténi prvkli rozhlasového systému je patrné
z vykresové dokumentace. Dale je nutné respektovat technické podminky vyrobcti jednotlivych prvki.

4.1.Instalace prvki rozhlasového systému

4.1.1. Vyhodnocovaci technologie:

Rozhlasova ustiedna vcetné koncovych zesilovaci budou umistény vnové 19 rackové skiini ve
sdélovaci mistnosti v dopravnim pavilénu. Rackova skiin musi byt dostate¢né vétrana pomoci ventilatort.
Rozhlasova ustfedna bude hardwarove vybaven tak, aby umoznila i dalkové ovladani.

4.1.2. Ovladaci pracoviste:

Je pozadovano jedno ovladaci pracovisté a to v mistnosti dopravni kancelare. Toto pracovisté bude
vybaveno ovladacim pultem s mikrofonem a klavesnici pro ovladani jednotlivych vétvi a provoznich stavii
rozhlasu. Ovladaci klavesnice bude umisténa na stole vypravéiho.



4.1.3. Reproduktory:
Podchod:

V podchodu budou instalovany 4 venkovni reproduktory s nastavitelnym vykonem 3 — 6 - 15 W.

Venkovni nastupiste ¢. 1l a ¢. 111

Budou zde instalovany venkovni reproduktory s nastavitelnym vykonem 3 — 6 - 15 W. Cast téchto
reproduktorti bude pfipevnéna na konstrukci zastieSeni nastupist. NezastfeSena ¢ast nastupist’ bude
ozvucena reproduktory umisténymi spole¢né s osvétlenim na stozarech osvétleni. Reproduktory na
stozarech a konstrukci zastfeseni musi byt odizolovany na 4kV. Reproduktory budou natoceny jednim
smérem a vzdalenost mezi nimi nebude piesahovat 17 m.

Stozdry:

Pro umisténi venkovnich reproduktord na nezastfesenych castech nastupist’ budou vyuzity sklopné
stozary pro osvétleni. Ve spodni ¢asti budou stozary vybaveny svorkovnici pro piipojeni rozhlasu.
Pfivodni kabely budou piivedeny spodem do stozaru v ochrannych trubkach. Propojovaci kabely mezi
svorkovnici a reproduktorem budou soucasti dodavky stozaru — je nutné vyspecifikovat pfi objednavce
stozart a koordinovat s osvetlenim. Stozary nejsou vtomto PS feSeny. Oba stavajici rozhlasové
stozarky v nezastfeSenych ¢astech nastupist’ budou demontovany.

4.1.4. OQOvladané reproduktorové vétve:

1.vétev — hlaseni nastupisté ¢. 1 — stavajici

2.vétev — hlaseni nastupisté ¢. 2 — rekonstruovana ¢ast, podchod

3.vétev — hlaseni nastupisté ¢. 3 — rekonstruovana ¢ast

4.vétev — hlaSeni nastupiste €. 4 — stavajici

5.vétev — hlaseni nastupiste ¢. 5 — stavajici

6.vétev — hlaseni hala pro cestujici + pruceli vypravni budovy — stavajici

4.1.5. Dalsi pozadavky:

Rozhlasovy systém bude ovladan automaticky zinformaéniho systému - funkénost zajisti stavajici
pfipojeni k PC informaéniho systému. Z divodu dosazeni pozadované Urovné srozumitelnosti fe€i jsou
navrzeny reproduktory s volitelnou urovni hlasitosti ve tfech stupnich, navic Vv piipadé venkovniho
provedeni jsou reproduktory polohovatelné. To umozni patficné pienastaveni pii realizaci. Podle
pozadavkd smérnice TSI 2008/164/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se ,,0sob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace” v transevropském konvencnim a vysokorychlostnim
Zelezni¢nim systému (TSI PRM) musi byt vysledny index pienosu fec¢i metodikou RASTI minimalné 0,5.
Dokladem o splnéni tohoto pozadavku bude protokol o zkouSce stanoveni srozumitelnosti feci pomoci
indexu pienosu feci, vyhotoveny piislusnou akreditovanou laboratofi.

Stavajici nastupistni podruzné hodiny na néstupistich &. II a &. III budou demontovany bez nahrady. Cas
bude zobrazen na informacénich panelech.

4.2 Instalace rozvodu

4.2.1. Vnitini rozvody

Kabely rozhlasového systému budou uvnitf dopravniho pavilénu uloZeny ve vkladacich instalaénich
listdch. Prirazy zdi mezi mistnostmi a prirazy vné z budovy budou opatfeny chranickou. Pfi soub&hu a
ktizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt dodrZzena minimalni dovolena vzdalenost dle
CSN pro vylougeni vzajemného mozného pienosu rusivych napéti.

4.2.2. Vn¢jsi rozvody



Kabely pro rekonstruovana nastupisté budou ulozeny v trubkach uloZenych v zemi. Kabely pro
reproduktory na zastfeSenych nastupistich povedou oddélené v kabelovych kanalech, které jsou soucasti
kovové konstrukce zastieSeni. Na konci zastfeSeni nastupist’ budou provedeny svody od zastfeSeni pod
nastupisté v pancéfovych trubkach.

4.3.Napajeni zarizeni

Napajeni 230V pro cely rozhlasovy systém bude provedeno z jednoho napajeciho bodu z vetejné distribucni
sit€¢ v dopravnim paviléonu - soustava 1 PEN/AC 230V/50Hz/TN-C-S.

4.3.1. Energeticka bilance

Napajeci bod — jisti¢ pro rozhlas:

3 ks zesilovaé - 300W max. (630VA/Ks) 1890 VA
1 ks ventilator rack skiiné max. (110VA/Ks) 110 VA
1 ks osvétlovaci jednotka rack skiiné max. 75 VA
1 ks Ostatni (pfevodniky, adaptéry...) max. 0 VA

Celkem : max. 2075 VA

4.3.2. Ochranna opatfeni pro zaji$téni bezpecnosti:

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem bude provedena automatickym odpojenim od zdroje a
proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 — prostory zvlast
nebezpecné.

4.4 Piepétové ochrany

Piepétovymi ochranami budou chranény:

- Napajeci Cast rozhlasového systému

- VSechny rozhlasové vétve pripojené K nové rozhlasové tstiedné
Pfi umisténi prepétovych ochran do krabic (rozvadécl) je tieba disledné dbat na vylouceni vazby mezi
vstupnim — nechranénym vedenim a vystupnim — chranénym vedenim a zemi a minimalizovat délku
ptipojovacich vodict. V piipadé prepétovych ochran zapojenych za proudovymi chréni¢i jsou pouzity
zpozdéné typy proudovych chranicii — typ G, popft. typ S.

. Stanoveni prostiedi

Misto : Zst. Havlickiv Brod 5
Vngjsi vlivy jsou uréeny dle CSN 33 2000-1 ed.2, ktera se odvolava na HD60364-5-51 (CSN 33 2000-5-51
ed.3) a EN 60721 (CSN EN 60721-1).

Pripravna dokumentace stavby ,,PS 3103 — Rekonstrukce rozhlasového zafizeni na nastupisti fesi vymeénu
reproduktord na nastupistich ¢. II a ¢. III, vyménu rozhlasové Ustfedny pro cestujici a dale souvisejici kabelaz
ve vnitinim i venkovnim prostiedi.

Urceni vnéjSich vlivi:

A - Prostiedi:

Prostor vné budov:

AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF1, AG1, AH2, AK2 , AL2, AM1-2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1
Prostory v dopravnim pavilonu:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1,
B - Vyuziti:



Prostor vn¢ budov:

BA1, BC2, BD1, BE1

Prostory v dopravnim pavilonu:
BAl,BC2,BD1, BE1

C - Konstrukce budovy:
Prostor vné budov:

CAl, CB1

Prostory v dopravnim pavilonu:

CAl, CB1

Clenéni prostori dle nebezpedi trazu el. proudem:

Prostory normalni: AA5, AB5, AC1, AD1,AEL, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1,
AP1, AR1, AS1, BC2, BE1, CAl, CB1

Prostory nebezpecné: AAT7, AE5, AH2, AK2, AL2, AQ2, BAL,

Prostory zvlast’ nebezpecné: AB7, AD4,

Prostory jsou uréeny jako zv1ast nebezpeéné AB7 a AD4 dle piilohy NA normy CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.

Tento protokol o urceni vnéjSich vlivil a prostfedi byl vytvoten v rdmci projektu a je nutné, aby uzivatel tento
protokol v ramci piedani stavenisté odsouhlasil.

Stavebni upravy

Instalace rozhlasového systému uvniti dopravniho pavilonu a v dopravni kancelafi nevyzaduje provadét
stavebni tpravy. Venkovni reproduktory na rekonstruovanych nastupistich v nezastfeSenych ¢astech budou
umistény spoleéné s osvétlenim na stozarech osvétleni. Osvétleni véetné stozaru jSou feSeny v samostatném
SO.

. Prostorové naroky na umisténi a zabudovani zarizeni

Vétsina prvka rozhlasového systému svymi rozméry nebude nijak vyznamné omezovat prostor v misté
instalace. Pro rozhlasovou tstfednu je nutné ve sdélovaci mistnosti zajistit montazni misto pro rackovou sk¥in 0
rozmérech (V x § x h) 45U x 600 x 800. Pro ovladaci pult je nutné na stole v dopravni kancelati vy¢lenit misto.
Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén pfistup ke vS§em prvkim rozhlasového systému.

. Provozni mezistav

Jelikoz jsou obé€ rozhlasové vétve pro nastupisté €. II a €. III odd€lené od ostatnich vétvi, je mozné jejich
odpojeni kdykoliv béhem rekonstrukce nastupist, aniz by tim byly vyfazeny zprovozu ostatni casti
rozhlasového systému. Vymeéna rozhlasové ustfedny ve sdélovaci mistnosti bude uskute¢néna az po predchozi
ptipravé piipojky elektrické energie, uvolnéni kabelti rozhlasovych vétvi, instalaci ovladace v DK, atd.
Samotna vymeéna Gstfeden a zprovoznéni nijak vyznamné neomezi provoz ve stanici.

. VyuZiti stavajiciho zarizeni

V soucasné dob¢é se nachazi v zst Havlickiv Brod rozhlasovy systém pro cestujici. Pro Gcely instalace nové
rozhlasové Ustfedny ve sd€lovaci mistnosti bude vyuzita stavajici elektricka ptfipojka. Dale budou vyuzity
stavajici rozhlasové vétve, které nebudou rekonstruovany v ramci této stavby a budou pouze prepojeny do nové
rozhlasové Gstfedny.



10.Zajisténi kompatibility

Zajisténi kompatibility je nutné z pohledu automatického hlaSeni do rozhlasu, tj. pfipojeni rozhlasové ustredny
ke stavajicimu PC informacniho systému. Kompatibilita s dal$imi systémy v zst Havlickiv Brod, ani
v sousednich dopravnach nebylo pozadovano.

11.Pokyny pro montaz

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotCenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe,
Skoleni, pfezkousSeni atd.)

Pti préci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni predpisy platné v dobé
realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zptisobem vybaveno a zajisténo, zejména proti trazu pracovniki
provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich ptedpokladi (odborné vzdélani a praxe v prislusné profesni specializaci) je pti
provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah, Technicko-kvalitativni podminky (TKP)
staveb Ceskych drah a déle vyhlaska a zikony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pred piipadnym poskozenim, proto je tieba pred zapocetim
praci tyto trasy pfesné vytycCit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras musi byt minimaln€¢ do vzdalenosti 1,50
m na ob¢ strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pti obnazeni kabeld béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napt. beton. Zlabem, pred
zahozem obnovit ptivodni uloZeni a ptizvat ke kontrole zastupce spravce kabeld.

Na trase kabell nesmi byt umisténo slozisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo odstavovana stavebni
technika. V pfipadé nutnosti zfidit do¢asnou komunikaci ptes kabelovou trasu, nebo Vv piipadé€, kdyby se pfes
tuto trasu musela pohybovat tézka mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabeld dle platnych norem, napf.
panely.

12.Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Vseobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci jsou uvedeny v Zdkoniku prace ve znéni
ptislusnych novel a piedpist.

Pti montazi, provozu a udrzbé elektrického vedeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a aby odpovidalo platnym
bezpecnostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérti na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor pii
praci. Pokud neni na pracovisti ptimo mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi byt
jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

Kazdodenné pied zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provétit stav bezpecnostniho zatfizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti prace
s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na rizikové
okolnosti.

13.Zavér

Rozhlasovy systém je proveden v rozsahu podle pozadavku objednatele. Pfed uvedenim celého systému do
provozu musi byt u zafizeni provedena vychozi revize.



