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TECHNICKA ZPRAVA

. VSeobecna ¢ast

1.1.Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce nastupist’ v zst. Havli¢kiv Brod
Néazev souboru: D.1. PS 3107 — Prelozky a ochrana kabelovych tras SSZT
Misto stavby: zst. Havlickv Brod
Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava Vychod
Projektant souboru: KTA technika, s.r.o. 5
se sidlem Plzei, Klatovska 100, PSC 301 00
1C: 62618911 DIC: CZ62618911

zapsand v OR u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vlozka 6070
jednajici: Ing. Irenou Hrncifovou, jednatelem spolec¢nosti
Autorizovany projektant: Ing. Irena Hrnéitova

Ing. Josef Hrn¢it
Tel.: 378 023 413, 378 023 411

Stavebni urad: Havlickav Brod
Stupen dokumentace: PSR
Cislo smlouvy zhotovitele: Z13-074

1.2.Vychozi podklady
Pro zpracovani tohoto projektu byly pouzity:

- projekt ptipravné dokumentace

- mistni Setfeni projektanta pfimo na miste

- prislusné normy a predpisy

- zavadéci a vzorové listy

- zapisy z jednani, vstupni porada, zavére¢na porada
- Smérnice generalniho feditele ¢.11/2006.

- Vyjadfeni jednotlivych spravcu siti.

1.3.0dchylky od platnych norem a predpisi

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi piedpisy na né
navazujicimi.



Popis soucasného stavu

V soucasné dobé se v daném prostoru dotcené¢ho stavbou, tj. v misté stavajiciho nastupisté ¢. Il a ¢. Il v zst
Havlickav Brod, nachazi stavajici zemni metalicka kabelizace ve spravé SSZT - Jihlava. Kabelové trasy se
nachdzi mezi kolejemi €. 1 a €. 2, mezi kolejemi €. 4 a €. 6, pred nastupisti €. II a €. III (smér Brno) a déle za
nastupisti €. Il a ¢. [l smérem na Prahu.

Uéel navrhované vystavby

Ugelem tohoto provozniho souboru je dostate¢na ochrana stavajicich kabeld ve spravé SSZT - Jihlava,
z diivodu stavebnich a terénnich tprav nastupiste ¢. Il a €. 111 a ptilehlych koleji €. 1, €. 2, €. 3, €. 4,¢. 5ac. 6.

Koncepce technického ieSeni osvétleni

Pted zahdjenim praci bude provedeno vytyceni kabelovych tras. Pfi zemnich pracich v rdmci stavby budou
odkryty stavajici kabelové trasy. V navrzeném feseni je uvazovano s ru¢nim odkopanim kabelovych tras v celé
délce zajmového tizemi. Po odkryti budou kabely fadné o¢istény, oznafeny a ochranény ulozenim do novych
chranickovych tras (popt. naspojkovany). UloZeni stavajicich kabelt bude provedeno do betonovych zlabti.
Chranéna trasa bude postupné piekladana podle postupu stavebnich a terénnich uprav. Po dokonceni uprav
budou vSechny kabely ulozeny zpét do zem¢ a ke stavajicim trasaim budou zalozeny nové chranicky pro piipad
dalsiho vyuziti. Pfi manipulaci s kabely se musi postupovat zvIast’ opatrné.

Stavebni upravy

V ramci tohoto PS nebudou zadné stavebni tGpravy.

Zemni prace

Ochrana stavajicich kabelovych tras vyZaduje ruéni vykopové prace. Trasy pro kabely budou pouze na
pozemku v majetku SZDC s.o. Trasy kabelil jsou zakresleny ve vykrese. Pii soubghu nebo kiizeni kabelli se
silovym rozvodem je nutné dodrzet vzdalenost kabeld dle normy 73 6005 a 33 - 2000-5-52 — oddéleni cihlou.
Prebytecny material z vykopt se ulozi dle kategorizace nezdvadnym zptsobem na fizené skladky po dohod¢
s méstskym ufadem.

Prostorové naroky na umisténi a zabudovani zarizeni

V ramci tohoto PS neni uvazovano.

Provozni mezistav
S provizornim mezistavem se v rdmci tohoto PS neuvazuje.
. VyuZiti stavajiciho zarizeni

V ramci tohoto PS neni uvazovano.

10.Zajisténi kompatibility

V ramci tohoto PS neni uvazovano.

11.Pokyny pro montaz

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.
Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe,
Skoleni, pfezkousSeni atd.)



Pti préaci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni predpisy platné v dobé
realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zptisobem vybaveno a zajisténo, zejména proti trazu pracovniki
provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifika¢nich predpokladi (odborné vzdélani a praxe v ptislusné profesni specializaci) je pfi
provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah, Technicko-kvalitativni podminky (TKP)
staveb Ceskych drah a déle vyhlaska a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Vesker¢ kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pied ptipadnym poSkozenim, proto je tieba pied zapocetim
praci tyto trasy pfesné vytycit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50
m na ob¢ strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pti obnazeni kabeld béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf. beton. zlabem, pied
zahozem obnovit piivodni uloZeni a ptizvat ke kontrole zastupce spravce kabeld.

Na trase kabeldl nesmi byt umisténo slozi$t€ materidlu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo odstavovana stavebni
technika. V pfipadé nutnosti zfidit do¢asnou komunikaci ptes kabelovou trasu, nebo Vv pfipad¢, kdyby se ptes
tuto trasu musela pohybovat t€zkd mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelt dle platnych norem, napf.
panely.

12.InZenyrské sité

Do situacnich vykresii byly informativné zakresleny inzenyrské sit¢ predané jejich spravci. Pfed zapocetim
vykopovych praci je nutné provést piesné vytyCeni téchto siti a tim zabranit jejich ptfipadnému poskozeni.
Projektant pozaduje, aby dodavatel stavebné¢ montaznich praci dodrzel technickou dokumentaci stavby, platné
predpisy a respektoval podminky vydanych povoleni a vyjadieni zainteresovanych organizaci. O jakékoliv
zmeéné béhem stavby oproti dokumentaci musi byt projektant uvédomen a tato zména musi byt zapsana do
stavebniho deniku a odsouhlasena.

13.Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Vseobecné zasady o bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve znéni
piislusnych novel a predpist.

Ptfi montazi, provozu a udrzbé elektrického vedeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a aby odpovidalo platnym
bezpecnostnim predpistm.

Pred nastoupenim montéri na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor pfi
praci. Pokud neni na pracovisti ptimo mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi byt
jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu proveftit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti prace
s ptihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dob€ smény a zejména upozornit pracovniky na rizikové
okolnosti.



