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Technicka zprava
(SO 301 REKONSTRUKCE ZEL.SVRSK U, SO 302 REKONSTRUKCE ZEL.SPODKU, SO 303
REKONSTRUKCE I1.alll. OSTROVNIHO NASTUPISTE, SO 309 REKONSTRUKCE
PRECHODU V KM 224,172)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
Cislo ISPROFIN : 561 352 0004
Nézev stavby : Rekonstrukce néstupidt v ZST Havli¢kav Brod

Objednatel (zadavatel) :  SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, stétni organizace
Dl&zdéna 1003/7, Praha 1, 110 00
IC : 70994234 DIC : CZ70994234
Zastoupena SZDC, Stavebni spravou vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Investor : SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, stétni organizace
Dl&zdeéna 1003/7, Praha 1, 110 00

Nad¥izeny organ : MINISTERSTVO DOPRAVY
Oblastni reditelstvi : Brno
Charakter stavby : Rekonstrukce

Termin realizace stavby : 04-11/2015

Termin odevzdani PD : éervenec 2014

ZPRACOVATEL CASTI PROJEKTU :

Generalni projektant : DMC Hawvli¢kav Brod, sr.o0.,
Pramyslova 941, 580 01 Havli¢kiv Brod
IC: 25284525 DIC: CZ25284525
Stiedisko projekce, opravnéni k proj.¢innosti : ing.Blédha— dopravni
stavby, nekolegj.doprava, vodohosp.stavby-zdravotnétechnické

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

Misto stavby : ZST Havli¢kav Brod (1201 R1)
Misto : Prostor I1., I11.,1V, | aV. néstupisté akolgi ¢.1,2,3,4,6,7
Region : VY SOCINA
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Okres: HAVLICKUV BROD

Spréavni obvod obce s povéirenym obec.tiadem : HAVLICKUV BROD
Spréavni obvod obce srozsifenou pasobnosti:  HAVLICKUV BROD

Stavebni Urad : Havli¢kav Brod
Katastralni tzemi : Havli¢kav Brod
Cisdopozemku drahy :  2457/1 - Ceské drahy, a.s., nabf. Ludvika Svobody 12, &.p.1222,

Nové Mésto, Praha, 11000 (vyméra 241 647m?)
2457/41 -Ceské drahy, a.s., ndbt. Ludvika Svobody 12, &.p.1222,
Nové M&sto, Praha, 11000 (vymera 955m?)

Cisoumisténi stavby :  2457/1 - Ceské drahy, a.s., nabf. Ludvika Svobody 12, &.p.1222,
Nové Mésto, Praha, 11000 (vyméra 241 647m?)
2457/41 -Ceské dréhy, a.s., ndbt. Ludvika Svobody 12, &.p.1222,
Nové M&sto, Praha, 11000 (vymera 955m?)

Cislo pozemku umisténi zarizeni staveni&té :
2457/1 -Ceské drahy, a.s., nabt. Ludvika Svobody 12, ¢.p.1222,
Nové M&sto, Praha, 11000 (vyméra 241 647m?)

Termin realizace stavby : 04-11/2015

Termin odevzdani PD : éervenec 2014

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

§ Zadavaci dokumentace

l. Vyzva k podani nabidky 9775/2013-SSV ze dne 13.11.2013 a smlouva o dilo ¢.
objednatele 525/2013-SSV -Die.
I1. V3eobecné podminky na projektovou dokumentaci Zelezni¢nich staveb.

§ Provedené prazkumy :
§ mistnim Setienim, fotodokumentace porizena pri vstupni prohlidce stavenisté
§ vramci zpracovani této dokumentace byl proveden piedbézny geotechnicky prizkum a
geotechnice prazkum pro pripravnou dokumentaci (firma WALTEC v.o.s,). Zpréava o
vysledcich prizkumu je soucésti dokladoveé ¢asti.
§ Oveiené Gdaje o umisténi a stavu inZenyrskych siti
§ mapy spravch inzenyrskych siti ve spravé SZDC s.o0., CD, as. (CD telematika, SSZT
Jihlava, SEE Jihlava, SBBH Jihlava, SMT Jihlava)
§ mapy spravcu inZenyrskych siti mimodraznich

§  Geodetické a mapoveé podklady
§ geodetické zamereni stavajiciho stavu (Geonovas.r.o., Havlickav Brod)
§ snimek katastralni mapy
§ mapy JZM M 1:1000

§ Dalsi podklady

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Pripravna dokumentace na akci: Rekonstrukce Il1. ostrovniho nastupidté a kolgje ¢.1 a3 v
Zst. Havlickav Brod z 10/2009

§ Aktualizovand piipravnd dokumentace na akci: Rekonstrukce nastupist v Zzst. Havlickav
Brod z 7/20013

4, TECHNICKE RESENI

Zakladni kapacitni Udaje:

§ pocet SO 17
§ pocet PS 7

SO 301 REKONSTRUKCE ZEL .SVRSKU

kolgj ¢.1

Dojde zde k vytrZeni stavajiciho kolgjového rostu v km 223,749 085 (KV 26) - km 224,229 057 (KV 73),
Stérkové loZze bude vtomto Useku kompletné odtéZeno a odvezeno k recyklaci. Predpoklada se, Ze
recyklované kamenivo bude piedrceno a pouZito do konstrukénich vrstev néstupist ¢i sanaci. Ve stejném
Useku je navrZena rekonstrukce spocivajici ve vybudovani nového Stérkového loze tl. 350mm pod spodni
loZznou plochu betonového prazce, je zde navrzena rekonstrukce kolejového rostu, ktery bude tvoren
betonovymi prazci B91S/1, kolgjnice 60E2 (pasy délky 75m), pruzné upevnéni W14; zabudovani 4ks LIS
60E2 (6ti dérové) délky min 3,5m.

Budou zde dodény nové pirechodové kolejnice dl.12,5m. Prechodove kolejnice (2K S) tvaru S49/60E2 budou
vloZeny zaKV 26. Prechodova kolejnice (2K S) tvaru 60E2/R65 bude dodana pred KV ¢.73.

Soucasné zde budou dodany nové dlouhé dievéné prazce zaKV ¢.26 apied KV ¢.73. Dae zde bude ztizeno
ochranne pole na novych dievénych prazcich v délce 15m pred KV ¢.73. ZaKV 26 budou dodany drevené
prazce v délce 10m abudou dodany na upevnéni Z4.

Predpoklada se ztizeni BK v od vyhybky ¢.26 (nyni vevaiena do BK) po ochranné pole pied KV 73 tj. BK
bude provedena v pavodnim rozsahu.

V celé déice rekonstruovaného Zelezni¢niho svrsku bude provedena smérova a vyskova Uprava GPK
S napojenim do starého stavu (celkem 479,972m — vyh.26-73)

kolgj ¢.2

Dojde zde k vytrZeni stavajiciho kolejového rostu v km 223,750 683 - km 224,222 769 (KV 71), Stérkového
loZze bude v tomto Useku kompletné odtéZzeno a odvezeno k recyklaci. Predpoklada se, Ze recyklované
kamenivo bude predrceno a pouZito do konstrukénich vrstev néstupidt ¢i sanaci. Ve stgjném Useku je
navrzena rekonstrukce spocivajici ve vybudovani nového Stérkového loze tl. 350mm pod spodni |oZznou
plochu betonového prazce, je zde navrzena rekonstrukce kolegjového rostu, ktery bude tvoren betonovymi
prazci B91S/1, kolginice 60E2 (pasy délky 75m), pruzné upevnéni W14; zabudovéni 4ks LIS 60E2 (6ti
dérové) délky min 3,5m.

Budou zde dodany nové prechodové kolgnice dl.12,5m. Prechodové kolginice (2KS) tvaru SA9/60E2
budou vloZeny na zacéatek rekonstruovaného Useku tj km. 223,750 683. Prechodova kolgnice (2KS) tvaru
60E2/$49 bude dodana pred KV ¢.71.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Soucasné zde budou dodany nové dlouhé dievéné prazce pred KV ¢.71. Déle zde bude ziizeno ochranné
pole na novych dievénych prazcich v délce 15m pied KV ¢.71.

Predpoklada se ziizeni BK v od zacatku Useku km 223,750 683 (napojeni na stavajici BK) po ochranné
pole pied KV 71 tj. BK bude provedenav pavodnim rozsahu.

V celé déice rekonstruovaného Zelezni¢niho svrsku bude provedena smérova a vyskova Uprava GPK
s napojenim do starého stavu km 223,750 683 — 224,267 252 (celkem 483,431m)

kolgj ¢.3

Dojde zde k vytrZeni stavajiciho kolejového rostu v Gsecich v km 223,894 910 (navazani na nové kolegjové
pole, které bylo provedené v ramci akce: Rekonstrukce vyhybky ¢.33 v zst. Havlickav Brod) — ZV66 km
224,186 977. Stérkového loZe bude v tomto Useku kompletng odtéZeno a odvezeno k recyklaci. Predpoklada
se, Ze recyklované kamenivo bude predrceno a pouzito do konstrukenich vrstev néstupist’ ¢i sanaci. Ve
stejném Useku je navrzena rekonstrukce spocivgici ve vybudovani nového Stérkového loze tl. 350mm pod
spodni loZznou plochu betonového prazce, je zde navrzena rekonstrukce kolejového rostu, ktery bude tvoien
betonovymi prazci B91S/2, kolgjnice 49E1 (pasy délky 75m), pruzné upevnéni W14; zabudovani 2ks LIS
49E1 (6ti dérové) délky min 3,5m.

Ddl e zde bude ztizeno ochranné pole na novych dievénych prazcich v délce 10m pred ZV ¢.66.
Kolejove pole mezi KV66 km 224,220 208 - km 224,230 620 (KV 73) bude z nového materidlu kolejnice
49E1 na novych dievénych praZcich s upevnénim ZS4.

Budou zde dodany nové prechodové kolgjnice dl.12,5m. Prechodové kolejnice (2K S) tvaru S49/R65 budou
vlozeny zapred KV 73.

Rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku dojde k poruSeni stavajici bezstykové koleje. Po provedeni praci na
Zelezni¢nim svrku bude kolegj opétovné zapojena do BK v ptivodnim rozsahu véetné vyhybek smér Brno.

Vyhybka ¢.66 jelikoz je svarena bude roziezana, vytrzena a po provedeni veSkerych praci na Zzelezni¢nim
spodku bude poloZena v naprojektované poloze zpét bez jakychkoliv investic do rekonstrukce této vyhybky.
Vyhybka bude poloZena do nového Stérkového loZe a ndsledné svarena metodou SoWoS.

V celé délce bude provedena smérova a vySkova Uprava GPK snapojenim do starého stavu (celkem
334,147m — vyh.33-73)

kolg ¢&.3- kolg tzv., Humpolagka'

Dojde zde k vytrZeni stavgjiciho kolejového rostu tvaru S49 na dievénych prazcich v Usecich v km 224,220
106 (KV66) — km 224,230 175,

Stérkového loze bude v tomto Gseku kompletné odiéZeno a odvezeno k recyklaci. Predpoklada se, ze
recyklované kamenivo bude piedrceno a pouZito do konstrukénich vrstev néstupist ¢i sanaci. Ve stejném
Useku je navrZena rekonstrukce spocivajici ve vybudovani nového Stérkového loze tl. 300mm pod spodni
loZznou plochu dievéného prazce. Po provedeni praci na Zelezni¢nim spodku bude kolejové pole polozeno
zpét stim, Ze dojde k dodani novych dievénych prazci a novych svérkovych kompleti ZS4.

Kolg jeve stavajicim stavu stykovana a po provedeni praci ziistane stykovana.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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kolgj ¢.4

Dojde zde k vytrZeni stévajiciho kolejového roStu v Usecich v km 223,837 576 (KV31) — km 224,189 206
(KV 67) stérkového loze bude v tomto Useku kompletné odtéZeno a odvezeno k recyklaci. Predpoklada se,
Ze recyklované kamenivo bude predrceno a pouzito do konstrukénich vrstev nastupist ¢i sanaci. Ve stejném
Useku je navrZena rekonstrukce spocivajici ve vybudovani nového Stérkového loze tl. 350mm pod spodni
loZznou plochu betonového prazce, je zde navrzena rekonstrukce kolejového rostu, ktery bude tvoren
betonovymi prazci B91S/2, kolejnice 49E1 (pasy délky 75m), pruzné upevnéni W14; zabudovani 4ks LIS
49E1 (6ti dérové) délky min 3,5m.

Soucasné zde budou dodany nové dlouhé dievéné prazce zaKV ¢.31 apied KV ¢.67. D e zde bude ztizeno
ochranné pole na novych dievénych prazcich v délce 10m zaKV ¢.31 a32m pred KV ¢.67.

Rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku dojde k poruSeni stavajici bezstykové koleje. Po provedeni praci na
Zelezni¢nim svrku bude kol opétovné zapojena do BK v paivodnim rozsahu véetné vyhybek smér Brno

V celé délce bude provedena smérova a vyskova Uprava GPK s napojenim do starého stavu km 223,665477-
km 224,256 011 (celkem 590,534m)

Kolg ¢.5

Bude provedeno vytrZeni Zelezni¢niho svrsku v km 224,098 145— km 224,128 145. Toto je nutné provést
z ditvodu provédéni praci zefména izolaci na podchodu pro cestujici a zavazadlového tunelu. Po provedeni
praci na téchto SO se zde ztidi Stérkové loZe t1.350mm a zpét do pavodni polohy se poloZi vytrzeny Zel.
svréek. V piipadé, Ze zde dojde k poSkozeni nekterych soucasti, tyto budou doplnény a nahrazeny novym
materidlem. Kolg bude opétovné zapojena do piilehlé BK.

kolgj ¢.6

Dojde zde k vytrzeni stavajiciho kolegjového rostu v Gsecich v km 224,161 849— km 224,189 206 (KV 67)
Stérkového loZe bude v tomto Useku kompletné odtéZzeno a odvezeno k likvidaci. Ve stejném Useku bude
ztizeno nové Stérkové loZe tl. 350mm pod spodni 1oznou plochu direvéného prazce. Po provedeni praci na
Zelezni¢nim spodku (ochrané zemni plang) budou vytrZzena kol gjova pole opétovné vracena zpét. V piipadé,
Ze dojde na kolgjovych pfi manipulaci k poskozeni nékterych drevénych prazci, tyto budou nahrazeny
novymi vystrojenymi dievénymi prazci. Budou zde dodany a zabudovany 4ks LIS S 49.

Kolg jeve stavajicim stavu stykovana a vzhledem k rozsahu praci se zde nepredpoklada ziizeni BK.

Bude provedena smérova a vyskova Uprava GPK s napojenim do starého stavu. Totro bude provedeno
v rozsahu dle vykresové dokumentace.

Kolg ¢.7

Bude provedeno vytrZeni Zelezni¢niho svrsku v km 224,098 145— km 224,128 145. Toto je nutné provést
z ditvodu provadéni praci zefménaizolaci na podchodu pro cestujici. Po provedeni praci natéchto SO se zde
zridi Stérkové loze t1.350mm a zpét do pavodni polohy se poloZi vytrzeny Zel. svrdek. V pripadé, Ze zde
dojde k poSkozeni nekterych soucasti, tyto budou doplnény a nahrazeny novym materidlem. Kolgj bude
opétovne zapojenado prilehlé BK.

Na zelezniéni svrSek bude po provedeni praci polozena sorpeni textilie v délce 20m.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
-5-

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz


http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

sfdi

AR e i
RN TRLHTLIS

— twigpikd wniw
I."svzb=c, ) Operaéni program R — o
L / Izl Doprava ! o

Kolejové pole mezi KV 31 aKV 34 (déka9,782m)

V rémci provadéni sanace Zelezni¢niho spodku bude nutno provést vytrzeni kolegjového pole tvaru $49 na
dievénych prazcich mezi KV 31 aKV34 v délce 9,782m. Bude odtéZeno i stavajici SL. Po provedeni praci
na zelezni¢nim spodku bude ziizeno nové SL a néasdedné poloZeno zregenerované kolejové pole. U
kol gjového pole budou dodany nové dievéné prazce.

Rekonstruované useky koleje budou zapojeny do ptilehlé bezstykove kolgje s upinaci teplotou v rozmezi
hodnot povolenych piedpisem SZDC S3/2. Svary budou zhotoveny metodou SoWoS.

V&eobecné koleje 1,2,3,4,5,6 a piipojna pole

V ramci trhanych a opétovné pokladanych kolgovych poli bude provedena ojedingla
vyména manipulaci poskozenych dievénych ¢i betonovych praZcia. Predpokladd se zde 30ks
dievénych prazci z toho 10ks vyhybkovych a 10ks betonovych prazci SB6, SB8 véetné upevnéni.

V rdmci praci na Zelezni¢nim svrdku zde budou dodéany a provedeny koleginicové viozky
v délce 5m v poctu 10K S.

V ramci praci na zelezni¢nim svrsku a spodku zde budou upraveny Sachty pro kabelova
vedeni, tak aby po provedeni praci byly dany do pivodniho stavu.

V prostoru rekonstrukce zelezni¢niho svrsku kolegji ¢.4 a 3 bude provedeno smeérové
vyrovnani (podbiti) kolgji ¢.5 a 6 tak, aby osova vzdaenost sousednich kolgi byla 4,75m. Pied
zapocetim praci budou vytipovana mista, kde toto vyrovnani bude provedeno. Vyskové se kolge
vyrovnavat nebudou.

V ramci Uprav GPK a souvisgicich praci na Zelezni¢nim svrsku bude nutné rozebrat
stavajici sluzebni prechod 8.1,5m v km 224,230 v kolgjich ¢.1,2,3 (¢.v¢etné sméru na Humpolec).
Po provedeni praci budou polozeny prechody v pavodni poloze stim, Ze budou dodany nové
nabehoveé kliny a soucéasti, které jsou tvoreny vydievou.

Budou zde dodany 2ks novych nameznika.

Rychlost:

Kolg ¢.1
§ stavgjici rychlost 60 km/h
§ néavrhovarychlost 70 km/h
8 rychlost po rekonstrukci (beze zmeén) 60 km/h

Kolg ¢.2
§ stavgjici rychlost 60 km/h
§ néavrhovarychlost 70 km/h
8 rychlost po rekonstrukci (beze zmeén) 60 km/h

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
-6 -

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

— twigpikd wniw
I."svzb=c, \'!5' Operaéni program R — o
L / Izl Doprava ! o

Kolg ¢.3
§ stavgjici rychlost 40 km/h
§ néavrhovarychlost (mozné budouci zvySeni bez Gprav) 50 km/h
§ rychlost po rekonstrukci (beze zmén) 40 km/h
Kolg ¢.4
§ stavgjici rychlost 40 km/h
§ néavrhovarychlost (mozné budouci zvySeni bez Gprav) 50 km/h
§ rychlost po rekonstrukci (beze zmén) 40 km/h
Kolg ¢.6
§ stavgjici rychlost 40 km/h
§ navrhovarychlost 40 km/h
§ rychlost po rekonstrukci (beze zmén) 40 km/h

Priajezdny prirez je zde Z-GC.

Sluzebni pirechod km 224,120

Sluzebni piechod v km 224,120 zistane zachovéan ve své stavgjici poloze (tj. v ose podchodu pro
cestujici) . Prechod bude ziizen jako c¢éstecné novy tj. vkolgi ¢.1, 2, 3, 4, 6 znovych
Zelezobetonovych panelt 8.1,75m (schvdena konstrukce). Dodani novych sklopnych schidki zde
neni navrzeno, jelikoZ v soucasné dob¢ neni schvdeny Zadny typ sklopnych schidka. V ostatnich
kolgjich budou pouZzity stavgjici panely typu Gumokov.

Prechod pro cestujici na V. nastupisti

Z divodu dopravnich opatieni a na zékladé pozadavku RCP Brno z minulych dokumentaci je
nutno vybudovat na 5. nastupisti jesté jeden prechod pro cestujici od motorovych vozi z kolgje ¢.
10 a 12, které vjedou od ZST Rozsochatec po koleji 90 S na obsazenou kolgj. Prechod bude
vybudovéan ze Zelezobetonovych panelti a bude Sitky min. 1,75m. Presné misto bude uréeno v pfi
realizaci stavby.

kapacitni Udaje:

§ sneseni stavajici kolgie koal.¢.1 480m
§ sneseni stavajici kolgje koal.¢.2 473m
§ sneseni stavajici kolgje koal.¢.3 336m
§ sneseni stavajici kolgje kol.¢.4 352m
§ sneseni stavajici kolgje kol.¢.6 183m
§ montaz nové kolgje 60E2,B91/S1(kol¢.1 a2) 953 m
§ montaz nové kolgje 49E1,B91/S2 (kol.¢.3 a4) 688 m
§ montaz kolegje $49, uZité SB8 (SB6)(kol.¢.6) 183 m
§ demontéaZ a opétovnd montaz stav.koleje (kol.¢.5) 66m

8 sneseni stavgjicich vyhybek (vyh.&.66) 1

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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§ polozeni stévajicich vyhybek (vyh.¢.66) 1
§ pocet novych vyhybek 0

Doplnéni dokumentace na zakladé stanoviska ROZHODNUTI KOMISE ze dne 26.dubna
2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému ,infrastruktura“
transevr opsk ého konvenéniho zelezniéniho systému (2011/275/EV) :

Prujezdny prirez je zde Z-GC.

Osova vzdalenost kolgji je zde navrzena 4,75m.

Sklonové poméry — v prostoru nastupist’ jsou kolge ¢.1, 2, 3, 4 navrZzeny ve vodorovné tj O promile,
nejvétsSi klesani je navrzeno 2,15 promile v kolgji ¢.1, stoupani se zde v hlavnich kolgjich ¢.1-4 nevyskytuje.
PrevySeni kolgie: Kolge jsou v dokumentaci navrzeny bez pievySeni. Navazujici oblouky (za pied
brodskym zhlavi v kolgji ¢. 3 a 4 jsou navrZzeny bez prevySeni tj D=0mm. Trat'ové kolgje ¢.1 a ¢.2 pied
nastupisti jsou navrZeny v prevySeni D=68mm.

Ekvivalentni konicita: V rekonstruovanych kolgjovych polich je navrzen standardni rozchod kolgje —
1435mm (prazce B91).

Kolg nice: VSechny nové kolejnice jsou navrZeny ve tvaru 60E2 nebo 49E1.

Uklon kolejnice: Je zde navrzen nanové pouzitych prazcich B91 tklon kolgjnic 1:40. V prostoru napojeni
na stavajici vyhybku bude proveden standardni prechod z Uklonu 1:40 na bez Uklonu kolegjnic. V ostatnich
pripadech tj. piechod na stavajici prazce SB8, SB6, dievéné praZce budou kolenice z 1:40 (B91) nav uklon
1:20 (SB8, SB6, dievo).

Odolnost kolgje vii¢i provoznimu zatiZzeni: Kolg je navrZzena z kolgjnic tvaru 60E2, 49E1, je zde pouZzito
vice nez 1500ks prazci na 1km kolgje se standardnim upevnénim kolgje W14. Uklon kolginic je viz vy3e.

Tabulka 23 dle ROZHODNUTI KOMISE (2011/275/EU) :
Polozky subsystému "infrastruktura" pro registr infrastruktury

Polozka subsystému "infrastruktura oddil této TSI

ZST. Havligktv Brod (1201 R1) na trati Brno -Zdar
nad Sazavou- Havli¢kav Brod - Kolin — koleje
¢.1,2,3,4,5,6 a 7 v prostoru nastupist véetné
nastupist ¢.I1. 1., IV.

ZST. Havligktv Brod (1201 R1)

koleje ¢.1 —km 223,749 — 224,229

koleje ¢.2 — km 223,750 — 224,167

koleje ¢.3 —km 223,895 — 224,231

koleje ¢.4 —km 223,665 — 224,256

Usek traté koleje ¢.5 —km 224,098 — 224,128

koleje ¢.6 — km 223,144 — 224,256

koleje ¢.7 —km 224,098 — 224,128

Trasa, hranice a Useky dotcené traté (popis)

celé Il a lll. ostrovni nastupisté
IV. ostrovni nastupisté v km km 224,098 — 224,128

Dle zattidéni SZDC Generéalniho feditelstvi se jedna

TSl kategorie traté 0:Modernizovanou jinou trat TEN VII-M

Obrys vozidla GA
Tratové tridy zatiZeni(pripadné lokomotivni tiidy)
spole¢né s pripustnou rychlosti

dle tabulky ¢.3 - 20t na ndpravu (120km/h)

dle tabulky ¢.3 - 120km/h, uvaZovanda v dokumentaci
- 70km/h

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Délka vlaku dle tabulky ¢.3. - 500m
Podminky provozu vlaka vybavenych zvlaStnimi je navrzena standardni trat - vice neni projektantovi
systémy ke zvySeni vykonnosti zndmo

Misto a typ prechodovych Uselt pro zménu

jmenovitého rozchodu koleje neni - rozchod koleje navrzen 1435mm

v rekonstruovanych ¢astech je navrzena osova
vzdalenost 4,75m

klesd max 2,15 promile, trat neni ve stoupani,

v prostoru néstupist je ve vodorovné (0 promile)
v rekonstruovanych Usecich je navrzeno min.
R=300m

v rekonstruovanych Usecich je navrzen rozchod
koleje 1435mm

Minimalni osova vzdalenost koleji

Maximalni podéiné sklony

Minimalni polomér smérového oblouku

Jmenovity rozchod koleje

v rekonstruovanych Gsecich, vyhybkach je kolej
Prevyseni koleje navrzena bez prevyseni, ve vybéhu do stavajiciho
stavu v navazujicich obloucich je prevyseni D=68mm

Ve vyhybkach a kratkych poli mezi nimi je navrZeno
bez Uklonu kolejnice. Na nové pouzitych prazcich
B91 bude pouZito Uklonu kolejnic 1:40. Prechod
Uklon kolejnice v béZné koleji z vyhybek (bez Gklonu) na ostatni tklony (1:20, 1:40)
bude provedeno dle vzorovych listd jednotlivych
vyhybek. V ostatnich pfipadech tj. uzité prazce SBS,
SB6, drevéné prazce budou kolejnice v tklonu 1:20.

Pouziti brzdnych systému nezavislych na adhezi
mezi kolem a kolejnici (odolnost koleje v podelném | je navrZena standardni trat
sméru)

dokumentace obsahuje rekonstrukci Il. a lll.
ostrovniho nastupisté - vySka hrany nad TK 550mm,
vzdalenost hrany od osy prilehlé koleje 1670mm a
1680mm.
[1l. ostrovni nastupisté
Kolej. ¢.1 — uzite¢na délka smér Brno — 316m
Kolej. ¢.1 — uZite¢na délka smér Praha — 320m
uliteéna délka nastupists Kolej:. ¢.3- ui!teéné délka smér Brno — 263m

Kolej. ¢.3 — uZite¢na délka smér Praha — 304m
[I. ostrovni nastupisté
Kolej. ¢.2 — uzite¢na délka smér Brno — 316m
Kolej. ¢.2 — uZitecné délka smér Praha — 312m
Kolej. ¢.4 — uzite¢na délka smér Brno — 271m
Kolej. ¢.4 — uZitecné délka smér Praha — 252m

znaceni vzdalenosti 100m
Pevna zafizeni pro provozni o$etrovani viakd Nenachazi se (PLNENI VLAKOVYCH SOUPRAV
(umisténi a typ) VODOU)

SO 302 REKONSTRUK CE ZEL .SPODK U

Prazcové podlozi

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Navrh konstrukce zelezni¢niho spodku vychézi z vysledki a doporuéeni geotechnického prizkumu, je
navrzen dle zésad piedpisu SZDC $4 - Zelezni¢ni spodek a Vzorovych listt Zelezni¢niho spodku Z
v aktudlnim znéni. V ramci této stavby se predpoklada provadéni sanaci (zvySeni Unosnosti a ochrany proti
promrzani) a ochrany zemni plané proti povétrnostnim vliviim v dotéené ¢asti kolgji ¢. 1, 2, 3 a4.

Zpréva o vysledcich geotechnického prizkumu je souéasti samostatné ¢asti H.2.

MORFOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, GEOLOGICKE
A HYDROGEOL OGICKE POMERY

Zgmovy Usek se z hlediska geologické stavby nachézi v oblasti budované pararulami —
moldanubickymi metamorfovanymi horninami. Reliéf terénu koresponduje s reliéfem skalnich
hornin. Morfologické elevace jsou tvoreny méng zvétralymi skalnimi horninami. Udoli mezi
elevacemi terénu vznikla predevsim podé tektonickych linii, kde dochézelo i k vétSimu zvétravani
hornin. Hydrogeologicky jsou zde zastoupeny prevazné puklinové kolektory se zvySenou
propustnosti v pripovrchoveé zoné zvétralin av mistech rozpojeni puklin. Stanice Havlickav Brod se
nachézi v prostoru Hornosazavské pahorkatiny.

NAVRH PRAZCOVEHO PODLOZI

Na zakladé vydedku geotechnického prizkumu byla navrZzena, ve smyslu piilohy ¢.2 sanace
v jednotlivych Usecich —viz niZe.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Ochrana skalni plané ¢.1 km 223,995 000 - km 224,229 057

Navrzena skladba PP:;

- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)

- OBALOVANE KAMENIVO (PRIPADNE ASF. BETON) tl.min. 0,08m plai
v hloubce 0,60 m od LPP (loZné plochy prazce)

- VYPLN NEROVNOSTI (NADVYLOM) VE SKALNi PLANI- STERKODRT FR.
0-32 (DLE KONZULTACE SE SZDC)

- SKALNI PLAN

Stavagjici vrstvy Zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,43m pod
spodni loZznou plochu betonového praZce, kde bude ziizena nova zemni (skalni) plan. V tomto
prostoru ziidime vySe zminéné vrstvy véetné Uprav nadvylomu. Pl&h Zelezni¢niho spodku bude
ztizena ve sklonu 3% k odvodnovacimu zatizeni (viz pri¢né fezy). Musi byt fadné zhutnéna a jeji
Unosnost po provedeni téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiz
provede Stérkové loze (viz. SO 01). Toto opatieni je navrzeno z divodu zvétravani skalniho podlozi
a tudiz ochrany proti t¢émto vlivim a odvedeni vody k odvodnovacimu zarizeni a tedy zamezeni
negativnich vlivi teto vody na Zelezni¢ni spodek.

Nové provadéna sanace se na obou stranéch (zacétku, konci) bude plynule napojovat na stévajici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (kling) dle
predpisu SZDC S$4 adle vzorovych listi Zelezniéniho spodku - Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piedpisem
SZDC S4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaleni zemni pléané se zde provede doplniujici geotechnicky prazkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podlozi se muze upravit dle vysledki tohoto prizkumu.

P¥i provadéni praci musi byt zemni plai a jednotlivé vrstvy sanace adné a pravidelné
hutnény a Ginosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
$4 a souvisgicich TKP. Téleso zelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych listi
zelezniéniho spodku Z1-Z8.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoZze se zde nachazeji
kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské sité.

Kapacitni tdaje:
PIOCha OCHIaNY PIANG €. 1. .. e e e e e e 1104 m?

Kolg ¢.2

Sanace ¢.2 km 223,772 218 - km 223,996 007

Navrh prazcového podlozi pro zminovany Usek je nasledujici:
typ konstrukce PP podle piedpisu SZDC S4 - PP typ 3

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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NavrZzena skladba PP typ 3 (priloha¢. 3) :

- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)

- 0,25 m mocnost konstrukeni vrstvy Stérkodrti frakce 0 — 32 mm
filtragni geotextilie v hloubce 0,60 m od LPP (loZné plochy prazce)
zemni plan v hloubce 0,60 m od LPP

NavrZzena KPP vyhovuje i z hlediska ochrany zemni plané pied nepriznivymi G¢inky mrazu, ve
smyslu piilohy 7 predpisu SZDC S$4 (vypocet viz piilohaé. 3 této zpréavy).
Ve zbyvajicim Useku Il. ostrovniho nastupisté vyhovuje stévgici typ prazcového podlozi.

Stavagjici vrstvy zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,60m pod
spodni 1oZznou plochu betonového prazce, kde bude ziizena nova zemni plai ve sklonu 5%
k odvodiovacimu zatizeni (viz pricné fezy). V tomto prostoru ztidime vySe zminéné sanacni vrstvy
véetné polozZeni geotextilie. Plan zelezni¢niho spodku bude vodorovng, musi byt fadné zhutnéna a
jeji nosnost po provedeni téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Natyto vrstvy se jiZ
provede Stérkove loze (viz. SO 01).

Nov¢ provadéna sanace se na obou stranéch (zacatku, konci) bude plynule napojovat na stévgici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (klina) dle
predpisu SZDC S4 adle vzorovych listt Zelezniéniho spodku Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piedpisem
SZDC $4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaleni zemni plané se zde provede doplnujici geotechnicky prazkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podlozi se muze upravit dle vysledki tohoto prizkumul.

P¥i provadéni praci musi byt zemni pléi a jednotlivé vrstvy sanace ¥adné a pravidelné
hutnény a inosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
4 a souvisgicich TKP. Téleso Zzelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych lista
zelezniéniho spodku Z1-78.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoze se zde nachazeji

kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské site.

Kapacitni udaje:
PIOCNASANGEE E.2. .. ... e e e e et 881 m?

Ochrana skalni plané ¢.2 km 223,996 007 - km 224,203 274
Navrzena skladba PP:

- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)
- OBALOVANE KAMENIVO (PRIPADNE ASF. BETON) tl.min. 0,08m plai
v hloubce 0,60 m od LPP (lozné plochy prazce)

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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- VYPLN NEROVNOSTI (NADVYLOM) VE SKALNi PLANI- STERKODRT FR.
0-32 (DLE KONZULTACE SE SZDC)

- SKALNI PLAN

Stavagjici vrstvy Zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,43m pod
spodni loZnou plochu betonového praZce, kde bude ziizena nova zemni (skalni) plan. V tomto
prostoru ziidime vySe zminéné vrstvy véetné Uprav nadvylomu. Pl&n Zelezni¢niho spodku bude
ztizena ve sklonu 3% k odvodiiovacimu zatizeni (viz pri¢né rezy).Musi byt f&dn¢ zhutnéna a jgji
Unosnost po provedeni téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiz
provede Stérkové loze (viz. SO 01). Toto opatieni je navrzeno z divodu zvétravani skalniho podlozi
a tudiz ochrany proti t¢émto vlivim a odvedeni vody k odvodnovacimu zatizeni a tedy zamezeni
negativnich vlivi teto vody na Zelezni¢ni spodek.

Nov¢ provadéna sanace se na obou stranéch (zacatku, konci) bude plynule napojovat na stéavgici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (kling) dle
piedpisu SZDC S4 adle vzorovych listi Zelezniéniho spodku Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piredpisem
SZDC S4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaleni zemni pléané se zde provede doplniujici geotechnicky prazkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podlozi se mize upravit dle vysledki tohoto prizkumu.

P¥i provadéni praci musi byt zemni plai a jednotlivé vrstvy sanace adné a pravidelné
hutnény a Ginosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
$4 a souvisgicich TKP. Téleso zelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych listi
zelezniéniho spodku Z1-Z8.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoze se zde nachazeji
kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské sité.

Kapacitni tdaje:
PIOChA OCHIANY PIANG €.2... .. e e e 795 m?

Kolg ¢.3
Sanace ¢.3 km 223,894 910- km 223,996 057
Navrh prazcového podlozi pro zminovany Usek je nasledujici:
typ konstrukce PP podle piedpisu SZDC S4—PPtyp 3
NavrZzena skladba PP typ 3 (priloha¢. 3) :
- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)
- 0,25 m mocnost konstrukeni vrstvy Stérkodrti frakce 0 — 32 mm

filtra¢ni geotextilie v hloubce 0,60 m od LPP (loZné plochy prazce)
zemni plan v hloubce 0,60 m od LPP

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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NavrZzena KPP vyhovuje i z hlediska ochrany zemni plané pred neptiznivymi G¢inky mrazu, ve
smyslu piilohy 7 predpisu CD S4 (vypocet viz priloha . 3 této zpravy).

Ve zbyvajicim Useku I11. ostrovniho néstupisté vyhovuje stévajici typ prazcoveho podloZi.

Stavagjici vrstvy zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,60m pod
spodni 1oZznou plochu betonového prazce, kde bude ziizena nova zemni plai ve sklonu 5%
k odvodiovacimu zatizeni (viz pricné fezy). V tomto prostoru ztidime vySe zminéné sanacni vrstvy
véetné polozeni geotextilie. Plan zelezni¢niho spodku bude vodorovng, musi byt fadné zhutnéna a
jeji nosnost po provedeni téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiZ
provede Stérkove loZe (viz. SO 01).

Nov¢ provadéna sanace se na obou stranéch (zacatku, konci) bude plynule napojovat na stévgici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (klina) dle
predpisu SZDC S4 adle vzorovych listt Zelezniéniho spodku Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piedpisem
SZDC S4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaleni zemni plané se zde provede doplnujici geotechnicky prizkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podlozi se muze upravit dle vysledki tohoto prizkumul.

P¥i provadéni praci musi byt zemni pléai a jednotlivé vrstvy sanace ¥adné a pravidelné
hutnény a inosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
4 a souvisgicich TKP. Téleso Zzelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych lista
zelezniéniho spodku Z1-78.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoze se zde nachazeji

kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské site.

Kapacitni Udaje:
PIOCNASANGCE E.3. .. .. et e et e et e e 441m?

Ochrana skalni plané ¢.3 km 223,996 057- km 224,230 620
Navrzena skladba PP:

- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)

- OBALOVANE KAMENIVO (PRIPADNE ASF. BETON) tl.min. 0,08m plai
v hloubce 0,60 m od LPP (lozné plochy prazce)

- VYPLN NEROVNOSTI (NADVYLOM) VE SKALNI PLANI- STERKODRT FR.
0-32 (DLE KONZULTACE SE SZDC)

- SKALNI PLAN

Stavagjici vrstvy zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,43m pod
spodni 1oZznou plochu betonového praZzce, kde bude ztizena nova zemni (skalni) plai. V tomto
prostoru ziidime vySe zminéné vrstvy véetné Uprav nadvylomu. Plan Zelezni¢niho spodku bude
ztizena ve sklonu 3% k odvodiovacimu zatizeni (viz pticné fezy).Musi byt f&dné zhutnéné a jeji
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Unosnost po provedeni téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiz
provede Stérkové loze (viz. SO 01). Toto opatieni je navrzeno z divodu zvétravani skalniho podlozi
a tudiz ochrany proti témto vlivim a odvedeni vody k odvodnovacimu zatizeni a tedy zamezeni

negativnich vlivi teto vody na Zelezni¢ni spodek.

Nov¢ provadéna sanace se na obou stranéch (zacatku, konci) bude plynule napojovat na stéavgici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (kling) dle
predpisu SZDC S4 adle vzorovych listi Zelezniéniho spodku - Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piredpisem
SZDC S4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaleni zemni pléané se zde provede doplniujici geotechnicky prazkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podlozi se mize upravit dle vysledki tohoto prazkumu.

P¥i provadéni praci musi byt zemni pléi a jednotlivé vrstvy sanace Fadné a pravidelné
hutnény a Gnosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
$4 a souvisgicich TKP. Téleso zelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych listi
zelezniéniho spodku Z1-Z8.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoze se zde nachazeji
kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské sité.

Kapacitni tdaje:
PIOCha OCHIaANY PIANG €.3... .\ et e e e e 1162 m?

Kolg ¢.4
Sanace ¢.4 km 223,837- km 223,995 571
Navrh prazcového podlozi pro zminovany Usek je nasledujici:
typ konstrukce PP podle piedpisu SZDC S4—PP typ 3
NavrZzena skladba PP typ 3 (priloha¢. 3) :
- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)
- 0,25 m mocnost konstrukeni vrstvy Stérkodrti frakce 0 — 32 mm

filtra¢ni geotextilie v hloubce 0,60 m od LPP (loZné plochy prazce)
zemni plan v hloubce 0,60 m od LPP

NavrZzena KPP vyhovuje i z hlediska ochrany zemni plané pied nepriznivymi G¢inky mrazu, ve
smyslu prilohy 7 predpisu SZDC S$4 (vypocet viz piilohaé. 3 této zpréavy).
Ve zbyvajicim Useku Il. ostrovniho nastupisté vyhovuje stévgici typ prazcového podlozi.

Stavagjici vrstvy zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,60m pod
spodni 1oZznou plochu betonového prazce, kde bude ziizena nova zemni plai ve sklonu 5%
k odvodiovacimu zatizeni (viz pticné fezy). V tomto prostoru ztidime vySe zminéné sanacni vrstvy
véetné polozZeni geotextilie. Plan zelezni¢niho spodku bude vodorovng, musi byt fadné zhutnéna a

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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jgji inosnost po provedeni téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiz
provede &térkoveé loze (viz. SO 01).

Nov¢ provadéna sanace se na obou stranéch (zacatku, konci) bude plynule napojovat na stéavgici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (kling) dle
piredpisu SZDC S4 adle vzorovych listi Zelezniéniho spodku Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piedpisem
SZDC S4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaeni zemni plané se zde provede doplnujici geotechnicky prizkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podlozi se mize upravit dle vysledki tohoto prizkumul.

P¥i provadéni praci musi byt zemni plai a jednotlivé vrstvy sanace Fadné a pravidelné
hutnény a Ginosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
$4 a souvisgicich TKP. Téleso zelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych listi
zelezniéniho spodku Z1-Z8.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoZe se zde nachazeji

kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské sité.

Kapacitni tdaje:
PIOCNASANGCE G4 .. .. e e et e e e 670m?

Ochrana skalni plané ¢.4 km 223,996 571- km 224,189 213
NavrZzena skladba PP:

- 0,35 m mocnost kolejového loZe (pro betonové prazce)

- OBALOVANE KAMENIVO (PRIPADNE ASF. BETON) tl.min. 0,08m plai
v hloubce 0,60 m od LPP (loZné plochy prazce)

- VYPLN NEROVNOSTI (NADVYLOM) VE SKALNi PLANI- STERKODRT FR.
0-32 (DLE KONZULTACE SE SZDC)

- SKALNI PLAN

Stavagjici vrstvy Zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,43m pod
spodni loZznou plochu betonového prazce, kde bude ziizena nova zemni (skalni) plain. Plan bude
ztizena ve sklonu 3% k odvodiovacimu zatizeni (viz piicné fezy). V tomto prostoru ziidime vyse
zminéné vrstvy véetné Uprav nadvylomu. Musi byt f&dné zhutnéna a jeji inosnost po provedeni
téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiZz provede &érkové loze (viz.
SO 01). Toto opatieni je navrzeno z davodu zvétravani skalniho podloZi atudiz ochrany proti témto
vlivim a odvedeni vody k odvodiiovacimu zatizeni atedy zamezeni negativnich vlivi teto vody na
Zelezni¢ni spodek.

Nov¢ provadéna sanace se na obou stranéch (zacatku, konci) bude plynule napojovat na stéavgici
prazcové podiozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (klind) dle
piedpisu SZDC $4 adle vzorovych listt Zelezni¢niho spodku - Z4.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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5 Druh a zrnitost pouzitého materidlu do Zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piredpisem
SZDC $4 asouvisgicimi TKP.
Po odhaleni zemni pléané se zde provede doplniujici geotechnicky prazkum a mocnost

jednotlivych vrstev prazcového podlozi se mize upravit dle vysledki tohoto prizkumul.

P¥i provadéni praci musi byt zemni plai a jednotlivé vrstvy sanace adné a pravidelné
hutnény a Ginosnost zemni plané a plané zelezniéniho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC
$4 a souvisgicich TKP. Téleso zelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych listi
zelezniéniho spodku Z1-Z8.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoze se zde nachazeji
kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské sité.

Kapacitni tdaje:
PIOChA OCHIANY PIANG E.4. .. ... e e 915 m?

Kolg ¢.6
Ochrana skalni plané ¢.5 km 224,161 849- km 224,189 213
Navrzena skladba PP:;

- 0,35m mocnost kolejového loze (pro budouci betonové prazce)

- OBALOVANE KAMENIVO (PRIPADNE ASF. BETON) tl.min. 0,08m plai
v hloubce 0,60 m od LPP (loZné plochy prazce)

- VYPLN NEROVNOSTI (NADVYLOM) VE SKALNi PLANI- STERKODRT FR.
0-32 (DLE KONZULTACE SE SZDC)

- SKALNI PLAN

Stavagjici vrstvy Zelezni¢niho spodku budou v prostoru sanace odtéZeny do hloubky min. 0,43m pod
spodni loZznou plochu betonového prazce, kde bude ziizena nova zemni (skalni) plain. Plan bude
ztizena ve sklonu 3% k odvodiovacimu zatizeni (viz pii¢né fezy). V tomto prostoru ziidime vyse
zminéné vrstvy véetné Uprav nadvylomu. Musi byt f&dné zhutnéna a jeji inosnost po provedeni
téchto vrstev musi odpovidat predpisu SZDC S4. Na tyto vrstvy se jiZz provede &térkové loze (viz.
SO 01). Toto opatieni je navrzeno z davodu zvétravani skalniho podloZi atudiz ochrany proti témto
vlivim a odvedeni vody k odvodiiovacimu zatizeni a tedy zamezeni negativnich vlivi teto vody na
Zelezni¢ni spodek.

Nové provadéna sanace se na obou stranéch (zacétku, konci) bude plynule napojovat na stévajici
prazcové podlozi. VSechna napojeni budou provedena pomoci prechodovych oblasti (kling) dle
predpisu SZDC S4 adle vzorovych listi Zelezniéniho spodku - Z4.

Druh a zrnitost pouzitého materidlu do zelezni¢niho spodku musi byt v souladu s piredpisem
SZDC S4 asouvisgicimi TKP.

Po odhaleni zemni pléané se zde provede doplnujici geotechnicky prazkum a mocnost
jednotlivych vrstev prazcového podloZi se muze upravit dle vysledki tohoto prizkumu.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Pfi provadéni praci musi byt zemni plai a jednotlive vrstvy sanace Fadné a pravidelné

hutnény a inosnost zemni plané a plané zelezni¢niho spodku musi odpovidat piedpisu SZDC

$4 a souvisgicich TKP. Téleso zelezniéniho spodku musi byt provedeno dle vzorovych listi

Zelezniéniho spodku Z21-78.

P provadéni vykopovych praci se musi dbat zvl&stni opatrnosti, protoZe se zde nachazeji
kabelové trasy nebo jiné inZzenyrské sité.

Kapacitni tdaje:
PIOChA OCHIANY PIANG E.4. .. .. e et 99m?

Upravy odvodnéni

JelikoZ stévgjici odvodnovaci systém (systém drenaZi, trativodi) je zcela nefunkéni, je v ramci
tohoto SO navrzena rekonstrukce odvodnéni v celém Useku. Stévajici odvodnéni bude zruseno a
nové je odvodnéni navrzeno tak, aby odpovidalo zasadam piedpisu SZDC S$4 - Zelezniéni spodek a
Vzorovych listti Zelezni¢niho spodku Z3 — odvodiiovaci zarizeni v aktudlnim znéni. Odvodnéni je
navrzeno v misté sanace a ochrany skalni plan¢, kde jsou navrZzeny vétve trativodu, které jsou
napojeny do stavgjicich, pripadné noveé navrzenych Sachet na stav.kanalizacni siti. Dren&zni potrubi
jev celé své délce navrZzeno plastové, svétlosti DN 150 (schvéeny typ trub). Hlavni vétve trativodu
se nachézi mezi kolgemi 1 a2, 3 a5, 4 a6. Spad trativodniho potrubi je s ohledem na hloubku
vykopii navrzeno v min.spadu 5%., Sachty Sk, Sp a Sv jsou navrzeny DN 400. V néstupi&ti budou
Sachty vybaveny poklopy s inosnosti D400. Sklonové, smérové poméry, parametry uloZeni potrubi
aostatni parametry trativodu jsou patrny z vykresoveé ¢asti — podélné profily, pri¢né fezy.

V réamci stavby budou odstranény stévgjici betonové drenazni Sachty véetné potrubi, které budou
v kolizi snové navrzenym drenaZznim systémem. Sachty jsou ¢asto zasypany a hejsou ha povrchu
viditelné.

Uprava odvodnéni v prostoru umisténi drenaZi v nastupiti:

Upozor néni:

V pripadé, ze se naléza drenazni systém pro odvodnéni Zzelezniéniho spodku v nastupisti, je
nutno pro odte¢eni vody z plani Zzelezniéniho spodku & zemni plané do prostoru pod
nastupistni prefabrikat pod vrstvu podkladniho betonu provést vrstvu Stérkodrti frakce min
t1.100mm 16/32mm sklonéné k drendznimu potrubi a do tévlozit jesté po 1,5m (kolmo k ose
kole e) drenazni potrubi min. DN 80 (SN8), kter € pomuze pirevést tyto vody do systému
drendzi.Viz pr. rez €.2 & pr. rez ¢.14.

Kapacitni Udaje:

§ odvodiovaCi trativody ...........cccoevieiiiiiiiiii 1137 m
§ trativodni Sachty ., 46 ks

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Chranicky:

V ramci stavby budou provedeny (ztizeny) chranicky DN 110mm a DN 160mm, které budou
vyuZity pro kabelové trasy v ramci stavby: Predtapéci stojany v Zst. Havlickav Brod. V situaci jsou
tyto chranicky zakresleny. Jelikoz nyni probiha zpracovéni piipravné dokumentace na vyse
uvedenou akci predtapécich stojant, piesna poloha umisténi chréanicek bude upiesnéna a
odsouhlasena ptimo na stavbé. Chréanicky budou pod kolegji uloZeny dle platnych predpisi.

V nastupisti budou chrani¢ky obetonovéany ajejich kryti bude min 0,8m.

§ chranickaDN 110mm 305m
§ chranickaDN 160mm 55m
Ostatni:

Bude odstranén zaklad ptivodniho vodniho jefdbu na konci nastupisté ¢.111. Pavodni Sachta bude zahrnuta
nenamrzavym materialem.

SO 303 REKONSTRUKCE Il.alll. OSTROVNIHO NASTUPISTE

Stévajici stav:
V Zst. Havlickav Brod se nachazi 1. a lll. Ostrovni nastupiste, které je predmétem rekonstrukce.

Stavajici nastupiste jsou typu Tischer svyskou néstupni hrany nad TK — 300mm (redlné se vyska
pohybuje mezi 280mm-380mm) a vzda enosti nastupistni hrany od osy piilehlé kolgje — 1650mm
(redlné se pohybuje od 1640mm po 1720mm). Kryt nastupiste je proveden z litého asfaltu.

Na konci nastupiste je ziizena rampa pro pohyb vjezd vozikia. Néstupisté jsou ¢astecné zastieSena
(délka 166,7m). Na néstupi&té je pristup cestujicich pomoci podchodu a jednoho vystupového
ramene schodi&té (druhé je v soucasnosti zaslepeno).

Obsluha se na néstupi&té dostava pomoci sluzebniho tunelu, ktery vyUst'uje na nastupisté pomoci
nakladniho vytahu. Vyprav¢i se na nastupisté dostava pomoci sluzebniho prechodu v km 224,120.

Celé néastupiste je osvétleno aje vybaveno e ektronickym informacnim systémem starSiho typu tzv.
Pragotron adale je vybaveno lavickami, Predmét zakazky:

i ajizdnimi Fady.

Navrzeny stav:

Vzddenosti ndvéstidla vs nastupni hrana

Kolgj &.1
Smeér Praha: Navéstidlo L1 — konec néstupni hrany = 362,8m
Smeér Brno: Navéstidlo Scl — konec nastupni hrany = 346,5m

Kolg ¢.2
Smeér Praha: Navéstidlo L2 — konec néstupni hrany = 342,5m
Smeér Brno: Navéstidlo Sc2 — konec nastupni hrany = 346,4m

Kolg ¢.3

Smér Praha: Navéstidlo L3 — konec nastupni hrany = 334m ( pogitano jiZ s presunutim névéstidla L3 smér Praha cca o
18m — presnou polohu navéstidia ur¢i komise pri realizaci stavby)

Smeér Brno: Navéstidlo Sc3 — konec nastupni hrany = 293,0m

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Kolgj ¢.4

Smér Praha: Navéstidlo L4 — konec néstupni hrany = 282,7m (piesunuti ndvéstidla cca o0 2-3m smér Brno— zkréceni o
tuto vzdédenost — presnou polohu navéstidla uréi az komise pii realizaci stavby)

Smeér Brno: Navéstidlo Sc4 — konec nastupni hrany = 301,9m

Poznémka ze zapisu:
Projektant nastupiste konstatoval: V ramci néastupi&’ dochazi pouze k drobné Upravé navestidla L4 (posun cca 2-3m
smer Brno) coZ bude mit vliv na zkraceni uZitecné délky nastupisté o vySe uvedené cca 2-3m.

Projektant nastupi&te konstatoval: Na zdklade konzultace s projektantem zabzar. zkusi projektant zabzar. proverit
mozZnost vymisténi navestidlia L3 z podpristieSku do prostoru za prrechod (smer Praha) v km 224,172. Je nutno proverit
viditelnost navestidla. V tomto pripadé by se prodlouZila uzitecha délka nastupiste u kolgje ¢.3

Il. ostrovni nastupisté

[1. ostrovni néstupisté v zst. Havlickav Brod bude zrekonstruovano v celé délce na ostrovni
mimour oviiové nastupisté typu L s piedsazenou nastupni hranou bez konzolovych desek (dle
vzorového listu Z.8.4-N). Sklonéna ¢ast néstupidté na konci néstupi&te pro pristup od sluzebniho
piechodu bude tvoien nastupistnimi prefabrikaty typu L (zde nebude predsazena néstupni hrana) ,
uréenych pro stavbu téchto sklonénych ploch. Maximani sklon pristupu bude 8,33%

Nové budou néstupi&tni hrany situovany u kolge ¢.2 — v km 223,842 162 - km 224,170 862
tj. délka nastupistni hrany je 328m z ¢ehoz je 8m rampa a 320m néstupni hranaau kolgje ¢.4 v km
223,842 426 — km 224,171 426 tj. délka néstupidtni hrany je 328m z ¢ehoZ je 8m rampa a 320m
nastupni hrana.

Nastupistni hrana u kolgje ¢.2 je situovana v piimé ve vzdaenosti od osy piilehlé kolge ¢.2
—1670mm ave vysce néstupni hrany 550mm nad TK piilehlé kolge ¢.2.

Nastupistni hrana u kolge ¢.4 je situovana pievézné v piimé a na konci nastupisté v km
224,131 295 - km 224,171 426 se nachazi v oblouku 0 R=400m a D=0mm. Vzdalenost hrany od
osy prilehlé kolgie ¢.4 je v celé délce — 1680mm a ve vyska néstupni hrany 550mm nad TK piilehlé
kolgec.4.

Vzdalenosti avy3ky od osy musi byt provedeny dle CSN 73 4959.

Nastupistni zidka je tvorena nastupistnim prefabrikatem typu L s predsazenou nastupni hranou se
schvdlenym TPD (V prostoru skalniho podlozi zde mohou byt piipadné pouZity castecné atypické
vy3ky prefabrikatt a to vySky 1100mm). Prefabrikédt typu L s predsazenou nastupni hranou vysky
1300 (ptipadné 1100mm) je uloZen na podkladni a vyrovnavaci vrstvu z podkladniho betonu C
12/15 tloustky minimaln¢ 0,100m. Zakladova spéra prefabrikdtu musi byt negméné v arovni pléané
télesa Zelezniéniho spodku.

Vlastni plocha nastupisté je tvorena zpevnénou plochou na zhutnélém zéasypu nastupistniho
prefabrikétu. Prostor za nastupistnim prefabrikatem typu L spiedsazenou nastupni hranou je
mozno vyuzit pro kabelovou trasu. Nastupistni prefabrikaty typu L s piedsazenou nastupni hranou
je nutno zasypat zhutnénou nenamrzavou zeminou a vrstvou Stérkodrti minimani tloustky 0,800m
pod horni plochou nastupiste.

Kryt nastupi&té bude tvoiren zamkovou dlazbou tl. 60mm piipadné jingm vhodnym krytem (nap.
desky spovrchovou Upravou o rozmérech 500mm x 500mm). Zamkova dlazba bude ohrani¢ena
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konzolovymi prefabrikaty typu L s piedsazenou néstupni hranou. Na zacatku nastupi&té bude
ztizeno sluzebni schodi&té Sikky min. 1m; max. vySka schodu 190 mm (vy3ka vSech schodu stejnd),
negimensi Sitka schodistového stupné 250 mm. Bude zde provedena podesta 8.1m. Zidka schodi&té
bude zaloZena v nezamrzné hloubce tj. min. 1,1m pod terénem. Ukoncéeni verginé ¢asti ostrovniho
nastupisté typu L s predsazenou nastupni hranou bez konzolovych desek sluzebnimi schody bude
provedeno dle Z.8.7 — obrézek ¢.5 — zména ¢&.2. Bude zde provedeno zébradli vy3ky 1,1m
sumisténim piktogramu ,, Zakaz vstupu“ a dale zde bude provedena uzamykatelna branka. Zabradli
musi byt provedeno mimo volny schadny prostor a mimo dosah trakéniho vedeni. Zébradli bude
ocelové vysky h = 1,10 m zprofilu 60/5 a 51/5 mm. Sloupky zaébradli budou kotveny do
betonovych zakladovych zidek. Zabradli se opatii ochrannym nétérem (dle pozadavki SZDC).

Veskeré zébradli na nastupisti bude v dalSim stupni podrobné rozkresleno ve vykresu zabradli.

Na konci néstupi&té bude provedena rampa délky 8m ve sklonu max. 8,33%. Tato rampa bude
provedenado Urovné pigjezdu.

Linie podél nastupi&tni hrany a mista nepristupna a nebezpetna budou vyznatena varovnymi pasy.
Podél celé néstupistni hrany ve vzddenosti 800mm od hrany bude ztizena vodici linie sfunkci
varovného pasu Sikky 400mm. Varovny pés je ve zpevnéné ploSe proveden vhodnym druhem
dlazby sreliénim povrchem (toto musi byt provedeno ve vyrobé — viz Z 8.7). Dée zde bude
provedeno optické znaceni vodici linie s funkci varovného pasu v t1.150mm (die Z 8.7). Bude zde
pouzito dlazby se shodnym ¥eSenim povrchu jako u varovného pasu na konzolovych
nastupistnich deskach — dle vzorového listu.

Vstupy do podchodu, vytahu, oznaceni lavicek apod bude provedeno signdnimi pasy die Z 8.7
Signdni pasy budou tvoreny slepeckou zamkovou dlazbou stzv. pupiky. Tato dlazba bude stejné
barvy jako barva dlaZzby nastupiste.

Na nastupidti budou provedeny bezpenostni a orientaéni pasy dle vzorového listu Z 8.7
zménac¢.2 (2010) — Bezpecnostni a orientacni pasy ha nastupistich.

Veskerd pouzitd zamkova dlazba (na celém néstupidti a ostatnich zpevnénych plochéch) bude
t1.60mm a musi mit protiskluzny povrch a musi splnovat min. koeficient smykového tieni 0,6. U
pouzité dlazby musi byt dodrZzena ostrohranost hran.

Pristup na néstupisté je feSen jako bezbariérovy. Toto provedeni musi byt v souladu s vyhlaskou
¢.398/2009 Sb. avzorovymi listy CD 8.7 — zména¢.2 (2010).

Nekteré stavajici Sachty (kabelové, kanaliza¢ni) budou zachovany a zrekonstruovany, jiné
budou zruSeny. Zachované stavajici Sachty na néstupistich budou upraveny, prizvednuty tak, aby
vyskoveé odpovidaly prabéhu néstupisté. Toto je patrné zvykresi destové kanalizace. U
rekonstruovanych kabel ovych Sachet budou provedeny nové poklopy.

Vyskové a sklonové pomeéry na nastupisti jsou patrny z vykresoveé ¢asti — z priénych ezt a
situace néstupisté M 1:100.

Nastupisté bude opatieno informatnim a orientaénim systémem (viz samostatné SO a PS), koS
(3Ks - (2 koSe umistit pod zastieSeni, 1 koS umistit mimo zastieSeni)) a lavickami  (6ks) a 1KS
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vitrina (vyvéska) pro jizdni fa&dy (moderni vyvéska oboustranna (z jedné strany budou vyvéseny
"Prijezdy vlaka" - velikosti Al + "Odjezdy vlakt" - velikosti Al; z druhé strany fazeni rychliki.) .

Pri realizaci bude osazen typ lavicek spliujici TSI PRM 2008/164/ES, bod 4.1.2.8. Lavi¢ky budou
vybavena ergonomickymi sedétky. Sedadla musi mit
opéradla zad a alespon jedna tretina musi mit opérky rukou.

V ramci nastupisté bude ztizen opérny pult ke stani (1ks), ktery bude umistén v chranéné casti
nastupidté a bude a musi spliovat TSI PRM 2008/164/ES, bod 4.1.2.8. Tento opérny pult ke stani
musi byt minimalni délky alespon 1 400 mm a zgjisténo misto pro vozik pro invalidy.

Na nastupisté bude pristup cestujicich pomoci ramene vystupového schodisté, které se na zékladeé
niZze uvedeného vypoctu intenzit z(zi na cca 2,2m. Dal e zde bude pristup imobila a cestujicich
pomoci nové budovaného vytahu (v rdmci SO 314).

Umisténi navéstidla v nastupisti:

Upozor néni:
P¥i realizaci stavby v dobé kdy komise pro situovani navéstidel bude rozhodovat o umisténi

navéstidel L3 a Sc4 — je nutné respektovat ustanoveni €SN 73 4959 tykajici se vzdalenosti
prekazek od hrany nastupisté!!!

Navéstidla musi byt umistény dle uvedené normy musi zde byt dodrZzena minimalné
vzdalenost 80cm od nastupistni hrany a mezi konstrukci navéstidla a osou prilehlé kolegje
3000 mm a zaroven musi byt na nastupisti zachovan alespon jeden pési pruchod Sirky 800
mm mimo bezpe€nosti pas.

Navéstidla nesmi zasahovat do vodici linie, nesmi byt v rozporu s TSl a p¥i jgich situovani
musi byt piitomen pracovnik NIPI.
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Vypodet propustnosti schodisté:

1. Vstupni Udaje

2. nastupisté

14. hodina nastup wystup ohrat
R 678 | 13:56 / 13:58 110 40 150

18. hodina nastup wystup ohrat
R 678 | 17:56 / 17:58 113 56 169

3. nastupisté

14. hodina nastup wystup obrat
F 6581 14:00/ 14:03 95 64 139
05 14865 14:05 114 ] 114
Celkem 209 64 273

16. hodina nastup wystup obrat
F. 6583 16:00 /) 16:03 23 123 146
0s 8367 16:05 a3 ] a3
Celkem 116 123 239

18. hodina nastup wystup ohrat
F. 687 18:00 /18:03 a0 105 185
0s 8369 18:05 L] ] L]
Celkem 149 105 254

2. Vypoket prichodné Sirky schodi&té dle CSN 73 4959

A) Nastupisté ¢.11
nastup — 113cest.

vystup — 56cest.
=lwx3M0 1upp
5 (1 5 @z
Sl 113 4 1, 56
S_E 354 =4 21,0
S=0,894m

B) Nastupi&té &.111
1. max. nastup — 209cest.
vystup — 64cest.

S=1x m.,.l*:qﬁa
5 @ P
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Sop = 1,46m

2. nastup — 116cest.
max. vystup — 123cest.

@ 5 @
Solx 16 1, 123
5 354 5 410
Sop = 1,24m

Nejvetsi poticebna prizchodna Siika schodi&té je u varianty ¢.1, tj. 1,46m.

3. Vypocet propustnosti schodist’ového ramene
dle UNP 73 6310

*
Qim= "ba*eo

Vv ... rychlost proudu cestujicich
- 0,4-0,5m/s — pfi stoupani
- 0,45-0,8m/s — pii sestupu
a... pocet cestujicich na 1m Sirky (1,33-1,43 cest./1m)
b ... prizm. odstup cestujicich ve smeru proudu (0,6-1,2m)

Propustnost 1m Sitky schodisté pii stoupani

MinQym = 0413“33 * 60 = 27 cest./min.
maxQim = 05* 3;43 * 60 = 72 cest./min.

0Q1m = 49 cest./min.

Propustnost 1m Sitky schodisté pfi sestupu

MinQum = % * 60 = 30 cest./min.
MaxQum = 080 243 * 60 = 115 cest./min.

0Q1m = 72 cest./min.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
-25-

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz


http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

— twigpikd wniw
I."SVZD=C,'-' ) Operaéni program R — o
L / Izl Doprava ! o

Propustnost jednoho schodis?’ového ramene siikky 2,0m

A) nastup — 113cest. = 67%, zaplni schodistove rameno Sitky 1,34m (67%)
vystup — 56cest. = 33%, zaplni schodist’ové rameno Sitky 0,66m (33%)

Stoupani: Q13am=1,34* 6Q1m = 1,34 * 49 = 66 cest./min.
Sestup: Qo6 = 0,66 * 96Q1m = 0,66 * 72 = 48 cest./min.
Celkem: Q2,0m = Q1,34m + Qoes = 66 + 48 = 114 cest./min.

Zaver:
PoZadovany pocet 169 cestujicich (113+56) projde jednim schodi&’ovym ramenem Siiky 2,0m
za 1,48 minuty.

B) nastup — 209cest. = 77%, zaplni schodistové rameno Sitky 1,54m (77%)
vystup — 64cest. = 23%, zaplni schodist’ové rameno Sitky 0,46m (23%)

Stoupani: Qi5am=154* 6Q1m=1,54* 49 =75 cest./min.
Sestup: Qo.46m = 0,46 * 9Q1m = 0,46 * 72 = 33 cest./min.
Cekem: Q2.0m = Q1.54m + Qo.46m = 75 + 33 = 108 cest./min.

Zaveér:
PoZadovany pocet 273 cestujicich (209+64) projde jednim schodi&’ovym ramenem Siiky 2,0m
za 2:53 minuty.

Na néstupidti budou docasné demontovany reklamni tabule a po provedeni veskerych praci na
nastupisti budou tyto tabule znovu osazeny do puavodnich poloh pouze sjegjich vySkovou Upravou.
Zaklad tabuli bude nadbetonovén a tabule budou nové ukotveny pomoci nové ziizenych
chemickych kotev. Jedna se o 2ks prosvétienych reklamnich tabuli a 2ks deskovych reklamnich
tabuli.

V pripadé, Ze v ramci praci na rekonstrukci izolaci podchodu pro cestujici a zavazadlového tunelu
dojde k dot¢eni néstupi&tni hrana |.néstupisté u kol.¢.6, bude po provedeni téchto praci tato hrana
vracena do pavodniho stavu.

Kapacitni Udaje:

§ nastupidtni hranau kolge .2 ......covvvviiiiiii e 328m (320+8)
§ nastupistni hranaukolgec.d 328m (320+8)

[11. ostrovni nastupisté

[1. ostrovni néstupisté v zst. Havlickav Brod bude zrekonstruovano v celé délce na ostrovni
mimour oviiové nastupisté typu L s piedsazenou nastupni hranou bez konzolovych desek (dle
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vzorového listu Z.8.4-N). Sklonéna ¢ast nastupidté na konci néstupi&te pro pristup od sluzebniho
piechodu bude tvoren nastupistnimi prefabrikéty typu L (zde nebude piedsazena néstupni hrana),
uréenych pro stavbu téchto sklonénych ploch. Maximani sklon pristupu bude 8,33%

Nové budou néstupi&tni hrany situovany u kolge ¢.1 — v km 223,841 855 - km 224,169 855
tj. délka nastupistni hrany je 328m z ¢ehoz je 8m rampa a 320m néstupni hranaau kolgje ¢.3 v km
223,842 853 — km 224,171 080 tj. délka nastupistni hrany je 328m z ¢ehoz je 8m rampa a 320m
nastupni hrana.

Nastupistni hrana u kolgje ¢.1 je situovana v piimé ve vzdaenosti od osy piilehlé kolge ¢.1
—1670mm ave vysce néstupni hrany 550mm nad TK piilehlé kolge ¢.1.

Nastupistni hrana u kolge ¢.3 je situovéna pievézné v piimé a na konci nastupisté v km
224,146 461 - km 224,171 080 se nachazi v oblouku 0 R=300m a D=0mm. Vzdalenost hrany od
osy prilehlé kolgie ¢.3 je v celé délce — 1680mm a ve vyska néstupni hrany 550mm nad TK prilehlé
kolgje ¢.3.

Vzdalenosti avy3ky od osy musi byt provedeny dle CSN 73 4959.

Nastupistni zidka je tvorena nastupistnim prefabrikédtem typu L s predsazenou nastupni hranou se
schvdlenym TPD (V prostoru skalniho podlozi zde mohou byt piipadné pouZity castecné atypickeé
vy3ky prefabrikéti L s predsazenou nastupni hranou — 1100mm). Prefabrikat typu L s predsazenou
nastupni hranou vy3ky 1300mm (piipadné 1100mm)je uloZen na podkladni a vyrovnavaci vrstvu
z podkladniho betonu C 12/15 tloustky minimalné 0,100m. Zakladova spéra prefabrikatu musi byt
neiméné v arovni plang télesa Zelezniéniho spodku.

Vlastni plocha nastupisté je tvorena zpevnénou plochou na zhutnélém zéasypu nastupistniho
prefabrikétu. Prostor za nastupistnim prefabrikdtem L s piedsazenou néstupni hranou je mozno
vyuzit pro kabelovou trasu. Nastupistni prefabrikaty typu L s piedsazenou néstupni hranou je nutno
zasypat zhutnénou nenamrzavou zeminou a vrstvou Stérkodrti minimdni tloustky 0,800m pod
horni plochou néstupisté.

Kryt nastupi&té bude tvoien zamkovou dlazbou tl. 60mm piipadné jingm vhodnym krytem (nap.
desky s povrchovou Upravou o rozmérech 500mm x 500mm). Zamkova dlazba bude ohranicena
konzolovymi prefabrikédty L s predsazenou néstupni hranou. Na zac¢atku nastupidté bude ztizeno
sluzebni schodi&té Sikky min. 1m; max. vySka schodu 190 mm (vy3ka vSech schodi steind),
negimensi Sitka schodistového stupné 250 mm. Bude zde provedena podesta 8.1m. Zidka schodi&té
bude zaloZena v nezamrzné hloubce tj. min. 1,1m pod terénem. Ukoncéeni verginé ¢asti ostrovniho
nastupité typu L s predsazenou nastupni hranou bez konzolovych desek sluzebnimi schody bude
provedeno dle Z.8.7 — obrézek ¢.5 — zména ¢&.2. Bude zde provedeno zdbradli vy3ky 1,1m
sumisténim piktogramu ,,Zakaz vstupu“ a dale zde bude provedena uzamykatelna branka. Zabradli
musi byt provedeno mimo volny schadny prostor a mimo dosah trakéniho vedeni. Zébradli bude
ocelové vysky h = 1,10 m zprofilu 60/5 a 51/5 mm. Sloupky zé&bradli budou kotveny do
betonovych zékladovych zidek. Zabradli se opatii ochrannym nétérem (dle pozadavki SZDC).
Veskeré zébradli na néstupidti bude v dalSim stupni podrobné rozkresleno ve vykresu zabradli.

Na konci néstupi&té bude provedena rampa délky 8m ve sklonu max. 8,33%. Tato rampa bude
provedenado Urovné pigjezdu.

Linie podé néstupidtni hrany a mista nepiistupné a nebezpecna budou vyznacena varovnymi pasy.
Podél celé néstupistni hrany ve vzddenosti 800mm od hrany bude ziizena vodici linie sfunkci
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varovného pasu Siikky 400mm. Varovny pés je ve zpevnéné ploSe proveden vhodnym druhem
dlazby sreliénim povrchem (toto musi byt provedeno ve vyrobé — viz Z 8.7). Dée zde bude
provedeno optické znaceni vodici linie s funkci varovného pasu v t1.150mm (die Z 8.7). Bude zde
pouzito dlazby se shodnym ¥eSenim povrchu jako u varovného pasu na konzolovych
nastupistnich deskach — dle vzorového listu.

Vstupy do podchodu, vytahu, oznaceni lavicek apod. bude provedeno signalnimi péasy die Z 8.7
Signdni pasy budou tvoreny slepeckou zamkovou dlazbou stzv. pupiky. Tato dlazba bude stejné
barvy jako barva dlaZzby nastupiste.

Na nastupidti budou provedeny bezpenostni a orientacni pasy dle vzorového listu Z 8.7
zména¢.2 (2010) — Bezpecnostni a orientacni pasy ha nastupistich.

Veskerd pouzitd zamkova dlazba (na celém néstupidti a ostatnich zpevnénych plochéch) bude
t1.60mm a musi mit protiskluzny povrch amusi splnovat min. koeficient smykového tieni 0,6.

Pristup na néstupisté je feSen jako bezbariérovy. Toto provedeni musi byt v souladu s vyhlaskou
¢.398/2009 Sb. avzorovymi listy CD 8.7 — zména¢.2 (2010).

Nekteré stavajici Sachty (kabelové, kanaliza¢ni) budou zachovany a zrekonstruovany, jiné
budou zruSeny. Zachované stavajici Sachty na nastupistich budou upraveny, ptizvednuty tak, aby
vyskoveé odpovidaly prabéhu néstupisté. Toto je patrné zvykresi deStové kanalizace. U
rekonstruovanych kabel ovych Sachet budou provedeny nové poklopy

Vyskové a sklonové pomeéry na nastupisti jsou patrny z vykresoveé ¢asti — z priénych fezi a
situace néstupisté M 1:100.

Nastupisteé bude opatieno informatnim a orientaénim systémem (viz samostatné SO a PS), koS
(3Ks - (2 koSe umistit pod zastieSeni, 1 koS umistit mimo zastieSeni)) a lavickami  (6ks) a 1KS
vitrina (vyvéska) pro jizdni fa&dy (moderni vyvéska oboustranna (z jedné strany budou vyvéseny
"Prijezdy vlaki" - velikosti A1 + "Odjezdy viaki" - velikosti A1; z druhé strany fazeni rychlika.)

Pri realizaci bude osazen typ lavicek spliujici TSI PRM 2008/164/ES, bod 4.1.2.8. Lavi¢ky budou
vybavena ergonomickymi sedétky. Sedadla musi mit
opéradla zad a alespon jedna tietina musi mit opérky rukou.

V ramci nastupisté bude ztizen opérny pult ke stani (1ks), ktery bude umistén v chranéné ¢asti
nastupidté a bude a musi spliiovat TSI PRM 2008/164/ES, bod 4.1.2.8. Tento opérny pult ke stani
musi byt minimalni délky alespon 1 400 mm a zgjisténo misto pro vozik pro invalidy.

Na nastupisté bude pristup cestujicich pomoci ramene vystupového schodisté, které se na zékladeé
vy3e uvedeného vypoctu intenzit zUZi na cca 2,2m (vypocet viz. 1l. ostrovni nastupiste). Déle zde
bude pristup imobila a cestujicich pomoci nové budovaného vytahu (v rdmci SO 314).

Na néstupidti budou docasné demontovany reklamni tabule a po provedeni veskerych praci na
nastupisti budou tyto tabule znovu osazeny do puavodnich poloh pouze sjegjich vySkovou Upravou.

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
-28-

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

sfdi

AR e i

—- "wrapiks wnis

I."svzb=c, \'!5' Operaéni program R — o

L / Izl Doprava ! - o

[T ——— 441 Fend sowdrinasi SRR TRLATLE

Zaklad tabuli bude nadbetonovén a tabule budou nové ukotveny pomoci nové ziizenych
chemickych kotev. Jedna se 0 2ks prosvétlenych reklamnich tabuli a 1ks deskové reklamnich tabuli.

Kapacitni Udaje:

§ nastupidtni hranaukolge .l ......ocovviiiiiiiiiiii e 328m (320+8)
§ nastupidtni hranaukolge .3 328m (320+8)

V. ostrovni nastupisté

IV. ostrovni nastupisté v Zst. Havlickav Brod nebude zrekonstruovano. Nastupisté s
zachové vekeré stévgjici parametry.

V ramci budovani vytahu z podchodu na toto néstupisté (toto néstupisté vybudovanim
vytahu bude noveé jako bezbariérové) av ramci budovani izolaci na podchodu bude nutno rozebrat
stavajici povrch a stévajici hrany nastupisté u kolgji ¢.5a7 v km 224,098 145 - km 224,128 145
(délka 25m). Po provedeni praci na vytahu a na izolacich podchodu budou opétovné ziizeny
nastupidtni hrany v pavodnim stylu a poloze. V pripadé, Ze dojde k nendvratnému poskozeni
nékterych soucasti stavgjicich hran, tyto budou navrzeny materidlem novym. Stavgjici hrany jsou
typu TISCHER.

Stavagjici ziviény povrch bude odstranén trvale. Ten po provedeni praci na izolacich bude
nahrazen zamkovou dlazbou véetné konstrukenich vrstev, signdnich a varovnych pasa (steiné jako
predchozi nastupi &te).

Na nastupidti budou provedeny bezpenostni a orientacni pasy dle vzorového listu Z 8.7
zménac¢.2 (2010) — Bezpecnostni a orientacni pasy ha nastupistich.

Veskerd pouzitd zamkova dlazba (na celém néstupidti a ostatnich zpevnénych plochéch) bude
t1.60mm a musi mit protiskluzny povrch a musi splnovat min. koeficient smykového tieni 0,6. U
pouzité dlazby musi byt dodrZzena ostrohranost hran.

Pristup na néstupisté je feSen jako bezbariérovy. Toto provedeni musi byt v souladu s vyhlaskou
¢.398/2009 Sb. avzorovymi listy CD 8.7 — zména¢.2 (2010).

Na néstupi&té bude piistup cestujicich pomoci ramene vystupového schodisté. Déde zde
bude pristup imobila a cestujicich pomoci nové budovaného vytahu (v rdmci SO 314).

Kapacitni Udaje:

§ rozebréni aobnoveni néstupistni hrany ukolgje¢.5 ................. 25m
§ rozebréni aobnoveni néstupistni hrany ukolgje ¢.7 ................. 25m
§ zfizeni plochy ze zamkovédlazby ... 160m2

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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Pitka:

Viz. samostatna technicka zprava této ¢asti dokumentace s ¢islem E.1.3.

Odvodnéni nastupistnich pristireska (v konstrukci nastupisté)

Viz. samostatna technicka zprava této ¢asti dokumentace s ¢islem E.1.4.

Nastupisté vSeobecné:

V ramci néstupi&t’ budou u kazdého vytahu (v jeho blizkosti) dle pozarné-bezpetnostniho reSeni
stavby (viz samostatna priloha) umistény celkem 4 PHP spréSkovou néplni o hasici schopnosti
min. 21A aternativné 113B. PHP je nutno zavésit na snadno piistupna a viditelna mista v blizkosti
vytahu. Vzhledem k tomu, Ze se jedné o volné pristupna mista budou PHP umistény v ochrannych
typovych skiini proti zneuziti.

Ddl e budou do prostoru odchodu osazeny |uminiscen¢ni tabulky oznacujici smér vychodu - viz
pozZarné-bezpecnostni reSeni.

V ramci praci na zelezni¢nim svrdku a spodku zde budou upraveny Sachty pro kabelova
vedeni, tak aby po provedeni praci byly dany do pivodniho stavu.

V ramci zvySovani nastupist’ budou nadbetonovany patky stévgjicich trakénich stozari. U
TV ¢.48 a ¢.48 bude nutno prevésit zavésné zavaZzi a upravit ochrannou klec (odiiznout a privarit
v nové vysce). U ostatnich stoZari TV v néstupisti bude provedeno nadbetonovéani stévgjicich patek
sloupi TV.

SO 309 REKONSTRUK CE PRECHODU V KM 224,172

V ramci tohoto SO bude zrekonstruovan stévgjici prechod km 224,171 605 tak, aby navazova na
zrekonstruovana ostrovni nastupisté. Prechod je navrzen min. Sitky 3,5m pouze v misté napojeni na
stavgjici prechody (pres kol.5) bude Sitky cca 3,0m. Rekonstruovany piejezd Sitky min. 3,5m bude
pies kolgje ¢.6,4,2,1 a 3. Pigjezd se dde plynule napoji na stavgjici prejezd a pokracuje pies kolg
¢.5kelV. ostrovnimu néstupisti.

Zrekonstruovany piechod bude tvoien rozebiratelnou celopryZovou (Zelezobetonovou) konstrukci
se schvdlenymi TPD. V prostoru mezi kolgji ¢.4 a ¢.6 za koncem vyhybky ¢.67, neni dosaZena
osova vzdaenost 4,75m a musi zde byt ieSeny atypické vnéjSi piejezdové panely. Plocha mezi
konstrukci bude zadlaZzdéna ze zamkové dlazby, obrys zamk.dlazby bude vymezen beton.obrubami
10/25/100 cm osazenymi do beton.lozZe.

Minimdni Sitka piechodu bude 3,5m.

Mezi kolgjemi ¢.4 a ¢.6 bude muset byt provedeny atypické piejezdové panely, jelikoz se zde kol g
nachézi v zahlavi a kolgje ¢.4 a 6 jsou v obloucich a neni zde dostacujici osova vzdaenost (niZsi
nez 4,75m)

Zelezniéni svrdek v prostoru prechodu:
kolgj ¢.6 —49E1, dievéneé praZzce
Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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kolg ¢.4 —49E1, dievéneé praZzce
kolg ¢.3—49E1, prazce B91 S/2
kolg ¢.2—60E2, prazce B91 §/1
kolg ¢.1—60E2, prazce B91 §/1

5.

6.
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rek ostév.sluzebniho prechodu §.3,60m v dl. 28m

1KS

VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

V ramci technického feSeni jednotlivych stavebnich objekta nebyly pro redlizaci stavby
zapotiebi Zadné vyjimky z norem a piedpisi.

SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPI SU

Pt zpracovéni projektu stavby bylo vyuZzilo nasledujicich norem, piedpisi a vzorovych listt

CSN 73 6360-1

CSN 73 6360-2

CSN 736301
CSN 736320

CSN 736380
CSN 736310
CSN 73 4955
CSN 73 4959

CSN 73 6201
CSN 73 6280
CSN 75 6230
CSN 755630
CSN 34 1530
CSN IEC 913
CSN 736223

CSN 34 1500
TNZ 01 3468
TNZ 73 6949
TNZ 73 6334
TNZ 73 6390

Konstrukéni a geometrické usporédani kolegje zelezni¢nich drah ajgi
prostorova poloha— Cést 1: Projektovani

Konstrukéni a geometrické usporédani kolegje zelezni¢nich drah ajgi
prostorova poloha— Cést 1: Stavba a prejimka, provoz a Gdrzba
Projektovani Zelezni¢nich drah

Prijezdné praiezy na dréhéch cel ostatnich, dréhéch regionanich a vlieckéch
normal niho rozchodu

Zelezni¢ni pigezdy a prechody

Navrhovani Zelezni¢nich stanic

Vypravni budovy abudovy zastavek CSD

Nastupiste a nastupistni pristieSky na drahach celostétnich, regionanich
avleckéch

Projektovani mostnich objekta

Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objekta
Podchody stok a kanalizacnich ptipojek pod drahou a pozemni komunikaci
Vodovodni podchody pod drdhou a pozemni komunikaci

Elektrickatrakeni vedeni Zelezni¢nich drah celostétnich regiondnich aviecek
Elektrické trakéné nadzemné vedenia

Ochrany proti nebezpecnému dotyku s Zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti
acinkam vyfukovych plyni na objektech nad kolejemi Zeleznicénich drah
Predpisy pro elektrickétrakéni vedeni

Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

Odvodnéni zelezni¢nich trati a stanic

Oploceni a zabradli na drahach celostétnich aregionalnich

Napisy ndzvu Zeleznicnich stanic a zastavek

Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢.177/95 Sh., kterou se vydavéa stavebni a technicky &d drah

v aktudnim znéni

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrdek
Predpis SZDC S$4 Zelezniéni spodek

Predpis SZDC S3/2

Bezstykovakolg

Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z1 a2 210
TSm Informagni systém verejné ¢ésti vypravnich budov (piiloha Piktogramy)

Rekonstrukce nastupi &' v zst. Havlickiv Brod
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§ TKP staveb Ceskych drah 2000 v aktudnim znéni
§ TSI, TSI PRM

8.  DOKLADY

Veskeré doklady, zpisy zpracovnich porad vztahujici se ke zde feSenym stavebnim objektim jsou
dolozZeny v ¢asti této dokumentace - H. 1 — Doklady.

9.  NAVAZNOST NA OSTATNIi STAVEBNi OBJEKTY

Na tyto stavebni objekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 09 navazuji dalsi stavebni objekty a provozni
soubory (viz. seznam SO a PS v A,B pravodni a souhrnné technické zpravé v kapitole A.5)
Navazujici objekty jsou velkych rozsaht a proto musi byt provedena jegjich kompletni koordinace.
Koordinatni situace v kapitole C.2). Prace vramci Uprav TV na rozdéleni sekci musi byt
povedeny pied zapoéetim praci na dalSich stavebnich pracich.

Termin zahgjeni stavby : 4/2015
Termin dokonceni stavby :  11/2015
Dobaredizace: 210 dnu

Pred zahdjenim stavby i v jejim prib&hu musi byt postupovéano ve §mvslu ustanoveni oddili B aC
kapitoly 11 &asti &tvrté predpisu SZDC S 3/1 aCasti tieti predpisu SZDC S 3.

V Havlickové Brodé : cervenec 2014
Vypracoval . Radek Kverek DiS
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