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2) Popis
2.1 Uvod

Pfedmétem feseni projektové dokumentace je nové odvodnéni nové provadénych
vodovodnich armaturnich $achet, odvodnéni pitek, pripojeni destovych svodU piistreskd
ndstupist a Upravy stavajiciho potrubi odvodnéni a stavajicich reviznich Sachet z divodu
rekonstrukce ndstupist v ZST HavlickOv Brod. Nové &dsti odvodnéni budou napojeny do
stavajiciho  odvodné&ni  umist&ného v ndastupistich.  PRED REALIZACI ODVODNENI A
VODOVODU PRO PLNEN[ VLAKOVYCH SOUPRAV VODOU MUSI BYT NEJPRVE OVERENO
VYSKOVE A POLOHOVE UMISTENI STAVAJICIHO POTRUBI ODVODNENI V NASTUPISTICH
Z DUVODU NAPOJENI NOVEHO ODVODNENi Z VODOVODNICH ARMATURNICH SACHET DO
STAVAJICIHHO ODVODNENI!! V PREDANEM ZAMERENI NEBYLO VYSKOVE ZAMERENI DEN
POTRUBI STAVAJICIHO ODVODNENI A DEN SACHET A NEKTERE SACHTY NEBYLY PRISTUPNE
(NESLY OTEVRIT), NEKTERE BYLY ZANESENE, NEKTERE BYLY POD VODOU. Do stdvajicich $achet a
do noveé budovanych Sachet (umisténych na stavajicim potrubi odvodnéni) budou napojeny
pripojky z jednotlivych armaturnich Sachet (odvodnéni Sachet), pripojky od pitek a pripojky
od destovych svodU. Presné trasy potrubi odvodnéni budou upfesnény pred realizaci po
vytyCeni stavajicich siti, po zjisténi vySkového umisténi stdvajiciho potrubi odvodnéni a po
zjisténi velikosti zakladovych patek sloupU piistfesku.

V Il.ndstupisti bude provedeno 175,61 m potrubi odvodnéni PP UR 2 DN 150, 200,
zruseny 3 stav.Sachty, provedeny 2 nové Sachty, upraveny 2 stavajici Sachty, provedeny
propoje potrubi v mistech rusenych sachet, napojeno pitko a napojeno 5 desfovych svodi
z pfistreSku ndstupisté. V lll.ndstupisti bude provedeno 213,41 m kanalizace PP UR 2 DN 150,
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zruseny 3 stav.Sachty, provedeny 3 nové Sachty, upraveny 2 stavajici Sachty, provedeny
propoje potrubi v mistech rusenych sachet, napojeno pitko a napojeno 5 desfovych svodi
z pfistfreSku ndstupiste.

PRED REALIZAc/I ODVODNENI A VODOVODU PRO PLNEN/
VLAKOVYCH SOUPRAV VODOU MUSI BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVE
A POLOHOVE UMISTENI STAVAJIC/HO POTRUBI ODVODNENI VvV
NASTUPISTICH Z DUVODU NAPOJENI NOVEHO POTRUB/ ODVODNENJ
Z VODOVODNICH ARMATURNICH SACHET DO STAVAJICIHO POTRUBIJI

ODVODNENII!Iv PREDANE KOORDINACNI SITUACI (ZAMERENI) NEBYLO VYSKOVE ZAMERENI
DEN POTRUBI STAVAJICIHO ODVODNENI A NEKTERE SACHTY NEBYLY PRISTUPNE (NESLY OTEVRIT),
NEKTERE BYLY ZANESENE, NEKTERE BYLY POD VODOU. REALIZACE NESMi BYT ZAHAJENA PRED
OVERENIM VYSKOVEHO UMISTENI STAVAJICIHO ODVODNENI, PRED PROVERENIM ZDA NOVE
POTRUBI ODVODNENI LZE VYSKOVE NAPOJIT DO STAVAJICIHO POTRUBIi ODVODNENI. RESENi
MUSI BYT PRED ZAHAJENIM STAVBY NOVEHO ODVODNENi ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM,
INVESTOREM, SPRAVCEM A PROVOZOVATELEM ODVODNENI.

POKLADKA POTRUBI BUDE V CASTI, KDE BUDE POTRUBI ODVODNENI UMISTENO VE SKALE,
PROVEDENA S DRENAZEMI, KTERE MUSIi BYT NAPOJENY DO ODVODNENI. PRESNE RESENI BUDE
UPRESNENO PRED REALIZACI.

ZASYPY MUSI BYT PROVEDENY NEPROPUSTNE !l

__PRED REALIZACI NOVEHO ODVODNENI MUSI BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVEHO
UMISTENI STAVAJICIHO ODVODNENI V MISTECH NAPOJENI A POLOHOVE A VYSKOVE UMISTENI
STAVAJICICH INLZ. SITI V MISTECH KRIZENI S NOVYM ODVODNENIM!!!

PRED REALIZACI NUTNO NEJPRVE VYTYCIT STAVAJICI INZ. SITE A ODHALIT (RUCNIM
ODKOPANIM) STAVAJICI INZ. SITE V MISTECH KRIZENI S NOVYM POTRUBIM ODVODNENI!!!

_STAVBA ODVODNENI MUSI BYT RADNE KOORDINOVANA SE STAVBOU VODOVODU PRO
PLNENI VLAKOVYCH SOUPRAV VODOU, SE STAVBOU VODOVODU PRO ZASOBOVANI PITEK A
S OSTATNIMI OBJEKTY CELE STAVBY ,,REKONSTRUKCE NASTUPIST V ZST HAVLICKUV BROD*.

POKUD BUDE vgvnier STAVBY §PODNI' VODA NUTNO PRIZVAT INVESTORA A
PROJEKTANTA A NOVE NAVRHNOUT RESENI POTRUBI ODVODNENI VC. SACHET POD HLADINOU
SPODNiI voDY!l!

PRED REALIZACI JE TREBA OVERIT IDA STAVAJICI ODVODNENI, DO KTEREHO BUDE
NAPOJOVANE NOVE ODVODNENI, JE DESTOVA KANALIZACE, SPLASKOVA KANALIZACE CI
JEDNOTNA A KAM JE STAVAJICI KANALIZACE NAPOJENA, ZAUSTENA.

Stavba odvodnéni bude provdadéna jako soucdst celé stavby ,Rekonstrukce ndstupist
v ST HavlickOv Brod". Stavbu odvodnéni nelze provadét samostatné. Zasypy jsou podcitany
komplet stérkodrti do Urovné stdvajiciho ndstupisté. Odstranéni povrchd stdv. ndstupisté ve.
demontdze vsech objektd a Cdasti ndstupisté nejsou soucdsti tohoto objektu - stavby
odvodnéni, ale budou soucdsti dalsich objektd stavby rekonstrukce ndstupist. Stavba
odvodnéni musi byt provddéna po demontdzi stavajicich pristreskd ndstupist (pfed montdzi
pristreskd)!

2.2 InZenyrské sité

Pfed provddénim zemnich praci je nutné vytyCit vSechny stavaijici i nové budované
inZenyrské sité. Pi realizaci je nutné zachovat kryti a odstupy dle CSN. Existujici inzenyrské sité
jsou orientacné vyznacené v situaci a v piilozenych vyjadrenich spravc siti. Pli feseni je nutné
vychdzet z ustanoveni CSN 73 6005 o odstupu siti v soub&hu a pri kfiz
ze viech platnych CSN, zakonU a vyhldiek vztahujicich se k jednotlivym inZsitim. Vyty&eni
veskerych inzenyrskych siti dotéenych stavbou zqjisti pfed zahdjenim stavby zhotovitel. PFi
realizaci odvodné&ni budou dodrzovdany predpisy, CSN, zdkony a vyhldsky pro montdz
kanaliza¢nich stok a kanalizacnich pripojek, budou respektovany pozadavky vlastnika
odvodnéni, sprévce odvodnéni a budou respektovany pozadavky investora a provozovatele
a pozadavky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych sprdvcd inZ.siti.

Rekonstrukce ndstupist v 1ST Havlickdv Brod - E.1.2. - SO 303 REKONSTRUKCE Il.a IIl. OSTROVNIHO NASTUPISTE -
ODVODNEN( - technické zprava



V situaci jsou vyznacéeny predpokladané trasy a umisténi inZsiti!!! Pfed provadénim
zemnich praci je nutné vytyéit vSsechny inzenyrské sité!l! a v mistech kiizeni s odvodnénim
nutno stdvaijici inz. sité odhalit - ruéni odkopanil!! STAVAJICI SITE JSOU ZAKRESLENY Z PREDANE
KOORDINACNI SITUACE (MUZOU ZDE BYT | DALSi INZSIiTE, PREDEVSIM V PROSTORU ZA IV.

NASTUPISTEM - NUTNO PROVERIT PRED REALIZACI!)

Vzhledem ke stavenisti v zelezniCni stanici je nutné priklddat zvySenou opatrnost
k umisténym stavajicim inZenyrskym sitim a to jak drdznich tak ostatnich sprévci siti, aby
nedoslo k jejich poruseni. NEJVETSI POZORNOST JE NUTNO VENOVAT MNOZSTVI SDELOVACICH,
SILOVYCH, ZABEZPECOVACICH A SLABOPROUDYCH KABELU ! | | Zemni préce pro nové
budované sité bude nutné z Cdasti provadét ruéné az do odhaleni vyse uvedenych stdvajicich
inZenyrskych siti a také v misté trasy odvodnéni vedeného pod pristreskem a v blizkosti sloupd
pristresku.

Odhalené inz. sité (pfi soubéhu nebo kiiZzeni) v mistech vykopU pro vodovod musi byt
pred z&hozem preddny jednotlivym sprdvcim (vilastnikdm) siti a pfeddni musi byt sprdvcem
(vlastnikem) podepsdno v pfeddvacim protokolu nebo ve stavebnim deniku. Pfed zdhozem
musi byt sité vizudiné zkontrolovdny sprdvci inZsiti. Kfizeni nového vodovodu a stavaijicich inz.
siti musi byt geodeticky zamérena.

23 Podklady

Z&kladni technické informace - zaddavaci podminky investora
- zaddvaci podminky generdiniho projektanta
Mapovy podklad - celkovda koordinacni situace stavby

Veskeré platné CSN, EN, zakony a vyhl&sky, bezpednosti predpisy uréené pro projektovdni a
provddéni kanalizace, kanalizacnich stok a kanalizacnich pfipojek, zemnich praci, atd.

24 Zabor pozemku

Stavba odvodnéni bude provadéna v k.U. Havlickdv Brod na pozemku:
- &.parc. 2457/1 - ostatni plocha - drdha — maijitel Ceské drdhy, a.s., ndbrezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavba odvodnéni bude provadéna jako &dast stavby ,,Rekonstrukce ndstupist v ZST
Havlickdv Brod*. Stavba odvodnéni nemUze byt provadéna samostatné.

Vzhledem ke stavenisti v ndstupistich, v kolejisti a v zelezni¢ni stanici je nutné
respekftovat veskerd platnd natizeni, vyhlasky, zakony a Csn a respektovat veskerd narizeni,
pokyny a pozadavky majitele CD a provozovatele SZDC.

2.5 Technicky popis stavebné technického feseni

Potrubi

Nové poftrubi je navrieno z PP Zebrovaného potrubi DIN 16961 Ultra Rib 2 SN 16 DN150
(De/Di 170/150) a Ultra Rib 2 SN 16 DN200 (De/Di 225/200). Trouby budou ulozeny na hutnény
podsyp - Stérkopisek t1.10cm. Obsyp potrubi bude provdadén stérkopiskem (prosivkou) 100mm
nad horni hranu potrubi. Prvni vrstva obsypu (bocni obsyp) bude do poloviny vysky potrubi.
Zasyp bude proveden zhutnény ze $térkodrti (v n&stupisti mozno na zdsyp pouzit recyklovany
materidl, ktery bude hutnitelny na pozadovanou miru hutnéni, ktery bude nepropustny a musi
byt predem odsouhlaseny investorem a projektantem). Zdsyp hutnit po vrstvach tl.max
300mm, pro hutnéni budou do vysky 1,0m nad potrubi pouzZity lehké vibracni péchy tj. do
60kg. Zdasypy musi byt hutnény na pozadovanou miru zhutnénil Zasypy musi byt provedeny
nepropustnél Po provedeni hutnénych zdsypu vykopU stérkodrti budou provedeny zkousky
hutnéni. Pokladdka potrubi bude provddéna v pazené ryze Siroké min. 90cm - vykopy budou
provadény dle CSN EN 1610. Vykopy nutno pazit! Pazeni bude odstrafiovdno s postupujicim
z&sypem. Pokladku kanalizaéniho potrubi provdadét dle technologie vyrobce!!l Pokladka
potrubi odvodnéni vé. provedeni sachet budou pied zdhozem odsouhlaseny sprdvcem
odvodnéni, provozovatelem a investorem. Pfesné vyskové umisténi odvodnéni — spad potrubi
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bude upiesnéno pred realizaci po ovéreni vyskového umisténi stavajiciho potrubi odvodnéni
a po vytyéeni a odkopdani stavaijicich inZsiti!!! Zemni prdce a stavba odvodnéni budou
provedeny dle podminek a pokynu maijitele, spravce a provozovatele odvodnéni.

Specifikace potrubi:
Ultra Rib 2 PP SN 16 - némecka rozmérova rada die DIN 16 961

Napfiklad pro dimenzi DN 150 je specifikace nasledujici:
Zebrované potrubi z PP, SN 16

Technické parametry potrubi:

VnéjSi prGmeér - De 170 mm

Vnitfni primér - DI/DN 150 mm

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 16 kN/m2

Zakladni materidl -PPb

Konstrukce stény potrubi - Zebrovana konstrukce (pIné Zebro v fezu stény) s masivnim

profilovanym tésnénim

Zplsob spojovani - na hrdla, vyroba hrdel metodou ,in-line socketing®, hrdlo
je pfi vyrobé vytla¢ovano z trubky samotné, nikoli
navareno

Zpusob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstfikovanim do formy

Pokud bude v misté stavby spodni voda, bude ve dné vykopu provedena drendz flexi
DN110 (v celé délce kanalizace), ulozena do $térkového loze a se Stérkovym obsypem.
Drendz bude napojena do odvodnéni. PRI ZJISTENI SPODNIi VODY, PRED REALIZACI
ODVODNENI PRIZVAT PROJEKTANTA K UPRESNENI RESENI POKLADKY POTRUBI S DRENAZEMI A
UPRESNENI NAPOJENI DRENAZ{!ll PRESNE RESENI MUSI PRED ZAHAJENIM STAVBY ODVODNEN(
ODSOUHLASIT INVESTOR, PROJEKTANT A DOZOR!!I MUSI BYT UPRESNENO MISTO NAPOJENI
DRENAZi!I!

POKLADKA POTRUBI BUDE V CASTI, KDE BUDE POTRUBi ODVODNENIi UMISTENO VE SKALE
PROVEDENA S DRENAZEMI, KTERE MUSi BYT NAPOJENY DO ODVODNENI. PRESNE RESENi BUDE
UPRESNENO PRED REALIZACi. ZASYPY MUSi BYT PROVEDENY NEPROPUSTNE !l PROVEDENI
POKLADKY POTRUBi VE SKALE - POKLADKY S DRENAZEMI MUSi BYT PRED REALIZACI
KONZULTOVANO S GEOLOGEM, PROJEKTANTEM A INVESTOREM. BUDOU PROVEDENY SONDY -
VYKOPY, ZJISTENA SKUTECNOST. BUDOU PROVEDENY VSAKOVACiI ZKOUSKY. PROVEDENi
POKLADKY MUSi BYT PRED REALIZACIi ODSOUHLASENO GEOLOGEM, INVESTOREM,
PROJEKTANTEM. POKLADKA POTRUBI VC. PROVEDENiI DRENAZi, LOZE, OBSYPU A ZASYPU MUSI
BYT PROVEDENA TAK, ABY NEMOHLO DOJIT K PODMACENi KOLEJISTE!N!

Na novém potrubi bude provedena zkouska tésnosti a nové potrubi bude geodeticky
zameéreno. Veskeré materidly pouzivané pri stavbé odvodnéni v ndstupistich, v kolejisti a v zst.
(v&. stérkodrti a stérkopiskl) musi byt certifikovany pro CD a SZDC (schvdleny pro poulZiti v Zst,
v nastupistich a v koleijisti). Pouzité materidly musi byt pred realizaci odsouhlaseny investorem
a provozovatelem.

Pfesné umisténi Sachet a potrubi v ndastupistich bude upfesnéno po vytyéeni stavajicich
inZ. siti a po zjisténi rozmérd zakladovych patek pod sloupy pristiesku.

Rekonstrukce, vymény a prepojeni Cdasti potrubi, které se budou provadét v mistech
stévaijicich Sachet a které se budou provddét z ddvodu presunovanych sachet (umisténych
blizko nové ndastupistni hrany) budou upfesnény pred realizaci po odkopdni, odhaleni
stavajiciho stavu. Dimenze novych Cdasti potrubi budou shodné jako dimenze stavajiciho
potrubi (nebylo mozno predem ovérit). ZpUsob napojeni na stavajici potrubi bude upfesnén
dle materidlu stdvajiciho potrubi.

Revizni Sachty

Na novém odvodnéni budou provedeny - umistény revizni Sachty DN1000 (v mistech
napojeni nového odvodnéni na stavajici odvodnéni). V Il. ndstupisti budou provedeny 2 nové
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Sachty, upraveny 2 stavajici Sachty (vyména poklopu a vyskovd Uprava Sachty pomoci
bet.krouzkd do nové Urovné ndstupisté). V lIl. ndstupisti budou provedeny 3 nové Sachty,
upraveny 2 stavaijici sachty (vyména poklopu a vyskovd Uprava sachty pomoci bet.krouzkd
do nové Urovné ndastupisté). Stavajici Sachty viesenych ndstupistich budou vycistény a
budou opraveny dna Sachet. U stavajicich Sachet v kolejisti podél fesenych ndstupist budou
demontovdny stavaijici poklopy, Sachty budou vyskoveé upraveny pomoci bet.vyrovndvacich
krouzk( a budou osazeny nové poklopy do vyskové Urovné novych ploch kolejisté. Sachty
budou vycistény a budou opraveny dna Sachet (vybetonovdny vE&. betonovych prefa
pozldbkd). Nové sachty v ndstupistich budou umistény tak, aby se nedotykaly, nenavazovaly
na ndstupistni prefa hranu, ani na podbetonovdni ndstupistni hrany (dilatace Sachty od
ndstupistni hrany!). Sachty budou umistény tak, aby poklopy nezasahovaly do ndstupistni
vodici linie. Velikost a umisténi 3achet KS7 a KS8 bude upresné&na pred realizaci kanalizace po
odkopdni stavaijici zdkladové patky sloupu pfistresku, po zjisténi jeji velikosti (po zjisténi velikosti
prostoru mezi stdvajici patkou a mezi nové osazovanou ndstupistni prefa hranou) a po
vytyCeni stavajicich inz. siti. Vymény potrubi u betonovych patek sloupU pristfresku nesmi
probihat najednou, patka nesmi byt obkopand ze dvou Ci z vice stran (realizace jen z jedné
strany patky — statické zaijisténi sloupu pristreskul).

Nové revizni Sachty budou provedeny z betonovych prefa — dild: skruzi DN1000 v. 500,
250 s poplastovanymi ocel. stupadly, prechodovych skruzi — konusd 1000/600. Tl.stén
Sachtovych skruzi 120mm. Spojovdni dill Sachet bude provddéno vE. elastomerového
t&snéni. Spodni Cd&sti - dna Sachet jsou navrzena monolitickd. Monolitickd dna budou
provedena zvodostavebnino betonu B20, vybetonovand na zhutnény Stérkovy podsyp
t.150mm, s vytvarovanou betonovou kynetou s prefa betonovym poZldbkem (betonovy
prefa pllzldbek). Dna budou opatfena poplastovanymi ocel. stupadly. Napojeni potrubi do
Sachet bude provedeno pomoci Sachtovych viozek, zabetonovanych do nového dna pifi
stavbé Sachty, nebo osazenych do otvoru, ktery bude do Sachty proveden navrtdvkou.
Prostupy budou provedeny pomoci Sachtovych viozek + obetonovdni. Prostupy musi byt
provedeny vodoté&sné!lll UMISTEN| STUPADEL, PROVEDENI SACHTY A PRISTUP DO SACHTY MUSI
BYT PROVEDENO DLE VSECH PLATNYCH BEZPECNOSTNICH PREDPISU, VYHLASEK A ZAKONU O
BOZP!!l Sachty budou zakryty litinovymi poklopy D400 DNé400 s pantem bez odvétrani napr.
REXESS. Poklopy se osadi do vyse prilehlé nové Urovné zpevnéné plochy ndstupisté. Konecné
vyskové umisténi poklopl bude upraveno pomoci vyrovndvacich bet. prstenct. Presné
provedeni Sachty a typ poklopu musi byt pred osazenim odsouhlaseno investorem a
provozovatelem.

Desfové svody

Do nové budovaného odvodnéni, do novych Sachet a do stdvajicich Sachet budou
napojeny destové svody ze stfech pristieskd ndstupist. Napojeni budou provedena z PP
Zebrovaného potrubi DIN 16961 Ultra Rib 2 SN 16 DN150 (De/Di 170/150). Pfechod mezi svislym
a lezatym kanaliza¢nim potrubim bude proveden dvéma koleny 45° a mezi nimi vlozenym
spojovacim mezikusem. Pokladku kanalizaéniho potrubi provadét dle technologie vyrobcelll
V Urovni nové zpevnéné plochy ndstupisté budou osazeny lapace stteSnich splavenin DN150
pro pfipojeni svislého destového svodu. 1T m nad Uroven zpevnéné plochy bude osazena
(ukotvena k sloupu pristresku) litinovd trubka DN150, do které bude nasunut svisly destovy
svod - ochrana desfového svodu proti mechanickému poskozeni. Dle projektanta
rekonstrukce pifistfesku budou nové dest. svody dn133. Napojeni destovych svodU na
odvodnéni nutno koordinovat se stavbou - se stavebnimi Upravami pfistfesku a s provadénim
novych destovych svodU. Provedeni priipojeni od lapace do kanalizace bude upfesnéno
pred realizaci po odkopdni stavaijici zakladové patky sloupu pristresku, po zjisténi stavajiciho
stavu.

Napojeni pitek

Do nové budovaného odvodnéni budou napojena odpadni potfrubi od pitek
umisténych na néstupistich. Napojeni budou provedena z PP zebrovaného potrubi DIN 16961
Ultra Rib 2 SN 16 DN150 (De/Di 170/150). Pfechod mezi svislym a lezatym kanalizacnim
pofrubim bude proveden dvéma koleny 45° a mezi nimi viozenym spojovacim mezikusem.
Pokladdku kanalizaéniho potrubi provadét dle technologie vyrobcell! Vyvod odvodriovaciho
potrubi bude zredukovdn dle poZzadavkd dodavatele pitek. Napojeni bude provedeno dle
pokyn0 dodavatele pitek.
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Napojeni armaturnich vodovodnich $achet

Do nové budovaného odvodnéni, do novych Sachet a do stavajicich Sachet bude
napojeno odvodnéni vodovodnich armaturnich Sachet pro plnéni viakovych souprav vodou.
Napojeni budou provedena z PP Zebrovaného potrubi DIN 16961 Ultra Rib 2 SN 16 DN150
(De/Di 170/150). Pokladdku kanalizaéniho potrubi provadét dle technologie vyrobcelll
Navrtavky armaturnich vodovodnich Sachet pro pfipojeni kanalizaéniho potrubi - odvodnéni
Sachet - budou provedeny az na stavbé dle umisténi kanalizace. Prostupy budou provedeny
pomoci Sachtovych vliozek + obetonovdni + plast.zétek, do kterych bude proveden otvor pro
napojeni hadice od odvodnéni ze Soupéte. Prostupy musi byt provedeny vodotésnélll Plast.
zatky jsou osazeny proto, aby nemohlo dojit k vniknuti vody z kanalizace do armaturni Sachty.
Napojeni odvodnéni armaturnich Sachet na kanalizaci - odvodnéni nutno koordinovat se
stavbou vodovodu pro pInéni viakovych souprav vodoulll PRED REALIZACI ODVODNENI A
VODOVODU PRO PLNENI VLAKOVYCH SOUPRAV VODOU MUSI BYT NEJPRVE OVERENO
VYSKOVE A POLOHOVE UMISTENI STAVAJICIHO POTRUBI ODVODNENI V NASTUPISTICH
7 DUVODU NAPOJENI NOVEHO POTRUBI ODVODNENI Z VODOVODNICH ARMATURNICH
SACHET DO STAVAJICIHO POTRUBI ODVODNENI!!!

Demontdze

SoucCdsti stavby bude demontdz 8 ks stavajicich poklopl Sachet nachdzejicich se
v prostoru stavby rekonstrukce ndstupist, kolegjisté a demontdz a rozbourdni 6 ks stdvaijicich
Sachet, demontdz Cdasti potrubi odvodnéni kde bude provadén propoj potrubi (v mistech
bouranych, pfesunovanych Sachet). Bude provedeno vycisténi stdvaijicich reviznich sachet a
oprava stavajicich den reviznich Sachet.

Zemni prdce a stavba odvodnéni bude provedena dle podminek investora,
provozovatele a dle sprdvce odvodnéni! Napojeni a uloZeni potrubi bude pred zdhozem
odsouhlaseno investorem a provozovatelem. Pokladku potrubi a montdze Sachet provadét
dle technologie vyrobce. Zemni prdce a stavba odvodnéni bude provedena dle
odsouhlasené projektové dokumentace pro stavebni povoleni, dle piislusnych CSN, zdkonU a
vyhldsek a dle podminek provozovatele, spravce, investora!

] ,PI?IESNA TRASA POTRUBI ODVODNENI BUDE UPRESNENA PRED REALIZACI PO VYTYCENI
STAVAJICICH INZSITI (VELKE MNOZSTVi KABELOVYCH VEDENI V ZST!l) PRESNOU TRASU MUSI
ODSOUHLASIT IMVESTOR, PROVOZOVATEL A PROJEKTANT PRED REALIZACI ODVODNENI.

2.6 Zemni prace

Zemni prdce na stavbé je nutné provadét v souladu s platnymi CSN a v souladu s
prislusnymi bezpecnostnimi  predpisy. Vykopy nutno pazit, pazeni bude odstranovdno
s postupuijicim zdsypem. PrebyteCnd (vytlacend) zemina bude uloZzena na fizenou sklddku,
kterou si zaijisti zhotovitel (na své ndklady). Ke kolaudaci bude predlozen doklad o ulozeni
vykopané zeminy. Vykopy po dobu vystavby nutno zabezpedit oplocenim, osazenim zabran -
tim bude zamezeno pfistupu na stavbu nepovolanym osobdm a bude zamezeno pddu osob
do vykopu! Vykopy budou fddné oznaceny, osvétleny. Vzhledem ke stavenisti v zst a v kolejisti
nutno respektovat pozadavky investora, provozovatele, viastnik( stdvajicich inZsiti a je nutné
priklddat zvySenou opatrnost na stavaijici inzenyrské sité€, aby nedoslo k jejich poruseni. Zemni
prdce pro nové budované odvodnéni bude nutné v mistech kfizeni sinz.sitémi provadét
rucné az do odhaleni stavaijicich inzenyrskych siti. Pfi realizaci je nutné dodrzovat bezpecnost
prdce zdkon 309/2006 Sb. a nafizeni viddy 591/2006 Sb. — O bezpecnosti prace, musi byt
dodrzeny veskeré platné predpisy a nafizeni BOZP, musi byt pouzZivany pfedepsané ochranné
pomUcky.

Odpady vzniklé pfi stavbé a bouracich pracich budou likvidovdny v souladu
s platnym zdkonem o odpadech a dle provadéci vyhldsky a v souladu s dalsimi predpisy o
odpadovém hospoddristvi. POvodce odpadd — zhotovitel stavby musi s odpady naklddat tak,
aby v dUsledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopadim na Zivotni prostiedil Odpady
budou shromdzidény v misté stavby dle potreby v odpovidajicich nddobdch, na
meziskliaddkach. Nakladdani s odpady zgjisti realizacni firma. O odpadech bude vedena
evidence. Ke kolaudaci budou piilozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyufiti,
zneskodnéni, recyklaci). Komundini odpad bude ffidén a odvezen na fizenou skiddku.
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Odpady vznikajici pfi bouracich pracich a pfi stavbé:

Druh odpadu kategorie kéd vyuziti nebo zneskodnéni

beton 1701010 recyklace nebo odvoz na fizenou sklddku odpadu
asfaltové smési 170302 N recyklace nebo odvoz na fizenou sklddku odpadu
zemina a kameni 170504 0O odvoz na fizenou sklddku odpadu

smésny komundini odpad 2003 010 odvoz na fizenou skliddku odpadu

Pfi stavebnich pracich bude brdn ohled na okoli, investor v maximdini mozné mire
omezi prasnost a hlu€nost prfi vystavbé. Strojni mechanizmy budou dopravovdny po
stAvajicich komunikacich. P pfipadném znecisténi prilehlé komunikace bude toto
neprodlené odstranéno na ndklady dodavatele stavby. Odstavné plochy pro strojni
mechanizaci zhotovitele budou ureny po dohodé s investorem stavby a s viastniky pozemkd
na prfilehlych pozemcich. Sklddky pro prechodné sklddkovani zdsypového materidlu,
stavebniho materidlu budou uréeny po dohodé s investorem stavby a s viastniky pozemkd na
prilehlych pozemcich.

Pfi provadéni stavby bude veden stavebni denik, do néhoz se budou pravidelné
zaznamendvat Udaje tykaijici se provddéni stavby. Stavebni denik povede zhotovitel stavby.
Stavebni denik bude veden dle provadéciho préavniho predpisu.

Pro realizaci musi byt provedeny vyluky, uzavieni ¢dasti zst. Havlickdv Brod — tyto musi
byt soucdsti celé stavby ,Rekonstrukce ndstupist v ZST HavlickOv Brod*, nejsou soucdsti tohoto
objektu. ZpUsob dopravy kolejové i nekolejové musi byt vyresen, zajistén pred realizaci stavby.

Stavbou nesmi byt dotéeny pristupové komunikace pro ndstup pozdrni techniky k ostatnim
budovdam a plocham CD, v kazdém pfipadé musi byt umoznén pristup pro jednotky HZS a 1ZS a musi byt
zajistén pristup k rozvodnym zafizenim plynu, vody, el.rozvod’ a prostredkdm protipozdrni ochrany.

Redalizaci nesmi dojit k poskozeni stavajiciho odvodnéni drdiniho télesa a nesmi doijit k jeho
ohrozeni stability. Po vyty&eni frasy v pripadé jeji kolize sjinymi stavbami €D a v pifpadé nutnosti
prelozek mUze byt toto provedeno pouze se souhlasem CD, ale na ndklady stavebnika.

Stavebnik musi respektovat vyhlasku €.177/1995 Sb. (stavebni a technicky fad drah). Realizaci
stavby nesmi doijit ke ztizeni Udrzby a rekonstrukce drdznich staveb a zafizeni. Stavba v feseném Uzemi
nesmi narusit provozuschopnost drdznich zafizeni.

Na pozemek drdhy nesmi byt ukldddna zadnd zemina, stavebni materidl ani zddny odpad, ale
tyto budou likvidovdny v souladu s platnym z&konem o odpadech a dle provddéci vyhldsky a
v souladu s dalsimi predpisy o odpadovém hospoddrstvi na ndklady stavebnika. Pozemek
musi byt ndlezité upraven a prebytecny materidl odvezen na uréenou skiddku. Pokud dojde
ke kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouzZité mechanizace, provede investor na
vlastni ndklady okamzitou dekontaminaci.

2.7 Koneéné Upravy povrchu

Vykopy budou po provedeni odvodnéni — po provedeni poklddky potrubi vE.
provedeni loZze a obsypu zasypdny stérkodrti. Zasypy budou zhutnény, budou provedeny
zkousky hutnéni. Skladby, podkladni vrstvy a konecné Upravy ndstupisté, Upravy a vrstvy
kolejisté nejsou soucdsti stavby odvodnéni, budou provadény jako soucdsti dalsich objektd
stavby ,,Rekonstrukce ndstupist v ZST Havlickdv Brod".

2.8 Smérové vytyéeni stavby

PRED REALIZACi MUSi BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVEHO UMISTENI STAVAJICIHO
ODVODNENi V MiSTECH NAPOJENi A VYSKOVE UMISTENi STAVAJICICH INZ. SiTi V MIiSTECH
KRIZENi S ODVODNENiM!! PRED REALIZACIi NUTNO NEJPRVE VYTYCIT STAVAJICI INZ. SiTE A
ODHALIT (RUENIM ODKOPANIM) STAVAJICI INZ. SiTE V MISTECH KRiZENi S ODVODNENim!!
Pfesné umisténi Sachet a potrubi v ndstupistich bude upfesnéno po vytyéeni stavajicich inZ.
siti a po zjisténi rozméri zdkladovych patek pod sloupy pristfesku.
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Nové odvodnéni bude pred zdhozem vyskové a polohové zamérfeno v soufadnicich
JTSK - ddle bude zpracovdano programem Microstation ve form&tu DGN.

2.9 Zavér

Stavba bude probihat dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni, schvdlené
stavebnim, vodopravnim a drdznim Ufadem, budou respektovdna veskerd vyjddreni a
stanoviska spravnich orgdnd a spravey inzsiti. Veskeré prace probéhnou dle platnych CSN,
vyhldsek a zdkonU a dle predpisd bezpecnosti prace a dle technologickych postup®. Budou
respektovdny viechny pozadavky investora, sprdvce a provozovatele.

Prdce na kanalizaci budou provedeny v souladu s prislusnymi platnymi predpisy
(platnymi €SN a EN o kanalizaénich stokdch, kanalizaénich pfipojkdch, venkovnich
systémech stokovych siti, CSN o prostorovém usporadani siti technického vybaveni, zemnich
pracich, atd.....). Zemni prdce na stavbé je nuiné provddét v souladu s platnymi CSN a
vsouladu s piislusnymi bezpeénostnimi predpisy. Pfi zméné, v piipadé nejasnosti,
nepredvidanych okolnosti nutno prizvat projektanta k posouzeni resp. upiesnéni dalsiho
postupu praci na stavbé. Pfed zahdjenim zemnich praci pro stavbu kanalizace budou
vytyéeny vsechny podzemni inZenyrské sité, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pii kfizeni a
soub&hu podzemnich vedeni je nutné dodrzet odstupy dle CSN 73 6005.

Pfi realizaci je nutné dodrzovat bezpecnost prace zdkon 309/2006 Sb. a
nafizeni viady 591/2006 Sb. - O bezpecnosti prace.

Seznam zavaznych norem a piedpisti

Pfiloha k technické zprave

Kanalizace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaCni pfipojky

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadeéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouSeni

CSN EN 13508-1 Posuzovani stavu venkovnich systémd stokovych siti a kanalizaCnich
pfipojek - Cast 1: VSeobecné pozadavky

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pfipojek 5
CSN EN 1295-1 Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rlizné zatézovaci podminky - Cast 1:
VSeobecné pozadavky

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizacnich pipojek pod drahou a pozemni komunikaci
CSN ISO 5667 —10 Jakost vod. Odbéry vzork{. Cast 10 : Odpadni vody ( 75 7051 )
Vodovody

CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZzadavky na vnéjsi sité€ a jejich soucasti y

CSN EN 806-3 Vnitfni vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotfebé - Cast 3:
Dimenzovani

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovod(

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 1917 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu zelezobetonu
Ostatni konstrukce

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni
CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodaiskych staveb vodnim tlakem

CSN 75 0250 Zatizeni konstrukci vodohospodafskych objektd

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce y

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla

CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce y

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby
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CSN EN 1992-3 Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 3: Nadrze na kapaliny a
zasobniky

CSN EN 12063 Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Stétové stény
CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 6133 Navrh a provadeni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6133 Navrh a provadeni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 03 8350 Pozadavky na protikorozni ochranu uloznych zafizeni.

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

CSNEN 1917 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu Zelezobetonu
Souvisejici CSN y

CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Odvétvové technické normy vodniho hospodarstvi

TNV 75 6910 Zkousky kanalizacnich objektd a zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a Udrzba stokovych siti TNV 75 5410 Bloky vodovodniho
potrubi

TNV 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi verejnych vodovodd
TNV 75 5950 Provozni fad vodovodu

TNV 75 7121 PoZadavky na jakost vody dopravované potrubim

TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovodl a kanalizaci

TNV 75 5410 Vystavba vodovodnich potrubi

TNV 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi vefejnych vodovodt
TNV 75 6011 Ochranna prostiedi kolem kanalizacnich zafizeni

TNV 75 6910 Zkousky kanalizacnich objektd zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a Udrzba stokovych siti

Technicka norma Zeleznic

TNZ 736949 Odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic.

P¥i pripravé a provadéni objektli a souborii stavby je nutné respektovat zejména
nasledujici souvisici pravni predpisy

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist

Nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci
a o citlivych oblastech

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonli

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi

praci, ve znéni pozd&jSich predpisi

Vyhlaska Ceského Ufadu bezpecnosti prace €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl
Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zakonli

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 20/2002 Sb., o zplisobu a Cetnosti méfeni mnozstvi a

jakosti vody

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o odpadech), ve znéni
pozdéjsich predpist

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky

na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpisi
Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky
prichazejici do styku s pitnou vodou, ve znéni pozdéjsich predpisti
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Dodrzeni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. - o technickych pozadavcich na stavby :
Objekty stavby budou zakladany zplsobem odpovidajicim zakladovym pomériim

zjisténym geologickym prlizkumem, tak aby byly splnény pozadavky dané normovymi
hodnotami, se zfetelem aby nebyla ohrozena stabilita jinych staveb.

Pfi zakladani staveb se musi zohlednit pfipadné vyvolané zmény zakladovych podminek na
sousednich pozemcich uréenych k zastavéni a pfipadna zména rezimu podzemnich vod.
Podzemni stavebni konstrukce, oddélujici vnitfni prostory od okolni zeminy jsou izolované
proti podzemni vodé a agresivnimu prostiedi .

Potrubi kanalizace a vodovodu je uloZeno v nezamrzné hloubce. V zavislosti na hloubce
uloZeni a zatiZeni je feSena konstrukce uloZeni.

Kanalizace musi byt chranéna proti zpétnému vzduti v kanalizaci pfi povodni, a v ostatnich Gzemich,
kde hrozi nebezpedi zpétného vzduti odpadnich kanalizace musi byt vybavena na vyustnich
objektech zafizenim proti zpétnému toku.

Vodovodni pfipojka pitné vody z vodovodu pro verejnou potiebu a vnitfni vodovod pitné
vody nejsou a nesmi byt propojeny s jinym zdrojem vody.

Hlavni uzavér vodovodu je osazen pred vodomérem osazenym v Sacht€, na pripojovacim
potrubi navazujicim na verejny vodovod.
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