VYKAZ VYMER

Objekt : Nazev objektu : JKSO :

ODVODNENI-SO 303 REKONSTRUKCE ll.a I.NASTUPIST E
Stavba : Nazev stavby : SKP :

Rekonstrukce néstupi§ ¢ v ZST Havli ékdav Brod
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu : Zakazkové ¢islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpo étové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpo ¢tové naklady
Dodavka celkem 0

Z [Montaz celkem 0
R[HSV celkem 0
N|[PSV celkem 0
ZRN celkem 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 0]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS OJVRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % dinfi : 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 15 % dinfi : 0,00 K¢
DPH 15 % ¢ini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % d&ini : 0,00 K¢
DPH 21 % ¢ini: 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 K¢

Poznamka :

Podkladem pro zpracovani nabidky neni pouze vykaz vymér, ale kompletni projektova dokumentace !!!
Jsou-li ve vykazu vymér uvedeny odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo specificka oznaéeni vyrobk( apod.,

jsou takové odkazy pouze informativni.
Zasypy jsou pocitany komplet Stérkodrti do Grovné stavajiciho nastupisté,

odstranéni povrchu nastupisté vé. demontaze vSech objektd a ¢asti nastupisté
nejsou soucasti tohoto rozpoctu, jsou soucasti objektu rekonstrukce nastupisteé.

Konstrukce a koneéné Gpravy povrchu kolejisté a nastupisté nejsou soucasti tohoto objektu,

jsou soucasti ostatnich objektt v ramci stavby Rekonstrukce nastupist v zst. HB.
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Predpoklad - 10% vykop( bude provadéno ru¢né, cca 37,5% - strojné v horniné tf.3,

cca 22,5% - strojné v horniné té.4, 15% - strojné v horniné ti.5, 15% - strojné v horniné tf.6.

V jednotlivych polozkach jsou obsazeny i naklady na zafizeni stavenisté, zabezpeceni

vykopU - osazeni zabran, oploceni, osvétleni - provedeni zabezpeceni dle pozadavkia BOZP

Soucasti polozek - souc¢asti nabidky jsou i veSkeré pomocné prace a vedlejSi a ostatni naklady !!

Soucasti nabidky musi byt i veSkera doprava kolejova i nekolejova, veSkera doprava mechanizace, procovnikd,
materiald,....
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