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2) Popis
2.1 Uvod

Pfedmé&tem Fedeni projektové dokumentace je novy vodovod v ZST Havlickdv Brod,
ktery bude slouZit pro pinéni vagdnui viakovych souprav vodou. Systém plnéni viak( vodou je
navrzen dle poZadavk(d investora a provozovatele. Vodovod je navrien tak, aby umoznil
dopravit pozadované objemy vody, aby bylo splnéno pozadované mnozstvi a pozadované
umisténi odbérnych mist a ddle aby bylo umozinéno samostatné méreni odebirané vody.
Novy vodovodni fad bude napojen na hlavni vodovodni fad pro zst. (na stavajici pripojku
vody do 7st.) ve stavajici vodomeérné sachté, umisténé u zastdvek MHD v prednddraznim
prostoru. Ve stdvaijici Sachté bude provedeno napojeni, osazen hlavni uzavér a filtr, potrubi
bude vyvedeno do nové vodomérné sachty, umisténé vedle stavajici vodomérné sachty.
V nové Sachté bude umist&éna novd vodomeérnd sestava pro samostatné méreni spotreby
vody pro plnéni viakovych souprav, odvzdusnéni, regulacni ventil a vodomeérnd sestava pro
z&sobovani pitek. Majitelem a sprdvcem vefejného vodovodu je VAK a.s. Havlickdv Brod.
Napojeni vodovodu, Uprava stavajici vodomérné sachty, stavba nové vodomérné sachty a
vystrojeni Sachet bude provedeno dle poZadavkd sprdvce VAK a.s. HavlickOv Brod.
Z vodomeérné Sachty bude novy vodovod veden prostorem zst. - kolejistém (ve spolecné trase
s vodovodem pro zdsobovdni pitek na ndstupistich), ddle bude vodovod veden ndstupistém
Il. a lll.. Dimenze vodovodu je omezena dimenz stavajici pfipojky - litina DN80. Pfivodni
vodovodni fad ,A" je navrzen zPE 110 — dl. 191,6m, vodovod v ndstupisti €.l fad ,,B" — PE 110
dl.217,2m a vodovod v ndstupisti ¢.Ill fad ,,C" — PE 110 dl. 226,8m. 7 hlavniho vodovodniho
poftrubi v ndstupistich budou provedeny odbocky - pfipojky PE 40 k jednotlivym pfipojovacim
malym Sachtédm pro pinéni vagdnl, pripojovaci sachty budou umistény mezi kolejemi,
pripojky PE 40 budou celé umistény v chranickdch PE 110. V mistech napojeni pfipojek
na hlavni vod.fad (v nastupistich) budou provedeny armaturni Sachty. Celkem je navrzeno 19
ks plnicich - pfipojovacich Sachet PL v kolejisti a 19 ks armaturnich 3achet PS v ndastupistich.
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Pfesné trasy vodovodu budou upfesnény pred realizaci po vyty&eni stdvaijicich siti, po zjisténi
vyskového umisténi stavajici kanalizace (z ddvodu odvodnéni armaturnich Sachet) a po
zjisténi velikosti zakladovych patek sloupU piistfesku.

PRED REALIZAC/ VvODOVODU PRO PLNENI VLAKOVYCH SOUPRAV
VODOU A ODVODNEN/I SACHET MUSI BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVE
A POLOHOVE UMISTENI STAVAJICIHO ODVODNENI V NASTUPISTICH
Z DUVODU NAPOJEN/ ODVODNENI Z VODOVODNICH ARMATURNICH

SACHET DO STAVAJICIHO ODVODNEN/I (KANALIZACE)!!! V PREDANE
KOORDINACNI SITUACI (ZAMERENI) NEBYLO VYSKOVE ZAMERENI DEN POTRUBI STAVAJICIHO
ODVODNENI A NEKTERE SACHTY NEBYLY PRISTUPNE (NESLY OTEVRIT), NEKTERE BYLY ZANESENE,
NEKTERE BYLY POD VODOU. REALIZACE NESMi BYT ZAHAJENA PRED OVERENIM VYSKOVEHO
UMISTENI STAVAJICIHO ODVODNENI, PRED PROVERENIM ZIDA NOVE POTRUBI ODVODNENI
ARMATURNCH SACHET LIE VYSKOVE NAPOJIT DO STAVAJICIHO POTRUBI STAVAJICIHO
ODVODNENI. RESENi MuSi BYT PRED ZAHAJENIM STAVBY VODOVODU A ODVODNENI
ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM, INVESTOREM, SPRAVCEM A PROVOIOVATELEM VODOVODU
A ODVODNENI.

_ PRED REALIZACI VODOVODU MUSI BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVEHO UMISTENI
STAVAJICIHO VODOVODU V MISTE NAPOJENI A POLOHOVE A VYSKOVE UMISTENI STAVAJICICH
INZ. SITi V MISTECH KRIZENI S NOVYM VODOVODEM!

PRED REALIZACI NUTNO NEJPRVE VYTYCIT STAVAJICI INL SITE A ODHALIT (RUCNIM
ODKOPANIM) STAVAJICI INZ. SITE V MISTECH KRIZENI S VODOVODEM!!

STAVBA VODOVODU MUSI BYT RADNE KOORDINOVANA SE STAVBOU ODVODNENI A SE
STAVBOU VODOVODU PRO ZASOBOVANI PITEK !l A S OSTATNIMI OBJEKTY CELE STAVBY
»REKONSTRUKCE NASTUPIST V ZST HAVLICKUV BROD*

POKUD BUDE V MISTE STAVBY SPODNi VODA NUTNO PRIZVAT INVESTORA A
PROJEKTANTA A NAVRHNOUT RESENI STAVBY VODOVODU VC. SACHET POD HLADINOU SPODNI
voby!!!

POKLADKA POTRUBI BUDE V CASTI, KDE BUDE POTRUB/ VODOVODU UMISTENO VE SKALE,
PROVEDENA S DRENAZEMI, KTERE MUSI BYT NAPOJENY DO ODVODNENI. PRESNE RESENI BUDE
UPRESNENO PRED REALIZACI. ZASYPY ZDE MUSI BYT PROVEDENY NEPROPUSTNE !!!

V ZIMNIM OBDOBI - MUSI OBSLUHA ZAJISTIT UPLNE VYPUSTENI VODY 1 PRIPOJOVACIHO
POTRUBI MEZI PL A PS PO KAIDEM Nf\PLNENI VLAKUIN PEE:; ZAHAJENIM PLNENI V ZIMNIM
OBDOBI MUSi OBSLUHA NEJPRVE ZAVRIT KOHOUT V PL A POTE TEPRVE PUSTIT VODU - OTEVRIT
SOUPE Vv PS!I!

Systém pInéni viakd vodou je navrzen dle pozadavkl investora a provozovatele.
Jednd se o nestandardni feseni pinéni viak( vodou, protoze investorem, viastnikem nebylo
povoleno umisténi velkych Sachet suzdvérem vody v kolejisti. Z tohoto divodu budou
osazeny v kolejisti pouze malé pripojovaci Sachty a v ndstupisti velké armaturni Sachty. Potrubi
do malych Sachet je v zdmrzné hloubce, proto musi byt v zimnim obdobi vypousténo po
kazdém provedeném naplnéni viaku vodou. Plipojeni plnicich hadic je dle pozadavkd
investora a provozovatele v mélkych malych Sachtdch v kolejisti, z tohoto ddvodu musi byt
v ndstupistich umistény velké armaturni Sachty suzaviracim 3Soupétem se samocinnym
vypousténim a tyto Sachty musi byt odvodnény do kanalizace. Vystrojeni je navrzeno na
investorem a provozovatelem pozadované prfipojeni hadic dimenze 1" (DN25). Vodovod je
navrzen - nadimenzovdn tak, aby splnoval pozadované plnéni dvou 450 | nddrzi v jednom
voze, 6 vozU v jedné soupravé, ¢as na plnéni cca 1 hod.

Stanovené vstupni podminky pro navrh a dimenzovani vodovodu ( €D,a.s. DKV Brno ):

Je pozadovano:

- jednotlivd odbérna mista umozni pInéni nadrzi (450 1)

- regulovany tlak vody v potrubi

Bylo odsouhlaseno umisténi a pocet odbérnych mist.

PoCet odbérnych mist v provozu, pfi respektovani vstupnich pozadavkl, je omezen
kapacitou verejné vodovodni sité DN 80.
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Stavba vodovodu bude provddéna jako soucdst celé stavby ,,Rekonstrukce ndstupist
v IST Havlickdv Brod". Stavbu vodovodu nelze provadét samostatné. Zasypy jsou podcitany
komplet stérkodrti do Urovné stavajiciho ndstupisté, stavajicino kolegjisté. Odstranéni povrchi
ndstupisté a vrchnich vrstev kolejisté v&. demontdze viech objektd a Cdasti ndstupisté nejsou
soucCdsti tohoto objektu — stavby vodovodu, jsou soucdsti dalsich objektl stavby rekonstrukce
ndstupist. Stavba vodovodu musi byt provadéna po demontdzi stdvaijicich piistreskd nastupist
(pfed montdzi pristreskd)!

2.2 InZenyrské sité

Pfed provddénim zemnich praci je nutné vytyCit viechny stavaijici i nové budované
inZenyrské sité. Pi realizaci je nutné zachovat kryti a odstupy dle CSN. Existujici inzenyrské sité
jsou orientacné vyznacené v situaci a v piilozenych vyjadienich spravc siti. Pli feseni je nutné
vychdzet z ustanoveni CSN 73 6005 o odstupu siti v soub&hu a pri kfiz
ze viech platnych CSN a vyhldsek vztahujicich se k jednotlivym inZsitim. Vyty&eni veskerych
inzenyrskych siti dotéenych stavbou zaijisti pfed zahdjenim stavby zhotovitel. PFi realizaci
vodovodu budou dodrzovdny predpisy a CSN pro montdz venkovnich vodovodd a
vodovodnich pfipojek, budou respektovdny pozadavky spravce a investora vodovodu VAK
a.s. Havlickdv Brod a budou respektovdny pozadavky investora a provozovatele
budovaného vodovodu a poZadavky uvedené ve vyjadienich jednotlivych sprévc inZ.siti.

Vsituaci jsou vyznacéeny predpokladané trasy a umisténi inZsiti!!! Pfed provadénim
zemnich praci je nutné vytyéit vSiechny inZenyrské sité!!! a v mistech kiizeni s vodovodem
nutno stavaijici inZ. sité odhalit - ruéni odkopanil!! STAVAJICI SITE JSOU ZAKRESLENY Z PREDANE
KOORDINACNI SITUACE (MUZOU ZDE BYT | DALSi INZSIiTE, PREDEVSIM V PROSTORU ZA IV.
NASTUPISTEM - NUTNO PROVERIT PRED REALIZACIl)

Vzhledem ke stavenisti v kolejisti je nutné priklddat zvySenou opatrnost k umisténym
inZenyrskym sitim a to jak drdznich tak ostatnich sprévcd siti, aby nedoslo k jejich poruseni.
NEJVETSI POZORNOST JE NUTNO VENOVAT MNOIZSTVi SDELOVACICH, SILOVYCH,
ZABEZPECOVACICH A SLABOPROUDYCH KABELU || | Zemni prdce pro nové budované sité
bude nutné z Casti provddét rucné az do odhaleni vySe uvedenych stdvajicich inzenyrskych
sitf a v misté tfrasy vodovodu vedené pod pristfeskem a v blizkosti sloupd pristresku.

Odhalené inZ. sité (pfi soub&hu nebo kiizeni) v mistech vykopU pro kanalizaci musi byt
pred z&hozem preddny jednotlivym sprdavcim (vilastnikdm) siti a pfeddni musi byt sprdvcem
(vlastnikem) podepsdno v pfeddvacim protokolu nebo ve stavebnim deniku. Pfed zdhozem
musi byt sité vizudiné zkontrolovdny sprdvci inZsiti. Kfizeni nového vodovodu a stavaijicich inz.
siti musi byt geodeticky zamérena.

23 Podklady

Z&kladni technické informace - zaddavaci podminky investora
- zaddvaci podminky generdiniho projektanta
Mapovy podklad - celkovd koordinacni situace stavby

Veskeré platné CSN, EN, zdkony, vyhldsky, bezpednosti predpisy uréené pro projektovani a
provadéni vodovodu, vodovodnich pripojek, zemnich praci, atd.

24 Zabor pozemku

Stavba vodovodu bude provddéna v k.U. Havlicklv Brod na pozemku:
- &.parc. 2457/1 - ostatni plocha - drdha — maijitel Ceské drdhy, a.s., ndbrezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavba vodovodu bude provadéna jako Cast celkové stavby ,,Rekonstrukce ndstupist
v ST HavlickOv Brod". Stavba vodovodu nemUze byt provadé&na samostatné.

Vzhledem ke stavenisti v kolejisti a v Zelezni¢ni stanici je nutné respektovat veskera
platna najizem’, vyhlasky, zc’:kovny a ¢sn a respektovat veskera nafizeni, pokyny a pozadavky
maijitele CD a provozovatele SZDC.
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2.5 Technicky popis stavebné technického feseni

Potrubi

Hlavni vodovodni fad je navrzen z tlakovych trubb PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN
16 dle PAS 1075 (VNITRNi DN 90MM). Spojovdni potrubi bude provedeno svafovanim pomoci
elektrotvarovek. Kryti potrubi pod kolejemi min. 1,5m od pldné Zelezni¢niho spodku. Potrubi
pod kolejemi bude ulozeno v chrdnickdch PE 160 RC PROTECT 160x14,6 SDR11, PN16 PAS 1075.
Spoje a lomy na potrubi budou provadény elektrotvarovkami (provadéni dle platnych CSN a
technologickych postupU vyrobce). Lomy a odboceni na potfrubi budou jistény betonovymi
bloky. Podchody potrubi pod kolejemi musi byt provedeny dle CSN 75 5630.

Dimenze vodovodu je omezena dimenzi stavajici pfipojky - litina DN80. Navrzeno je
pofrubi PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075, které ma vnitfni DN 90mm.
Potrubi o dimenzi mensi PE 100 RC Protect 90 x 8,2 md& vnitini DN pouze 73,6mm.

Plipojovaci potrubi z armaturich $achet PS v ndstupistich do plnicich 3achet PL
v kolejisti jsou navrzeny z tlakovych trub PE 100 RC Protect 40 X 3,7 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075
(VNITRNi DN 32,6MM) a z ddvodu malého kryti potrubi budou celé umistény v chrdnickdch PE
100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 146 dle PAS 1075 (VNITIv!Ni DN 90MM). Z duvodu umisténi
potrubi v zdmrzné hloubce musi byt privodni potrubi vyspddovdno do Sachty PS, aby bylo
moziné kompletni vypousténi vody z potrubil

Specifikace potrubi:

RC Protect se zvy$enou odolnosti vUéi sifeni trhliny

Potrubi z PE 100 RC se zvy$enou odolnosti vUéi sifeni trhliny (napf. RC Protect)

Technické parametry potrubi:

Tlakovd fada -PN 16

Zdkladni materidl - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou odolnosti
vOci siteni trhliny, pripustné materidly jsou: Hostalen CRP 100
Resist CR, Borstar HE 3490-LS-H, Finathene XRC 20 B)

Minimdini pozadovand pevnost MRS - 10 MPa

Bezpecnostni koeficient - c1,25proPN 16, c2proPN 10
Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svarenim na tupo
Odolnost vi&i hrubsimu obsypu - pUvodni zemina mUze byt pouzita bez omezeni velikosti zrn

(doporucend velikost je do 63 mm), ostré kameny viak nesmi

byt v kontaktu s potrubim
Barevné provedeni - modrd barva pro vodu, hnédd pro tlakovou kanalizaci
Potrubi pro pithou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro poklddku bez piskového
loZe z PE 100 RC s vysokou odolnosti proti pomalému sifeni trhlin. (FNCT splfiuje pozadavek na min 8760 h
pfi 80 ° C). Potrubi je opatfeno integrovanou indikacni vrstvou bud modré barvy pro pitnou vodu, nebo
hnédou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvofi 10% sily stény a je pevnou soucdsti potrubi,
kterd se pfi svarovdni se neodstranuje.

K potrubi musi byt dolozeny organoleptické testy dokazujici, Ze potrubi neovliviiuje chutové viastnosti
dopravované vody. Na potrubi musi byt provddéna kontrola trvalé kvality materidlu i pribé&zné kontroly
doloZeno inspekcnim certifikGtem (Atestem) ke kazdé doddvce potrubi prokazujici pouZiti granuldtu
typu.

Potrubi vodovodu PE Protect RC bude ukldddno na hutnény podsyp — Stérkopisek fr. O-
4 1.100mm (prosivka). Obsyp potrubi bude provddén stérkopiskem fr.0-4 (prosivkou) tl. 100mm
nad horni hranu potrubi. Prvni vrstva obsypu (bocni obsyp) bude do poloviny vysky potrubi.
Zasyp v nastupistich a v kolejisti bude proveden zhutnény ze Stérkodrti, zasyp bude proveden
nepropustny (v nastupisti mozno na zdsyp pouzit recyklovany materidl, ktery bude hutnitelny
na pozadovanou miru hutnéni, bude nepropustny a musi byt pfedem odsouhlaseny
investorem a projektantem). Zasyp hutnit po vrstvéch thmax 300mm, pro hutnéni budou do
vysky 1,0m nad potrubi pouzity lehké vibracni péchy fj. do 60kg. Zasypy musi byt hutnény na
pozadovanou miru zhutnénil Po provedeni hutnénych zdsypu vykopU Stérkodrti budou
provedeny zkousky hutnéni. Zasypy musi byt provedeny nepropustnél Pokladka, spojovdani
pofrubi (vedeného samostatné) a montdz armatur na potrubi bude provddéno v pazené
ryze Siroké min. 80cm, od hloubky 1,75m v paZené ryze Siroké min. 90cm - vykopy budou
provadény dle CSN EN 1610. Vykopy nutno pazit! Pazeni bude odstrafiovdno s postupujicim
z&sypem. Mezi vodovodnim potrubim pro plnéni viakd a vodovodnim potrubim zdsobovdni
pitek, kterd jsou vedena vsoub&hu, musi byt dle normy CSN 736005 o prostorovém
usporddadni siti 600 mm mezi vnéj§imi povrchy potrubi. Poklddku vodovodniho potrubi
provadét dle technologie vyrobce!ll Poklddka potrubi bude pied zdhozem odsouhlasena
investorem, provozovatelem vodovodu, dozorem.
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Pokud bude v misté stavby spodni voda, bude ve dné vykopu provedena drendz flexi
DN110 (v celé délce vodovodu), uloZzena do $térkového loze a se stérkovym obsypem. Drendz
bude napojena do stdv.odvodnéni. PRI ZJISTENI SPODNI VODY, PRED REALIZACI VODOVODU
PRIZVAT PROJEKTANTA K UPRESNEN| RESENI POKLADKY POTRUBI S DRENAZEMI A UPRESNENI
NAPOJENI DRENAZ[ K UPRESNEN| STAVBY VODOVODU A SACHET POD HLADINOU SPODNI
VODY!!I PRESNE RESENI MUSI PRED ZAHAJENIM STAVBY VODOVODU ODSOUHLASIT INVESTOR,
PROJEKTANT A DOZOR!!I MUSI BYT UPRESNENO MISTO NAPOJENI DRENAZi!!!

POKLADKA POTRUBI BUDE V CASTI, KDE BUDE POTRUBi VODOVODU UMISTENO VE SKALE,
PROVEDENA S DRENAZEMI, KTERE MUSi BYT NAPOJENY DO ODVODNENI. PRESNE RESENi BUDE
UPRESNENO PRED REALIZACI. ZASYPY VYKOPU MUSi BYT PROVEDENY NEPROPUSTNE Il
PROVEDENi POKLADKY POTRUBI VE SKALE - POKLADKY S DRENAZEMI MUSi BYT PRED REALIZACI
KONZULTOVANO S GEOLOGEM, PROJEKTANTEM A INVESTOREM. BUDOU PROVEDENY SONDY -
VYKOPY, ZJISTENA SKUTECNOST. BUDOU PROVEDENY VSAKOVACiI ZKOUSKY. PROVEDENi
POKLADKY MUSi BYT PRED REALIZACIi ODSOUHLASENO GEOLOGEM, INVESTOREM,
PROJEKTANTEM. POKLADKA POTRUBI VC. PROVEDENiI DRENAZi, LOZE, OBSYPU A ZASYPU MUSI
BYT PROVEDENA TAK, ABY NEMOHLO DOJIT K PODMACENI KOLEJISTE!N!

Na novém vodovodnim fadu bude provedena tlakova zkouska a dezinfekce potrubl.
Veskeré materidly pfichdzejici do styku s pithou vodou musi byt opatfeny atestem na pitnou
vodu, musi vyhovovat veskerym pozadavkim na vyrobky prichdzejici do piimého styku
s pitnou vodou. Veskeré materidly pouzivané pii stavbé vodovodu v kolejisti a v zst. (vC.
$térkodrti a stérkopiskl) musi byt certifikovany pro CD a SZDC (schvdleny pro pouziti v 7st a
v kolejisti). Pouzité materigly musi byt pred realizaci odsouhlaseny investorem a
provozovatelem.

Pfesné umisténi Sachet a vodovodniho potrubi bude upiesnéno po vytyéeni stavajicich
inZ. siti a po zjisténi rozmérd zakladovych patek pod sloupy pristfesku.

Signalizac¢ni vodi¢, vystrazna folie

Po celé délce vodovodu bude pofrubi signalizovano signalizacnim vodicem - drdtem
CU 6mm2, ktery bude vyveden k poklopim Soupat a hydrant(, do jednotlivych Sachet a
bude propojen az do vodomeérné Sachty. Na potrubi bude sig.vodi¢ pfipevhovdn po dvou
metrech. Po realizaci stavby bude provedena kontrola funkCnosti signalizacniho vodice za
pritomnosti provozovatele, investora. 30 cm nad vrcholem potrubi bude pokldddna vystraznd
folie.

Armaturni Sachty P$

Na vodovodu v ndstupistich na napojeni pripojovacich potrubi budou provedeny -
umisté&ny armaturni Sachty PS. Celkem 19 ks 3achet. Pro kazdou plnici 3achtu v kolejisti bude
samostatnd armaturni 3achta v ndstupisti. Sachty PS budou umist&ny tak, aby se nedotykaly,
nenavazovaly na ndstupistni prefa hranu, ani na podbetonovdni ndstupistni hrany (dilatace
Sachty od ndstupistni hrany!). Sachty PS budou umistény tak, aby poklopy nezasahovaly do
ndstupistni vodici linie. Armaturni Sachty budou provedeny vodotésné!

Nové armaturni Sachty budou provedeny z betonovych prefa — dil¥: prefa den DN1000
plnych - bez prostupl pro potrubi, s poplastovanymi ocel. stupadly, skruzi DN1000 v. 500, 250
s poplastovanymi ocel. stupadly, pfechodovych prefa desek tézkych. Tl.stén Sachtovych
skruzi 120mm. Spojovdani dild Sachet bude provddéno vE. elastomerového tésnéni. Prefa dna
budou osazena na zhutnény stérkovy podsyp t1.150mm.

NAPOJENI PRIVODNIHO POTRUBI PE 40 NA HLAVNI VODOVOD PE 110 BUDE V SACHTE
PROVEDENO POMOC| NAVRTAVACIHO PASU S UZAVIRANIM, VSUVKY ISIFLO S VNEJSIMI ZAVITY
+ VENTIL - SOUPE PRIPOJKY SE SAMOCINNYM VYPRAZDNOVANI + PRECHODKA NA PE40. VENTIL
PRIPOJKY BUDE OVLADAN UZAVIRACIM KLICEM, KTERY BUDE NASAZEN NA ZEMNi SOUPRAVU -
NA TAHLO UKONCENE V UROVNI POKLOPU. POTRUBI A ARMATURY V SACHTE MUSI BYT
ZABEZPECENY PROTI ZAMRZNUTI!

Navrtavky pro prostupy vodovodniho potrubi do Sachty a ze Sachty budou provedeny
az na stavbé dle presného vyskového umisténi potrubi a armatur v Sachté. Prostup do
Sachtového dna bude feSen pomoci chrdnicky (vodovodni potrubi ulozeno v chranicce),
konce chrdanicky utésnit gumovymi manzetami nebo pomoci elastického tmele nebo tésnici
pdsky. Prostupy musi byt provedeny vodotésnélll Navrtdvky pro pripojeni kanalizacniho
potrubi - odvodnéni Sachet - budou provedeny az na stavbé dle umisténi kanalizace.
Prostupy budou provedeny pomoci Sachtovych viozek + obetonovdni + plast.zatek, do
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kterych bude proveden otvor pro napojeni hadice od odvodnéni ze Soupéte. Prostupy musi
byt provedeny vodotésnélll Plast. zatky jsou osazeny proto, aby nemohlo dojit k vniknuti vody
z kanalizace do armaturni Sachty. Ke sténé Sachty bude kotvena - jisténa zemni souprava -
tdhlo pro ovldddani Soupéte. Navrtdvaci pas a Soupé budou v Sachté jistény proti posunuti
podlozenim, podbetonovdnim a pfipadné obetonovdnim (betonové bloky). Armaturni
vodovodni 3achty musi byt provedeny komplet vodot&snélll Sachty budou odvodné&ny do
kanalizace. Dno 3Sachty bude umisténo cca 10cm pod hlavni potrubi PET10 (dle umisténi
potrubi a dle pouzitého navrtdvaciho pasu). Pfesné umisténi stupadel a presné natoceni
poklopu bude upfesné&no pred realizaci dle umisténi tdhla Soupé&te. UMISTENI STUPADEL,
PROVEDENI SACHTY A PRISTUP DO SACHTY MUSI BYT PROVEDENO DLE VSECH PLATNYCH
BEZPECNOSTNICH PREDPISU, VYHLASEK A ZAKONU O BOZP!lIl A MUSI BYT PRED REALIZACI
ODSOUHLASENO INVESTOREM, PROVOZOVATELEM, PROJEKTANTEM.

Sachty budou zakryty litinovymi poklopy D400 DN400 s pantem bez odvétrdni napr.
REXESS. Poklopy se osadi do vyse prilehlé nové Urovné zpevnéné plochy ndstupisté. Konecné
vyskové umisténi poklopU bude upraveno pomoci vyrovndvacich bet. prstencl. Osazeni
poklopu s vyrovndvacim krouzkem (krouzky) tak, aby nad prechodovou deskou byl
dostatecny prostor pro dlazbu vE&. lozné vrstvylll Do poklopu bude vyvrtdn otvor DN 35-40mm
pro nasunuti uzaviraciho klice na tdhlo k ovidddni Soupdtka (velikost otvoru dle pouzitého
uzaviraciho klice, umisténi otvoru dle presného umisténi tahla). Otvor musi byt vyvrtdn mimo
nosnd zebral Zhotovitel pfedd ke kolaudaci potvrzeni od dodavatele, Zze i po provrtdni
poklopu je stdle Unosnost poklopu D400 Il Pfesné provedeni a typ poklopu musi byt pred
osazenim odsouhlaseno investorem a provozovatelem. Poklop viz. pfiloha technické zprdvy.

Pfipojovaci Sachty PL v kolejisti budou provedeny z PP trubky UR 2 DN 335/300, bez dna
(umistény na stérkovém obsypu nad drendzemi). Celkem 19 ks Sachet. Vyiky viech Sachet
cca 63cm (z dOvodu umisténi drendzi a skalnatého podloZi jsou Sachty v zdmrzné hloubce a
dle poZadavkl investora a provozovatele). Vysky Sachet PL a dno kolene prfipojovaciho
potfrubi pod Sachtou jsou stdle stejné, pouze se meéni spdd potrubi dle hloubky armaturni
Sachty PS. Potrubi ze 3achty PL do 3achty PS je v zdmrzné hloubce a proto musi byt v zimni
obdobi vypousténo po kazdém provedeném naplnéni vicku vodou. V Sachté bude na
svislém potrubi redukce, osazen kulovy uzdveér a potrubi bude ukonceno rychlospojkou DN 1%,
Svislé potrubi bude jisténo ke sténé Sachty. Potrubi az do Sachty bude privedeno vE.
chrdnicky (pfivodni potrubi ulozeno v celé trase v chrdniCce, konce chrdanicky utésnény
gumovymi manzetami nebo pomoci elastického tmele nebo tésnici pdsky, lom proveden
dvémi koleny - elektrotavrovkami). Potrubi z PL do PS musi byt vyspdrovdno smérem do PS —
kompletni vypousténi potrubi.

Pripojovaci Sachty budou zakryty ocelovym poklopem 300/300 pochozim. Poklop
vC. rdmu s kotvami, rém bude zabetonovdn do podkladni betonové desky provedené kolem
plastové Sachty. VypIn rému (poklop) bude z profilovaného plechu tl. 6mm s protiskluznou
Upravou. Poklop bude vykldpéci - opatfen pantem, bude opatfen uzavirdnim (aby nemohlo
doijit k samovolnému otevreni) a bude opatfen zasunovacim madlem pro otevirdni. Poklop
vC. rdmu bude Zdrové zinkovany. Prfesné provedeni poklopu musi byt pred osazenim
odsouhlaseno investorem a provozovatelem. Poklop viz. pfiloha technické zprdvy.

Drendze pod pripojovacimi Sachtami (drendze jsou souCdsti jiného objektu) musi byt
provedeny tak, aby bylo zabrédnéno odtoku vody z drendzi lozem a obsypem pripojovaciho
potrubi  smérem k3achtdm PSS! Musi byt provedena takovd opatieni (pUlzidbky,
podbetonovdani), aby nedochdzelo k podmdaceni potrubi a Sachet!

PRED REALIZACi VODOVODU PRO PLNENi VLAKOVYCH SOUPRAV BUDE PROVEDENA
JEDNA SACHTA PL A JEDNA SACHTA PS VC. VYSTROJENI, BUDE PRIZVAN INVESTOR,
PROVOZOVATEL A PROJEKTANT K ODSOUHLASENi RESENi PROVEDENI A VYSTROJENi SACHET A K
ODSOUHLASENI RESENi SYSTEMU PLNENI 11!l BEZ PISEMNEHO ODSOUHLASENi PROVEDENi SACHET
A RESENi PROVOIZOVATELEM A INVESTOREM NESMi BYT STAVBA PLNENi VLAKU VODOU
PROVEDENA !l

V ZIMNIM OBDOBI - MUSI OBSLUHA ZAJISTIT UPLNE VYPUSTENI vODY
Z PRIPOJOVACIHO POTRUBI MEZI PL A PS PO KAZDEM NAPLNEN/I VLAKuU!!!

PRED ZAHAJENIM PLNENI Vv ZIMNIM OoBDOBI MUSI OBSLUHA NEJPRVE

ZAVRIT KOHOUT V PL A POTE TEPRVE PUSTIT VODU - OTEVRIT SOUPE Vv PS!!!
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Vodomérnd sachta

Stavajici vodomeérnd sachta (0,8 x 2 m) velikostné nevyhovuje pro osazeni dalsich dvou
vodomérnych sestav, odvzdushiovaciho venfilu a regulacniho ventilu s uzavéry. Stavajici
Sachta je Castecné umisténa pod chodnikem, pod autobus.pristteSkem, pod prosklennou
sténou. Ve stdvajici vodomérné Sachté bude provedena demontdz stav.Soupéte, napojeni
nového potrubi, osazeni nového hlavniho uzdvéru a osazeni filtru. Potrubi bude vyvedeno do
nové vodomeérné sachty umisténé vedle stavajici vodomeérné sachty. Pfesné umisténi Sachty
bude upfesnéno pred realizaci po vytyCeni stdvaijicich siti, po zjisténi skutecného provedeni
stAvaijici Sachty a po zjisténi provedeni stdvajicich betonovych patek stény autobusovych
zastdvek. Sachta bude umisténa v zatravn&né pochozi ploe, navrzena na zatizeni B125.
Novd vodomé&ma 3achta je navrzena prefa 7B sachta vnitfnich rozmérd 1,5x2,5x1,8m, kterd se
sklddd zSachetniho dna a zdkrytové desky, na kterou bude osazena prechodovd deska,
vyrovnavaci betonové krouzky a poklop. Osazen bude kruhovy vodotésny uzamykatelny
poklop DN600 B125 napf. Hermelock. Poklop musi byt osazen min. 25-30cm nad nezpevnény
terén (kolem bude obetonovdn). Spoje Sachty musi byt provedeny vE. kanalizacni malty,
bobtnavého pdsku a bobtnavého tmele. Sachta musi byt komplet provedena vodoté&sndl
Dno Sachty bude vyspddované do odkalovaci jimky, podiaha Sachty bude s protiskluznou
Upravou. Pro prfistup do 3achty bude osazen nerezovy zebiik. Sachta bude osazena na
Zelezobetonovou podkladni desku do cementového potéru. Novd Sachta od stdvajici musi
byt oddilatovdna (polystyren). Na zastropeni nové Sachty bude proveden cementovy potér,
tepelnd izolace, hydroizolace (hydroizolace bude vytazena az pres spoj desky a dna) a
vyspddované prebetonovani zdkrytové desky. Prostupy vodovodnino potrubi do Sachty a ze
Sachty budou feseny pomoci chrdnicky (vodovodni potrubi uloZzeno v chrdnicce), konce
chrdnicky utésnit gumovymi manzetami nebo pomoci elastického tmele nebo tésnici pdsky.
Potrubi bude v Sachté ulozeno na betonovych blokdch. Stavba vodomérné sachty musi byt
provadéna dle technologickych postupl uréenych vyrobcem a dle geologickych podminek
v misté stavby Sachty. Pfesné umisténi armatur v Sachté a presné feseni vodomeérné sachty
musi byt pred realizaci odsouhlaseno spravcem verejného vodovodu VAK a.s. Havlickdv Brod,
investorem a provozovatelem.

Armatury

Napojeni nového vodovodu na stdvajici vodovod ve stdv.vodomérné Sachté bude
provedeno vysazenim T kusu na pfivodnim potrubi do Sachty. Stavaijici hlavni uzdvér bude
demontovdn a nové Soupé osazeno blize smérem k prfivodu (hned za uni pfirubu, za
Soupétem bude novy T kus — pro napojeni nového vodovodu). Na novém potrubi ve stavaijici
Sachté bude osazen Cistici filtr. V nové vodomérné Sachté bude na potrubi pro plnéni viakd
vodou osazena vodomérnd sestava, sestava sregulaénim ventilem a automaticky
odvzdusnovaci a zavzduinovaci ventil. Nastaveni tlaku vody v potrubi pro plnéni viakiu vodou
musi byt nastaveno na nejnizsi tlak potfebny k pInéni viaky vodou a tak, aby nemohlo dojit
k vytékani - sfiikdni vody z potrubi v pfipojovacich Sachtdch PLIN Vystrojeni vodomémé
Sachty musi byt provedeno dle pozadavk( VAK a.s. Havlick(v Brod.

Soucdsti provedeni vyrezu na potrubi — soucdsti napojovdni nového vod.potrubi na
stévaijici jsou i ndklady na odstdvku vody objektd zdsobovanych ze stdv. vodovodu, na ktery
se nové potrubi bude napojovat - ndklady na ndhradni doddavku vody. Soucdsti prepojovani
je ohldSeni uzavirdni vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody,
odvzdusnéni potrubi, strojni nebo rucni vyfez potrubi, nutné Upravy vodovodu, zgjisténi
doddavky vody po dobu odstdvky. Polozka obsahuje viechny ndklady na doddvku a montdz
a demontdz a na pomocny materidl, véetné pripravnych a pomocnych praci a dopravy.

Na novém vodovodu budou osazeny podzemni hydranty — kalniky a vzdudniky, jejich
odvodnéni bude napojeno do kanalizace — do stdvajiciho odvodnéni. Napojeni PE potrubi a
vysazovaného T kusu pomoci lemového ndkruzku a otocné priruby. Napojeni pfivodniho
potrubi na hlavni v 3acht& PS bude provedeno pomoci navrtdvaciho pasu s uzavirdnim,
vsuvky isiflo s vnéjsimi zavity + ventil pfipojky se samocinnym vyprazdnovdni + prechodka na
PE40. V Sachté PL bude na svislém potrubi redukce, osazen kulovy uzdvér a potrubi bude
ukonceno rychlospojkou DN 1*. Musi byt provadéna pravidelnd kontrola funk&nosti kulovych
uzdvérl, aby nedoslo k samovolnému vytékdani vody (vodovod vE. piipojovacich sachet se
nachdzi v prostoru elektrifikované Zelezni¢ni tratil). Obsluha pinéni viakd vodou musi byt
fadné proskolena. Prirubové litinové tvarovky budou spojované nerezovymi Srouby s
maticemi. Odboceni na potrubi bude jisténo betonovymi bloky. Po realizaci stavby bude
provedena kontrola funkcnosti vodovodnich armatur za pritomnosti investora a
provozovatele.
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Skfiné na hadice

Pro uschovdni piipojovacich hadic pro pinéni viakd vodou budou na ndstupistich
umistény ocel. skifiné. Na kazdém ndstupisti dvé skiing, v kazdé skfini bude uskladnéno 5 ks
cca 15m dl. hadic 1*. Hadice budou zavéseny na hdku. Hadice nejsou souCdsti doddavky této
stavby! Skfift bude zdrové zinkovand, oteviravd, uzamykatelnd. Viz. priloha technické zprdvy.
Nohy skfiné budou zabetonovdany do betonového zdkladu (zdklad proveden do nezdmrzné
hloubky). Mezi vrchni hranou zdkladu a upravenou Urovni ndstupisté musi byt dostatecny
prostor pro ulozeni dlazby vE. lozné vrstvy. Provedeni a fedeni skfiné musi byt pred realizaci
odsouhlaseno investorem a provozovatelem!

Ve skiinich na hadice budou uskladnény uzaviraci klice k Soupatkdm.

Zemni prdce a stavba vodovodu bude provedena dle podminek investora a
provozovatele a dle spravce vefejného vodovodu VAK a.s.! Napojeni a uloZeni potrubi bude
pred zdhozem odsouhlaseno investorem a provozovatelem. Pokladku potrubi a montaze
armatur a Sachet provadét dle technologie vyrobce. Zemni prace a stavba vodovodu bude
provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace pro stavebni povoleni, dle
prislusnych CSN, podminek provozovatele, sprdvce, investoral

PRESNA TRASA PRIVODNIHO POTRUBI VODOVODU BUDE UPRESNENA PRED REALIZACI
PO VYTYCENI STAVAIJICICH INZSITI (VELKE MNOZSTVi KABELOVYCH VEDENI V KOLEJISTII)
PRESNOU TRASU MUSI ODSOUHLASIT IMVESTOR, PROVOZOVATEL A PROJEKTANT PRED
REALIZACI VODOVODU.

POPIS OBSLUHY PLNENIi VLAKU VODOU:

-V LETNIM OBDOBI BUDOU PRED PLNENIM OTEVRENY POUZE PLNICI SACHTY PL, KDE JE OSAZEN
KULOWY UZAVER A RYCHLOSPOJKA, NA KTEROU BUDE NAPOJENA HADICE PRO PLNENI, OTEVREN UZAVER,
PO NAPLNENI BUDE OPET KULOVY UZAVER UZAVREN A HADICE PRO PLNENI ODPOJENA, UZAVREN POKLOP PL.

-V ZIMN[ OBDOBI MUS[ BYT PRED PLNENI NEJPRVE OTEVRENA PLNIC] SACHTA PL A UZAVREN KULOVY UZAVER, POTE

MUS| BYT OTEVRENO SOUPE V SACHTE PS vV NASTUPRIST| (V POKLOPU BUDE VYVRTAN OTWOR PRO NASUNUT]
UZAVIRACIHO KLICE - UZAVIRAN] A OTEVIRAN] SOUPETE BEZ TOHO, ABY SE MUSEL OTEVIRAT POKLOP SACHTY)
NA RYCHLOSPOJKU V PLNICI SACHTE BUDE NAPOJENA HADICE A BUDE OTEVREN KULOVY KOHOUT V PL.

PO NAPLNEN( VLAKU VODOU BUDE UZAVREN KULOVY KOHOUT V PL, ODPOJENA HADICE,

UZAVRENO SOUPE V PS WV NASTUPIST| A POTE MUS| BYT V PL OTEVREN KULOVY KOHOUT -

ODVZDUSNENI POTRUBI - ABY DOSLO K VYPUSTENI POTRUBI DO PS A BUDE UZAVREN POKLOP PL.

PRIVODNI POTRUBI DO PLNICICH SACHET PL MUS| BYT V ZIMNIM OBDOBI| VYPOUSTENO PO KAZDEM PROVEDENEM
PLNEN| VLAKU It PRED PLMEN[M - PRED OTEVRENIM SQUPETE V PS MUS| BYT PROVEDENA KONTROLA, ZDA JE
UZAVREN KULOVY KOHOUT V PL Il PO DOKONCEM| PLNEN| MUS| BYT PROVEDENA KONTROLA, ZDA JE OTEVREN
KULOWY KOHOUT V PL !l ABY DOSLO K VYPRAZDNEN]| POTRUBI, ABY NEDOSLO K ZAMRZNUTI POTRUBI
UMISTENEHO V ZAMRZNE HLOUBCE!

- OBSLUHA PLNEN[ VLAKU VODOU MUSI BYT RADNE PROSKOLENA A POUCENA 111!

- PRED REALIZACI VODOVODU PRO PLNEN] VLAKOVYCH SOUPRAV BUDE PROVEDENA JEDNA SACHTA PL A
JEDNA SACHTA PS VC, VYSTROJENI, BUDE PRIZVAN INVESTOR, PROVOZOVATEL A PROJEKTANT K ODSOUHLASEN]
RESENI PROVEDEN[ A VYSTROJENI SACHET A K ODSOUHLASEN| RESENI SYSTEMU PLNENT 11t
BEZ PISEMNEHO ODSOUHLASEN| PROVEDEN| SACHET A RESENI PROVOZOVATELEM A INVESTOREM NESM| BYT
STAVBA PLNEN| VLAKUO VODOU PROVEDENA U1

V ZIMNIM OBDOBI - . 5 : ,
- PO KAZDEM NAPLNENI VLAKU A PO UZAVRENI SOUPETE V PS V NASTUPISTI
MUSI BYT OTEVREN KULOVY UZAVER V PL!!!!

PRIVODNI POTRUBI DO PLNICICH SACHET PL MUSI BYT V

ZIMNiM OBDOBI VYPOUSTENO PO KAZDEM PROVEDENEM PLNENI VLAKU 111!

2.6 Zemni préce

Zemni prdce na stavbé je nutné provadét v souladu s platnymi CSN a v souladu s
pfislusnymi bezpecnostnimi predpisy. Vykopy nutno paizit, pazeni bude odstranovdno
s postupuijicim zdsypem. Piebytecnd (vytlacend) zemina bude uloZzena na fizenou sklddku,
kterou si zaijisti zhotovitel (na své ndklady). Ke kolaudaci bude predlozen doklad o ulozeni
vykopané zeminy. Vykopy po dobu vystavby nutno zabezpecit oplocenim, osazenim z&bran -
tim bude zamezeno pfistupu na stavbu nepovolanym osobdm a bude zamezeno pddu osob
do vykopu! Vykopy budou fddné oznaceny, osvétleny. Vzhledem ke stavenisti v zst a v kolejisti
nutno respektovat pozadavky investora, provozovatele, viastnikd stdvajicich inZ.siti a je nutné
priklddat zvysenou opatrnost na stdvaijici inzenyrské sité€, aby nedoslo k jejich poruseni. Zemni
prdce pro nové budovany vodovod bude nutné v mistech kfizeni s inz.sitémi provadét rucné
az do odhaleni stdvaijicich inzenyrskych siti. Pfi realizaci je nutné dodrzovat bezpe&nost prdce
zAkon 309/2006 Sb. a nafizeni viddy 591/2006 Sb. — O bezpecnosti prdce, musi byt dodrzeny
veskeré platné predpisy a nafizeni BOZP, musi byt pouZivany predepsané ochranné pomucky.

Odpady vzniklé pfi stavbé a bouracich pracich budou likvidovdny v souladu
s platnym zdkonem o odpadech a dle provddéci vyhldsky a v souladu s dalsimi predpisy o
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odpadovém hospoddristvi. POvodce odpadd — zhotovitel stavby musi s odpady naklddat tak,
aby v dUsledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopadim na Zivotni prostiedil Odpady
budou shromdzdény v misté stavby dle potreby v odpovidajicich nddobdch, na
meziskladdkach. Nakladdani s odpady zgijisti realizacni firma. O odpadech bude vedena
evidence. Ke kolaudaci budou piilozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyufiti,
zneskodnéni, recyklaci). Komundini odpad bude ffidén a odvezen na fizenou skiddku.

Odpady vznikajici pfi bouracich pracich a pfi stavbé:

Druh odpadu kategorie kéd vyuziti nebo zneskodnéni

beton 1701010 recyklace nebo odvoz na fizenou sklddku odpadu
asfaltové smési 170302 N recyklace nebo odvoz na fizenou sklddku odpadu
zemina a kameni 170504 0O odvoz na fizenou sklddku odpadu

smésny komundini odpad 2003 010 odvoz na fizenou sklddku odpadu

Pfi stavebnich pracich bude brdn ohled na okoli, investor v maximdini mozné mire
omezi prasnost a hlu€nost pfi vystavbé. Strojni mechanizmy budou dopravovdny po
stAvajicich komunikacich. P pfipadném znecisténi prilehlé komunikace bude toto
neprodlené odstranéno na ndklady dodavatele stavby. Odstavné plochy pro strojni
mechanizaci zhotovitele budou ureny po dohodé s investorem stavby a s viastniky pozemkd
na prfilehlych pozemcich. Sklddky pro prechodné sklddkovani zdsypového materidlu,
stavebniho materidlu budou uréeny po dohodé s investorem stavby a s viastniky pozemkd na
prilehlych pozemcich.

Pfi provadéni stavby bude veden stavebni denik, do néhoz se budou pravidelné
zaznamendvat Udaje tykaijici se provddéni stavby. Stavebni denik povede zhotovitel stavby.
Stavebni denik bude veden dle provadéciho préavniho predpisu.

Pro realizaci musi byt provedeny vyluky, uzavieni ¢dasti zst. Havlickdv Brod — tyto musi
byt soucdsti celé stavby ,Rekonstrukce ndstupist v ZST HavlickOv Brod*, nejsou soucdsti tohoto
objektu. ZpUsob dopravy kolejové i nekolejové musi byt vyresen, zajistén pred realizaci stavby.

Stavbou nesmi byt dotéeny pristupové komunikace pro ndstup pozdrni techniky k ostatnim
budovdam a plocham CD, v kazdém pfipadé musi byt umoznén pristup pro jednotky HZS a 1ZS a musi byt
zajistén pristup k rozvodnym zafizenim plynu, vody, el.rozvod’ a prostredkdm protipozdrni ochrany.

Redalizaci nesmi dojit k poskozeni stdvajiciho odvodnéni drdiniho télesa a nesmi doijit k jeho
ohrozeni stability. Po vyty&eni frasy v pripadé jeji kolize sjinymi stavbami €D a v pifpadé nutnosti
prelozek mUze byt toto provedeno pouze se souhlasem CD, ale na ndklady stavebnika.

Stavebnik musi respektovat vyhldsku €.177/1995 Sb. (stavebni a technicky fad drah). Realizaci
stavby nesmi doijit ke ztizeni Udrzby a rekonstrukce drdznich staveb a zafizeni. Stavba v feseném Uzemi
nesmi narusit provozuschopnost drdznich zafizeni.

Na pozemek drdhy nesmi byt ukldddna zddnd zemina, stavebni materidl ani zddny odpad, ale
tyto budou likvidovdny v souladu s platnym z&dkonem o odpadech a dle provddéci vyhldsky a
v souladu s dalsimi predpisy o odpadovém hospoddrstvi na ndklady stavebnika. Pozemek
musi byt ndlezité upraven a prebytecny materidl odvezen na uréenou skiddku. Pokud dojde
ke kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouzZité mechanizace, provede investor na
vlastni ndklady okamzitou dekontaminaci.

2.7 Koneéné Upravy povrchu

Vykopy budou po provedeni vodovodu - po provedeni poklddky potrubi vE.
provedeni loze a obsypu zasypdny stérkodrti. Zasypy budou zhutnény, budou provedeny
zkousky hutnéni. Skladby, podkladni vrstvy a konecné Upravy ndstupisté, Upravy a vrstvy
kolejisté nejsou soucdsti stavby vodovodu, budou provadény jako soucdsti dalsich objektd
stavby ,,Rekonstrukce ndstupist v ZST Havlickdv Brod".

2.8 Smérové vytyéeni stavby
PRED REALIZACI MUSIi BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVEHO UMISTENI STAVAJICIHO

VODOVODU V MISTE NAPOJENi A VYSKOVE UMISTENi STAVAJICICH INZ. SiTi V MiSTECH KRIiZENi
S VODOVODEM!!! PRED REALIZACi NUTNO NEJPRVE VYTYCIT STAVAIJICI INZ. SiTE A ODHALIT
(RUCNIM ODKOPANIM) STAVAJICI INZ. SIiTE V MISTECH KRIiZENi S VODOVODEM!! Presné
umisténi Sachet a vodovodniho potrubi v ndstupistich bude upfesnéno po vytyéeni

stavaijicich inZ. siti a po zjisténi rozméru zakladovych patek pod sloupy pristiesku.
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Novy vodovod bude pred zdhozem vyskoveé a polohové zaméren v soufadnicich JTSK
- ddle bude zpracovdano programem Microstation ve formd&tu DGN.

2.9 Zavér

Stavba bude probihat dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni, schvdlené
stavebnim, vodopravnim a drdznim Ufadem, budou respektovdna veskerd vyjddreni a
stanoviska spravnich orgdnd a spravey inzsiti. Veskeré prace probé&hnou dle platnych CSN,
vyhldsek a zdkonU a dle predpisU bezpecnosti préce a dle technologickych postup® a dle
pozadavkld investora, sprdvce a provozovatele.

Prdce na vodovodu budou provedeny v souladu s pfislusnymi platnymi predpisy
(platnymi CSN a EN o vodovodech, vodovodnich pripojkdch, CSN o prostorovém usporddani
siti technického vybaveni, zemnich pracich, atd.....). Zemni prdce na stavbé je nutné
provadét v souladu s platnymi CSN a v souladu s pfislusnymi bezpec&nostnimi predpisy. PFi
zméné, v piipadé nejasnosti, nepredvidanych okolnosti nutno prizvat projektanta k posouzeni
resp. upfesnéni dalsiho postupu praci na stavbé. Pied zahdjenim zemnich praci na vodovodu
budou vytyéeny viechny podzemni inZenyrské sité, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pri kfizeni
a soub&hu podzemnich vedeni je nutné dodrzet odstupy dle CSN 73 6005.

Pri realizaci je nutné dodriovat bezpecnost prace zdkon 309/2006 Sb.
a narizeni viady 591/2006 Sb. — O bezpeénosti prace.

Seznam zavaznych norem a predpisti

Priloha k technické zpravé

Kanalizace

CSN 75 6101 Stokové site a kanalizaCni pFipojky

CSN EN 752 Odvodiovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadeni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 13508-1 Posuzovani stavu venkovnich systémi stokovych siti a kanalizacnich
pfipojek - Cast 1: VSeobecné pozadavky

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaCnich pripojek y
CSN EN 1295-1 Staticky navrh potrubi uloZzeného v zemi pro rlizné zatézovaci podminky - Cast 1: VSeobecné
poZadavky

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaCnich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci
CSN ISO 5667 —10 Jakost vod. Odbéry vzorkd. Cast 10 : Odpadni vody ( 75 7051 )
Vodovody

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sit€ a jejich soucasti y

CSN EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotiebé - Cast 3:
Dimenzovani

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

CSN 75 5455 VypoCet vnitfnich vodovod(

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 1917 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu Zelezobetonu
Ostatni konstrukce

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni
CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodafskych staveb vodnim tlakem

CSN 75 0250 Zatizeni konstrukci vodohospodaiskych objektd

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce 5

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla
CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdeéné konstrukce y

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby y

CSN EN 1992-3 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Nadrze na kapaliny a
zasobniky

CSN EN 12063 Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Stétove stény

CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho telesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 03 8350 Pozadavky na protikorozni ochranu Uloznych zafizeni.
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(:_‘SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

CSNEN 1917 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu Zelezobetonu

Souvisejici CSN 5

CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Odvétvové technické normy vodniho hospodarstvi

TNV 75 6910 Zkousky kanalizacnich objektd a zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stokovych siti TNV 75 5410 Bloky vodovodniho

potrubi

TNV 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi vefejnych vodovodt

TNV 75 5950 Provozni fad vodovodu

TNV 75 7121 PoZadavky na jakost vody dopravované potrubim

TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovod( a kanalizaci

TNV 75 5410 Vystavba vodovodnich potrubi

TNV 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi vefejnych vodovodt

TNV 75 6011 Ochranna prostredi kolem kanalizacnich zafizeni

TNV 75 6910 Zkousky kanalizacnich objektd zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stokovych siti

Technicka norma Zeleznic

TNZ 736949 Odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic.

P¥i pFipravé a provadéni objektd a souborii stavby je nutné respektovat zejména nasledujici
souvisici pravni predpisy

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech
Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a 0 zméné nékterych zakond
Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potfebu

Natizeni vliady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi

praci, ve znéni pozd&jsich predpisti

Vyhlaska Ceského uradu bezpecnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond
Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 20/2002 Sb., o zplsobu a ¢etnosti méreni mnozstvi a

jakosti vody

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakon(l (zakon o odpadech), ve znéni pozdéjsich
predpist

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky

na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky

prichazejici do styku s pitnou vodou, ve znéni pozdéjsich predpisd

Dodrzeni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. - o technickych pozadavcich na stavby :
Objekty stavby budou zakladany zptisobem odpovidajicim zakladovym pomériim

zjisténym geologickym prlizkumem, tak aby byly spinény poZadavky dané normovymi
hodnotami, se zfetelem aby nebyla ohroZena stabilita jinych staveb.

Pfi zakladani staveb se musi zohlednit pfipadné vyvolané zmény zakladovych podminek na
sousednich pozemcich urfenych k zastavéni a pfipadna zména rezimu podzemnich vod.
Podzemni stavebni konstrukce, oddélujici vnitfni prostory od okolni zeminy jsou izolované
proti podzemni vodé a agresivnimu prostiedi .

Potrubi kanalizace a vodovodu je uloZeno v nezamrzné hloubce. V zavislosti na hloubce
uloZeni a zatizeni je feSena konstrukce ulozeni.

Kanalizace musi byt chranéna proti zpétnému vzduti v kanalizaci pfi povodni, a v ostatnich Uzemich,
kde hrozi nebezpeli zpétného vzduti odpadnich kanalizace musi byt vybavena na vyustnich
objektech zafizenim proti zpétnému toku.

Vodovodni pfipojka pitné vody z vodovodu pro vefejnou potiebu a vnitini vodovod pitné
vody nejsou a nesmi byt propojeny s jinym zdrojem vody.

Hlavni uzdvér vodovodu je osazen pred vodomérem osazenym v Sacht€, na pfipojovacim
potrubi navazujicim na vefejny vodovod.
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SOUPE (VENTIL) SE SAMOCINNYM VYPRAZDNOVANIM OSAZEN V PS o
NA SOUPE OSAZENA TUHA ZEMNI SOUPRAVA, SOUPE OVLADANO UZAVIRACIM
KLICEM

Vhodné k vyprazdfiovan! potrubl v zadmrzné hloubce napf. zaviazavani apod. Pii instalovani do zemé je tfeba dbat,
aby oyl vsakovac! obsyp ventilu dostatedny vzhledem k mnodstyl vypousténg vody ipfipadng [e moiné vwpouitén|
odvest do kanalizace),

Konstrukéni charakteristiky:

+ ochrana proti tlaku vody

samodinne vyprazdfiovan:

vicenasobné utésnénl vietene O-krouZky
robustni provedeni

Srouby s vnitfmim Sestinranem St 8.8 DIN 912 zapudténe a zalivac’
nmotou a tésnénim vika zcela chranéné protl korozl

s vieteno z nerezove ocell
« kuZel s navulkanizovanou pryél EPDM
s Sroubowy wstup pro zemni scupravu

e UVNItE T wné s epoxidovou ochrannow vrstvou dle DIN 30677-T2
s pfinlednutim k DIN 3476 staing jako viem jJakostnim a zkuiebnim
ustanavenim dle RAL = znacky jakosti 862 (GSK - Spoletenstvl pro
téikou protikorozni ochranu)

Material:

téleso a vrchni dil:  z tvarne litiny EN-0J5-400-18
dle EN 1563 (GCC £00-DIN 16893),
5 epoxidovou ochrannou vrstvou

kuzel: Z mosazi, navulkanizovano EPDM
vieteno: 2 nerez, oceli 1.4021
O-krouzky: MNBR

Tésnici systém (ochrana proti tlaku vody):
Samocinng vyprazdnovani Je otevieno jen ofl dplném uzavien! ventilu,

Pfi Upiném nebo Castetném otevfeni ventllu je vyprazofovacl otvor
zcela uzavien.

UZAVIRACI KLIC K SOUPATKUM UMISTENYM V P§
Klice budou uskladnény v uzamykatelnych skiinich na hadice umisténych na ndstupistich.
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PS POKLOP LITINOVY DN600 PRO ZATiZENi D400 S PANTEM, BEZ ODVETRANI

DO POKLOPU BUDE VYVRTAN OTVOR DN35-40MM PRO NASUNUTi UZAVIRACIHO KLICE
K SOUPATKU (VELIKOST OTVORU DLE POUZITEHO KLICE, UMISTENi OTVORU DLE PRESNEHO
UMISTENi TAHLA), OTVOR MUSI BYT VYVRTAN MIMO NOSNA ZEBRA!!!

Sachitovy pokiep.
‘THds D400 die CSNEN 124,

siabilni, begpeing, = prain lehoe if, ticky dify kemnpegital tem o7 Welor.
+ poklop peo siinkse & bifnjm provozem
« bezpednostnd blokace viks ve avisk poloze
* ToEméT veiupnibo otvoru: 600 mm
hamickm zimkem (voltelnd pfis kilenatvi)

+ kloubowe uladiend vika v rému

Oblast poudit:

+ vilechny komunikace sc sthednd zétkH: ey provoz il w43l hmotnoati nebo peavidel
méstsky provoz

« idedinf pro Eachty s Sastym vstupem

PL POKLOP OCELOVY POCHOZi 300/300 + RAM VC. KOTEV, KTERY BUDE ZABETONOVANY
V BETONOVE PODKLADNi DESCE. POKLOP ZPROFILOVANEHO PLECHU S PROTISKLUZNOU
UPRAVOU, ZAROVE ZINKOVANY, BUDE OPATREN PANTEM, UZAVIRANIM A ZASUNOVACIM
UCHYTEM PRO OTEVIRANI.

300

[h |
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Skiiné na hadice

PRO USCHOVANi PRIPOJOVACICH HADIC PRO PLNENi VLAKO VODOU BUDOU NA
NASTUPISTICH UMISTENY OCEL. SKRINE. NA KAZDEM NASTUPISTI DVE SKRINE, V KAZIDE SKRINI
BUDE USKLADNENO 5 KS CCA 15M DL. HADIC 1“. HADICE BUDOU ZAVESENY NA HAKU. HADICE
NEJSOU SOUCASTIi DODAVKY TETO STAVBY! SKRIN BUDE ZAROVE ZINKOVANA, OTEVIRAVA,
UZAMYKATELNA. NOHY SKRiINE BUDOU ZABETONOVANY DO BETONOVEHO ZAKLADU (ZAKLAD
PROVEDEN DO NEZAMRZNE HLOUBKY). MEZI VRCHNi HRANOU ZAKLADU A UPRAVENOU UROVNi
NASTUPISTE MUSi BYT DOSTATECNY PROSTOR PRO ULOZENi DLAIBY VC. LOINE VRSTVY.
PROVEDENI A RESENi SKRINE MUSi BYT PRED REALIZACi ODSOUHLASENO INVESTOREM A
PROVOZOVATELEM! VE SKRINICH NA HADICE BUDOU USKLADNENY UZAVIRACI KLICE
K SOUPATKUM.
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