
Soupis prací

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

SO 314 Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 293 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 0 Všeobecné práce a položky SD
1 29511 Ostatní požadavky - posudky a kontroly (hlavní prohlídka mostu-dozor prac. SDC) hod 24,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými 
pracemi

3*8,0hod.

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 0 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce SD
2 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M hod 4 560,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka čerpání vody v podzemí 

zahrnuje náklady na provoz 
čerpadla včetně nákladu na 
záložní čerpadlo, zřízení čerpací 
jímky v šachtě, svislé potrubí v 
šachtě, potrubí na povrchu 
zaústěné do usazovacích 
(čistících) jímek předvypouštěním 
vod mimo staveniště, zřízení 
těchto jímek. Součástí položky je 
také následná demontáž a 
likvidacetěchto zařízení.

190dní*24hod

3 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 400,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace 
s výkopkem- kompletní provedení 

Dle příloh oddílu 2.4

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

s ý op e o p et p o ede
vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění- ztížení 
pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)- 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a 
rozpojování jednotlivých balvanů- 
vytahování a nošení výkopku- 
svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin 
v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy- eventuální 
nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny- ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování- hradící 
a štětové stěny dočasné 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 293 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

4 131518 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 6 S ODVOZEM DO 20KM M3 62,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace 

 s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou 
dobu práce v něm vč. 

 klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného 

 zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných 

 prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení 

 k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny 

 podzemní vody 
– těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů 

6 (km navíc)*1155   

j ý
 – vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin 
v podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 293 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

5 15172_R Pažení stavební jámy, vč. zajištění štěrkového lože (u koleje č.6) m2 11,500 0,000 0,00 0,00 P R-pol. položka obsahuje veškerý 
materiál a práci
– kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou 
dobu práce v něm vč. 

 klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného 

 zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných 

 prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení 

 k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny 

 podzemní vody 
– těžení a rozpojování 

 jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 

2*0,7*4,5+0,4*13

y ý p
– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin 
v podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné 

 rozpojení odstřelené horniny 
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Zakládání SD

6 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO   M3 30,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
 

 – Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního 

 spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 
4.

0,3*0,7*141,0(dle délky trubek)
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ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE   M2 98,700 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
 

 – Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního 

 spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 
4. 

0,3*141

8 21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM   M 141,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka platí pro kompletní 
konstrukce trativodů a zahrnuje 

 zejména: 
– výkop, výplň, zásyp trativodu 
včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky 
vhodného materiálu pro výplňa 

 zásyp 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu 
 z vhodného materiálu 

– dodávka a uložení trativodu 

4,8+3*9,0+7,5+14,3+4,8+2*(2*(0,35+1,1))+4*11+2*8,7+4*
3,3+2,25

– obsyp trativodu vhodným 
materiálem, případně vložení 

 separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním 
do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VLPopisy prací zahrnují 
veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně 
mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 

 složení,případně s uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního 
 spodku Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 
4.

9 261312 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM m 216,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti prostoru pro 
provedení vrtů, kontrola vytyčení - 
všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný 
materiálViz: - ČSN EN 1537  - 
Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 24.

2*9*20*0,6



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 293 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

10 261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM m 8,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti prostoru pro 
provedení vrtů, kontrola vytyčení - 
všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný 
materiálViz: - ČSN EN 1537  - 
Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 24.

2*0,5*8

11 45869 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 50,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště- kontrola 
připravenosti prostoru pro zásyp - 
zajištění a dovoz materiálu, 
včetně vnitrostaveništní dopravy- 
vlastní provedení výplně za 
opěrami z jílu, včetně vlhčení a 
hutnění - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál  - případné 
zkoušky pevnosti, objemové 
hmotnosti, mezerovitosti a dalších 
vlastností  Viz : TKP kap. 3,- 
ČSN 73 1001

Dle příloh oddílu 2.4

12 27231 ZÁKLADY Z PROST BETONU C8/10 M3 15,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti podloží a případně 
bednění - zajištění a dovoz 
materiálu (beton  předepsané 
jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně 
vnitrostaveništní dopravy - 
montáž a demontáž bednění 
včetně podepření, vlastní betonáž 
základu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu - všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiálViz: - 
Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 17 a 
18. - ČSN EN 206-1 - ČSN P ENV 
1992-2,ČSN 73 6206

Dle příloh oddílu 2.4 - beton pod odvodněním rubu
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ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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Technická specifikace

SŽDC

13 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 18,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 

 v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a 

 případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu 
(beton  předepsané jakosti, 
materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní 

 dopravy  
– montáž a demontáž bednění 
včetně podepření, vlastní betonáž 
základu, včetně hutnění betonu a 

 urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný 

 materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 17 a 

 18.  
 – ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 
6206

Podkladní beton výtahových šachet

14 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ   T 1,050 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště   

Dle příloh oddílu 2.4

p
– zajištění a dovoz materiálu ( 
předepsané jakosti ), včetně 

 vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a 

 provařování  
– všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný 

 materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 17 a 

 18.  
 – ČSN EN 10204   

– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání 0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce SD
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ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel
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SŽDC

15 389385 MOSTNÍ RÁM KONSTR ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE   M3 85,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 

 v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru 

 pro montáž výztuže a bednění  
– zajištění a dovoz materiálu 
(beton a výztuž předepsané 
jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně 

 vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění 
včetně podepření, montáž 
výztuže, vč. vázání a provařování, 
vlastní betonáž, včetně hutnění 

 betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný 
materiálViz : TKP kap.17 a kap. 
18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 
1992-2, ČSN 73 6206

viz výkresy tvarů

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce SDodo o é o st u ce
16 43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH   M3 0,831 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 Popisy prací zahrnují veškerý 

materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

2*3*2,5*(0,15*0,3)+(0,15*0,25*2*2,5
 "S1 obklad" 2*0,01*(0,47*0,15*23+0,15*1,65)
"S2 stupně" 27*(0,03*0,32+0,02*0,131)+0,03*1,525
"S2 obklad" 2*0,01*(0,47*0,15*27+0,15*1,65)
"tubus obklad" 
0,01*0,15*(1,0+0,314+4,2+0,37+11,8+0,314+11,8+0,37+
4,2+1,0) 

17 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9   M3 406,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 

 v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru 

 pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu 
(kamenivo drcené), včetně 

 vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za 

 opěrami, včetně hutnění   
– všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál  
 
– případné zkoušky pevnosti, 
objemové hmotnosti, zhutnění a 
dalších vlastností   Viz: TKP kap. 
3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 1511

Dle příloh oddílu 2.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace
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SŽDC

18 502213 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA M3 40,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 - nákup a dodání drceného 
kameniva v požadované kvalitě 
podle zadávací dokumentace- 
očištění podkladu případně zřízení 
spojovací vrstvy- uložení 
drceného kameniva dle 
předepsaného technologického 
předpisu- zřízení podkladní vrstvy 
z drceného kameniva bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, příp. dílčích vrstvách, 
včetně pracovních spar a spojů- 
hutnění i různé míry hutnění- 
průkazní zkoušky, kontrolní 
zkoušky a kontrolní měření- 
úpravu napojení, ukončení a 
těsnění podél odvodňovacích 
zařízení,vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak- těsnění, 
tmelení a výplň spar a otvorů- 
ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických 
opatření- ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení 

Dle příloh oddílu 2.4

j
provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- úpravu 
povrchu vrstvyViz :  - Předpis S4, 
příloha 4, 5, 6, 10, 14.- Vzorové 
listy železničního spodku Ž 4, 
Ž Ž19 597091111 ŽLAB ODVODŇOVACÍ ACO DRAIN N100 DL.1000mm M3 11,150 0,000 0,00 0,00 P URS Položka obsahuje dodávku i 
veškeré práce spojené s montáží

Dle příloh oddílu 2.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00

Díl: 6 Úprava povrchů
20 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ m 50,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 

potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - kontrola 
připravenosti povrchu a trhlin pro 
injektáž - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál Viz TKP kap. 
23

odhad

21 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM m2 1 234,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště- kontrola 
připravenosti povrchu pro 
provedení sanace  - všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál    Viz : TKP 
kap.23,- ČSN 72 2430-5 

Dle příloh oddílu 2.4 (616m2-rub opěr, 618m2-pod 
obklady a dlažbou)

22 621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně m2 4,850 0,000 0,00 0,00 P URS Dle příloh oddílu 2.4
23 621335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% m2 85,000 0,000 0,00 0,00 P URS (4,95*42,95+6*1,2*10)*0,3
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24 621611101 Nátěr akrylátový jednonásobný vnějších omítaných podhledů bez penetrace provedený ručně m2 285,000 0,000 0,00 0,00 P URS (4,95*42,95+6*1,2*10)
25 622131111 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn   m2 616,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle příloh oddílu 2.4

26 625681014 Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm m 25,800 0,000 0,00 0,00 P URS 2*(2*2,05+2*2,31)+2*2,05+2*2,13
27 628641121 Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů broušením (zapravení stěn po odstranění obkladů) m2 505,000 0,000 0,00 0,00 P URS stěny podchodu - 715-4,95*42,95
28 629995201 Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem M2 285,000 0,000 0,00 0,00 P URS (4,95*42,95+6*1,2*10)
29 629995213 Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu M2 93,000 0,000 0,00 0,00 P URS stávající schodišťové stupně

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 6 Úprava povrchů 0,000 0,00 0,00

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železniční   SD
30 921-R01 Trubka prof.50mm, materiál HDPE - včetně práce   m 37,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za dodání 

materiálu a práci
Dle výkresu odvodnění podchodu. Napojení čerpadel na 
šachty žel. spodku.
S1: 3*0,5+3*1,9+1,4+3*2,4+8*0,5+3*5,4+3*5,1
S2: 6*7,6+3*0,5+3*2,3+3,7

31 921-R02 Trubka prof.40mm, FXPM40 - materiál PVC-U, PVC-P - včetně práce   m 34,500 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za dodání 
materiálu a práci

Dle výkresů tvarů - 2.5.1. a 2.5.2.
5,0 (S1)+5,0(S2)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 92 Doplňující konstrukce a práce železniční   0,000 0,00 0,00

Díl: 93 Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb   SD
32 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI   KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 

potřebného materiálu a prostředků 
 v rámci pracoviště  

Dle technické zprávy

– kontrola připravenosti pro 
 osazení nivelační značky  

–  všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál. 

33 931182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM M2 7,740 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - kontrola 
polohy spáry a jakosti a rozměrů 
vložky - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

2*(0,3*2,37+2*0,3*3,78+0,3*2,97)

34 931330 TĚSNĚNÍ DILATAČ (resp. pracovní) SPAR POLYURETAN TMELEM M3 0,094 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - - kontrola 
polohy spáry a připravenosti ploch-
všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál

182*0,02*0,02

35 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 182,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - - kontrola 
polohy spáry a připravenosti ploch-
všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál

Dle přílohy č.3 a příloh oddílu 2.4

36 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" M 52,220 0,000 0,00 0,00 P URS 2*2*2*(079+2,51+1,65)+2*(2*2,03+2,25)
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SŽDC

37 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ kg 6 202,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - kontrola 
připravenosti pro osazení drobné 
kovové konstrukce -  všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. Viz : TKP 
kap. 4.

Dle výkazu výměr př. 2.6.1 a 2.6.2 (výtahové šachty) a 
2.6.3. a 2.6.4 (madla)

38 93_R1 Frézování protiskluzových drážek schodišťových stupňů m 386,200 0,000 0,00 0,00 P R-pol položka obsahuje veškeré 
potřebné pomůcky a materiály

2*30*2*2,2+26*2*2,35

39 915211116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělící čáry souvislé šířky 100 mm m 27,000 0,000 0,00 0,00 P URS 4*2,35+8*2,2
40 93_R2 Zdrsnění pochozí plochy schodištových stupňů m2 65,520 0,000 0,00 0,00 P R-pol položka obsahuje veškeré 

potřebné pomůcky a materiály
25*0,3*2,4+2*26*2,4*0,3+3*1,4*2,4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 93 Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb   0,000 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení SD
41 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa (pro aplikaci izolace a obkladů) m3 1 234,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 

potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - kontrola a 
příprava podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. 

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

42 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa (výtah) m3 29,970 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4p p p , p
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - kontrola a 
příprava podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. 

p y p

43 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ (podepření stopu) t 1,920 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště - kontrola a 
příprava podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál., - 
ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, ČSN 
73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 03, 
05, 42, TNŽ 73 6265. Viz TKP 
kap. 19

odhad

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 94 Lešení 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí SD
44 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 105,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 

potřebného materiálu a prostředků 
 v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro 
 osazení nivelační značky  

–  všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál. 

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
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SŽDC

45 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 27,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 

 v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti pro 

 osazení nivelační značky  
–  všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál. 

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

46 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 19,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 

 v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti pro 

 osazení nivelační značky  
–  všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiál. 

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

47 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,120 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 
stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

48 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 1,040 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 

Přemisťované stupně (2*4*0,05*2,6)

p
stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

49 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 5,980 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 
stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

46*0,05*2,6

50 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 618,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků 
v rámci pracoviště  - kontrola 
stavu konstrukce a určení rozsahu 
prací- všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

51 460030171 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm M2 6,250 0,000 0,00 0,00
52  Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty M2 715,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   SD
53 711-R01 Stříkaná PU izolační membrána proti stékající vodě - tl.5mm, vč. penetrace (typ 1) m2 338,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 

dodávku materiálu a práci
Dle technické zprávy vodotěsných izolací a příloh oddílu 
2.4

54 711-R02 Stříkaná PU izolační membrána proti tlakové vodě - tl.5mm, vč. penetrace (typ 2) m2 470,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 
dodávku materiálu a práci

Dle technické zprávy vodotěsných izolací a příloh oddílu 
2.4

55 711-R03 Tvrdá vodotěsná izolace stěrková - tl.1,2mm (typ 3) m2 49,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 
dodávku materiálu a práci

"výtahy" 2*(1,6*1,8+1,3*1,6*2+1,3*1,8*2)
"jímky" 2*(0,6*0,6+4*0,6*0,6)    

56 711-R05 Výplň prosotru mezi nosnou konstrukcí a opěrou PU pěnou m3 4,105 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 
dodávku materiálu a práci

0,09*(4,8*2+9,0*4)
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57 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU   M2 808,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 – výrobní dokumentaci (včetně 
technologického předpisu) 
zpracovanou v souladu se 

 zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  
materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  
desky, fólie, rohože,  tmely, 
zálivky a pod.) včetně množství 
potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící 
materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál 
(např. rošty, lišty), krycí a 
ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další 

 pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují 
ochranné vrstvy nebo konstrukce, 
které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a 

 pod.
- očištění a ošetření podkladu, 
zadávací dokumentace může 
zahrnout i případné vyspravení

měkká (338m2-geotextílie) + tvrdá (470m2-polystyren) 
ochranná vrstva
"extr. polystyren tl.50mm" 264,435 (711-R11)
"beton se sítí" 3,6*11,23  

p p y p
- zřízení izolace jako kompletního 
povlaku, případně komplet. 
soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu, 
včet. adhézního nátěru,  speciální 
úpravy povrchu izolované 

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,000 0,00 0,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   SD
58 721-R01 Ponorné čerpadlo s plovákem, uzávěrem, zpětnou klapkou, výtlak do 20,0m, vč. prostupů ks 3,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 

dodávku materiálu a práci
3ks

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické   SD
59 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 6 202,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle výkazu výměr př. 2.6.1 a 2.6.2 (výtahové šachty) a 

2.6.3. a 2.6.4 (madla)
60 7679951-R Ocelový kryt el. trubek vč. úchytů a dvířek (dodávka a montáž)   m2 25,425 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 

dodávku materiálu a práci
56,5*0,45

61 766211811 Demontáž schodišťového madla m 20,000 0,000 0,00 0,00 P URS stávající madlo
62 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného m 20,000 0,000 0,00 0,00 P URS stávající madlo

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické   0,000 0,00 0,00

Díl: 781 Dokončovací práce SD
63 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 618,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
64 781771116 Montáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (podlahy i stěny) m2 618,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
65 597615010 Dlažba keramická (podlahy i stěny) m2 618,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 781 Dokončovací práce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 787 Dokončovací práce - zasklívání SD
66 787750-R Tabule z tvrzeného skla tl.15mm m2 76,800 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu za 

dodávku materiálu a práci
Dle příloh č. 2.6.1. a 2.6.2.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry SD
67 783271002 Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 3x email m2 83,840 0,000 0,00 0,00 P URS Dle výkazu výměr př. 2.6.1, 2.6.2 (výtahy) a 2.6.3, 2.6.4 

(madla)
68 783271007 Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní m2 83,840 0,000 0,00 0,00 P URS Dle výkazu výměr př. 2.6.1, 2.6.2 (výtahy) a 2.6.3, 2.6.4 

(madla)
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 0,000 0,00 0,00

Díl: 99 Poplatky za skládky SD
69 kat. č. 170504 POPLATKY ZA SKLÁDKU - čistá výkopová zemina T 831,600 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré 

poplatky provozovateli skládky 
související s převzetím, uložením, 
ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady 
spojené s dopravou z místa 
stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního 

(400+62)*1,8 (výkopová zemina)

j p p
skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
rekultivace 
V případě, že je možné dvojí 
využití v rámci jednoho objektu, 
použije se položky dvakrát a odliší 
se variantou.

70 kat. č. 170107 Stavební a demoliční suť - stavební hmoty na bázi přírodních materiálů T 15,548 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré 
poplatky provozovateli skládky 
související s převzetím, uložením, 
ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady 
spojené s dopravou z místa 
stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního 
skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
rekultivace 
V případě, že je možné dvojí 
využití v rámci jednoho objektu, 
použije se položky dvakrát a odliší 
se variantou.

5,98*2,6 (žulové stupně)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 293 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Číslo stavby

Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 314

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

71 kat. č. 170101 Beton z demolic objektů T 366,480 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré 
poplatky provozovateli skládky 
související s převzetím, uložením, 
ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady 
spojené s dopravou z místa 
stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního 
skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
rekultivace 
V případě, že je možné dvojí 
využití v rámci jednoho objektu, 
použije se položky dvakrát a odliší 
se variantou.

105*2,2 (prostý beton) + 27*2,5 (žb) + 618*0,05*2,2 (kryt 
izolace)

72 kat. č. 170301 Dehtové isolace proti vlhku T 7,416 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré 
poplatky provozovateli skládky 
související s převzetím, uložením, 
ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady 

618*0,01*1,2

j y
spojené s dopravou z místa 
stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního 
skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
rekultivace 
V případě, že je možné dvojí 
využití v rámci jednoho objektu, 
použije se položky dvakrát a odliší 
se variantou.
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73 kat. č. 170201 Dřevo po stav.použití, z demolic T 14,250 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré 
poplatky provozovateli skládky 
související s převzetím, uložením, 
ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady 
spojené s dopravou z místa 
stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního 
skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
rekultivace 
V případě, že je možné dvojí 
využití v rámci jednoho objektu, 
použije se položky dvakrát a odliší 
se variantou.

19*0,75

74 kat. č. 170103 Keramické výrobky T 82,225 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré 
poplatky provozovateli skládky 
související s převzetím, uložením, 
ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady 

715*0,05*2,3

j y
spojené s dopravou z místa 
stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního 
skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky pro 
rekultivace 
V případě, že je možné dvojí 
využití v rámci jednoho objektu, 
použije se položky dvakrát a odliší 
se variantou.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 99 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00

Díl: Vedlejší náklady SD
75 Zařízení staveniště 2% kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS 1,5 až 2%  Nadprůměrně vhodné  

zařízení   staveniště   (to  znamená   
vyhovující  velikost, vybavení zdroji vody, 
energií, telefonem, vyhovující příjezdové 
komunikace, možnost využití stávajících 
objektů

76 Ztížení podmínky výstavby 9% kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS 8 až 10% nevhodné podmínky, kdy 
výstavba převládá na stávajícím drážním 
tělese při realizaci díla v krátkodobých 
výlukách, za nevhodných klimatických 
podmínek apod..

0,000 0,00 0,00

S Celkem Vedlejší náklady 0,000 0,00 0,00
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