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Název PS,SO : Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 316

Datum zpracování : 1.7.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 0 Všeobecné práce a položky SD
1 29511 Ostatní požadavky - posudky a kontroly (hlavní prohlídka mostu-dozor prac. SDC) hod 24,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 zahrnuje veškeré 

náklady spojené s 
objednatelem 
požadovanými pracemi

3*8,0hod.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 0 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce SD
2 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M hod 720,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka čerpání vody v 

podzemí zahrnuje 
náklady na provoz 
čerpadla včetně 
nákladu na záložní 
čerpadlo, zřízení 
čerpací jímky v šachtě, 
svislé potrubí v šachtě, 
potrubí na povrchu 
zaústěné do 
usazovacích (čistících) 
jímek předvypouštěním 
vod mimo staveniště, 
zřízení těchto jímek. 

30dní*24hod

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

Součástí položky je také 
následná demontáž a 
likvidacetěchto zařízení.
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SŽDC

3 131518 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 6 S ODVOZEM DO 20KM M3 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní 
provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm 
vč. klimatických 
opatření- ztížení 
vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, 
ve stísněných 
prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- 
těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných 
nutných částech 
(figurách)- čerpání vody 
vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní 

Dle příloh oddílu 2.4

čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 
1151,2)- potřebné 
snížení hladiny 
podzemní vody- těžení 
a rozpojování 
jednotlivých balvanů- 

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Zakládání SD
4 261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM m 6,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, 

přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola připravenosti 
prostoru pro provedení 
vrtů, kontrola vytyčení - 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiálViz: -
ČSN EN 1537  - 
Technické kvalitativní 
podmínky staveb 
Státních drah, kap. 24.

2*0,5*6
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5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 5,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti 
podloží a případně 

 bednění  
– zajištění a dovoz 
materiálu (beton  
předepsané jakosti, 
materiál na bednění a 
podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní 

 dopravy  
– montáž a demontáž 
bednění včetně 
podepření, vlastní 
betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a 

 urovnání povrchu  
– všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiálViz:  
 
– Technické kvalitativní 

Podkladní beton výtahových šachet

podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 

 18.  
 – ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-
2,ČSN 73 6206

6 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ   T 0,060 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště   
– zajištění a dovoz 
materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně 
vnitrostaveništní 

 dopravy  
– montáž výztuže, vč. 

 vázání a provařování  
– všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiálViz:  
 
– Technické kvalitativní 
podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 

 18.  
 – ČSN EN 10204   

– ČSN 73 6206, 
ČSN 73 1201 

Dle příloh oddílu 2.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání 0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce SD
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7 389385 MOSTNÍ RÁM KONSTR ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE   M3 8,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti 
prostoru pro montáž 

 výztuže a bednění  
– zajištění a dovoz 
materiálu (beton a 
výztuž předepsané 
jakosti, materiál na 
bednění a podepření 
bednění), včetně 
vnitrostaveništní 

 dopravy   
– montáž a demontáž 
bednění včetně 
podepření, montáž 
výztuže, vč. vázání a 
provařování,  vlastní 
betonáž, včetně hutnění 
betonu a urovnání 

 povrchu  
– všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 

viz výkres tvarů

a pomocný materiálViz : 
TKP kap.17 a kap. 
18ČSN EN 206-1, ČSN 
P ENV 1992-2, ČSN 73 
6206

8 389_R Elektricky poháněné posuvné dveře kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje 
dodávku a práci, vč. 
všech potřebných 
pomůcek, příp. stavební 
úpravy spojené s 
instalací dveří

9 334791111 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50mm m 21,000 0,000 0,00 0,00 P URS 21*1,0
10 342241162 Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC M2 10,230 0,000 0,00 0,00 P URS 3,3*(0,85+0,5+1,75)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00  

Díl: 6 Úpravy povrchů SD
11 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ m 10,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 

přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola připravenosti 
povrchu a trhlin pro 
injektáž - všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál Viz 
TKP kap. 23

odhad
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12 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM m2 290,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště- 
kontrola připravenosti 
povrchu pro provedení 
sanace  - všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál    Viz 
: TKP kap.23,- 
ČSN 72 2430-5 

Dle příloh oddílu 2.4 (pod obklady a dlažbou)

13 621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně M2 2,300 0,000 0,00 0,00 P URS 0,5*(2,1+2,5)
14 621335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% M2 39,000 0,000 0,00 0,00 P URS 4,95*26*0,3
15 621611101 Nátěr akrylátový jednonásobný vnějších omítaných podhledů bez penetrace provedený ručně M2 131,000 0,000 0,00 0,00 P URS 0,5*(2,1+2,5)+4,95*26
16 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně M2 10,230 0,000 0,00 0,00 P URS 3,3*(0,85+0,5+1,75)
17 625681014 Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm m 8,360 0,000 0,00 0,00 P URS 2*2,05+2*2,13
18 628641121 Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů broušením (zapravení stěn po odstranění obkladů) M2 151,000 0,000 0,00 0,00 P URS stěny podchodu
19 629995201 Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem M2 128,700 0,000 0,00 0,00 P URS 4,95*26
20 629995213 Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu M2 25,000 0,000 0,00 0,00 P URS stávající schodišťové stupně
21 632621134 Litý asfalt o tl vrstvy 40 mm rozprostřený ručně M2 3,000 0,000 0,00 0,00 P URS 0,5*(3,0+3,0)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 6 Úpravy povrchů 0,000 0,00 0,00

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železniční   SD
22 921-R01 Trubka prof.50mm, materiál HDPE - včetně práce   m 2,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 

za dodání materiálu a 
práci

napojení čerpadla na šachtu středové stoky

23 921-R02 Trubka prof.40mm, FXPM40 - materiál PVC-U, PVC-P - včetně práce   m 33,800 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 
za dodání materiálu a 
práci

21(prostupy)+2*1,0(na 
nást.)+4,5(temperování)+2,5(rozvaděč)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 92 Doplňující konstrukce a práce železniční   0,000 0,00 0,00

Díl: 93 Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb   SD
24 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI   KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 

přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti 
pro osazení nivelační 

 značky  
–  všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. 

Dle technické zprávy

25 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 10,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - - 
kontrola polohy spáry a 
připravenosti ploch- 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál

2*2,9+5
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26 931330 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR POLYURETAN TMELEM M3 0,007 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - - 
kontrola polohy spáry a 
připravenosti ploch- 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál

8*0,02*0,02+10,8*0,02*0,02

27 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ kg 2 172,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola připravenosti 
pro osazení drobné 
kovové konstrukce -  
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. Viz 
: TKP kap. 4.

výtah (1865) + madla podchod (180,4)+madla schody 
(127,0)

28 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" M 8,000 0,000 0,00 0,00 P URS 2,03*2+2*2*(0,465+0,505)
29 93_R1 Frézování protiskluzových drážek schodišťových stupňů m 100,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol položka obsahuje 

veškeré potřebné 
20*2*2,5

pomůcky a materiály
30 915211116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělící čáry souvislé šířky 100 mm m 10,000 0,000 0,00 0,00 P URS 4*2,5
31 93_R2 Zdrsnění pochozí plochy schodištových stupňů m2 17,250 0,000 0,00 0,00 P R-pol položka obsahuje 

veškeré potřebné 
pomůcky a materiály

19*2,5*0,3+1,2*2,5

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 93 Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb   0,000 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení SD
32 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa (pro aplikaci obkladů) m3 176,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 

přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola a příprava 
podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

33 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa m3 62,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola a příprava 
podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 

Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
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34 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ (podepření stopu) t 1,920 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola a příprava 
podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál., - 
ČSN 73 2601, ČSN 73 
2603, ČSN 73 6205, 
ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090, ČSN  
řady 03, 05, 42, TNŽ 73 
6265. Viz TKP kap. 19

odhad

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 94 Lešení 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí SD
35 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 

přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti 

0,1*2,08*2,0*2+0,05*2,08*2,0

pro osazení nivelační 
 značky  

–  všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. 

36 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti 
pro osazení nivelační 

 značky  
–  všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál. 

0,22*2,08*2

37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 5,016 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola stavu 
konstrukce a určení 
rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál

2,28*2,2

38 460030171 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm M2 9,000 0,000 0,00 0,00 P URS 3*3
39 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty M2 290,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
40 966_R Demontáž stávajících posuvných dveří ks 1,000 0,000 0,00 10 000,00 10 000,00 P R položka obsahuje 

demontáž, stavební 
úpravy a odvoz
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SŽDC

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,000 0,00 10 000,00

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   SD
41 711-R02 Stříkaná PU izolační membrána proti tlakové vodě - tl.5mm, vč. penetrace (typ 2) m2 15,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 

za dodávku materiálu a 
práci

Dle technické zprávy vodotěsných izolací a příloh oddílu 
2.4

42 711-R03 Tvrdá vodotěsná izolace stěrková - tl.1,2mm (typ 3) m2 15,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 
za dodávku materiálu a 
práci

0,6*0,6+1,45*0,6*4+1,65*1,78+2*1,1*1,65+2*1,1*1,78

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,000 0,00 0,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   SD
43 721-R01 Ponorné čerpadlo s plovákem, uzávěrem, zpětnou klapkou, výtlak do 20,0m, vč. prostupů ks 1,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 

za dodávku materiálu a 
práci

3ks

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické   SD
44 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 2 172,400 0,000 0,00 0,00 P URS výtah (1865) + madla podchod (180,4)+madla schody 

(127,0)
45 7679951-R Ocelový kryt el. trubek vč. úchytů a dvířek (dodávka a montáž)   m2 19,800 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 

za dodávku materiálu a 
44*0,45

práci
46 766211811 Demontáž schodišťového madla m 16,000 0,000 0,00 0,00 P URS stávající madlo

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické   0,000 0,00 0,00

Díl: 781 Dokončovací práce SD
48 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 290,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
49 781771116 Montáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (podlahy i stěny) m2 290,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4
50 597615010 Dlažba keramická (podlahy i stěny) m2 290,000 0,000 0,00 0,00 P URS Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 781 Dokončovací práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 787 Dokončovací práce - zasklívání SD
51 787750-R Tabule z tvrzeného skla tl.15mm m2 26,000 0,000 0,00 0,00 P R-pol Položka obsahuje cenu 

za dodávku materiálu a 
práci

Dle příloh č. 2.6.1.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry SD
52 783271002 Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 3x email m2 34,360 0,000 0,00 0,00 P URS výtah (22,1)+madla podchod (7,16)+madla schody(5,1)

53 783271007 Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní m2 34,360 0,000 0,00 0,00 P URS výtah (22,1)+madla podchod (7,16)+madla schody(5,1)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 0,000 0,00 0,00

Díl: 99 Poplatky za skládky SD
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54 kat. č. 170504 POPLATKY ZA SKLÁDKU - čistá výkopová zemina T 10,800 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje 
veškeré poplatky 
provozovateli skládky 
související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje 
náklady spojené s 
dopravou z místa 
stavby na místo 
převzetí provozovatele 
skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě 
vlastního skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro rekultivace 
V případě, že je možné 
dvojí využití v rámci 
jednoho objektu, použije 
se položky dvakrát a 

6*1,8 (výkopová zemina)

odliší se variantou.

55 kat. č. 170101 Beton z demolic objektů T 5,800 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje 
veškeré poplatky 
provozovateli skládky 
související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje 
náklady spojené s 
dopravou z místa 
stavby na místo 
převzetí provozovatele 
skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě 
vlastního skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro rekultivace 
V případě, že je možné 
dvojí využití v rámci 
jednoho objektu, použije 
se položky dvakrát a 
odliší se variantou.

1,5*2,2 (prostý beton) + 1*2,5 (žb)
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SŽDC

56 kat. č. 170301 Dehtové isolace proti vlhku T 0,180 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje 
veškeré poplatky 
provozovateli skládky 
související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje 
náklady spojené s 
dopravou z místa 
stavby na místo 
převzetí provozovatele 
skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě 
vlastního skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro rekultivace 
V případě, že je možné 
dvojí využití v rámci 
jednoho objektu, použije 
se položky dvakrát a 

15*0,01*1,2

odliší se variantou.

57 kat. č. 170103 Keramické výrobky T 33,350 0,000 0,00 0,00 SP Odpady Položka obsahuje 
veškeré poplatky 
provozovateli skládky 
související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje 
náklady spojené s 
dopravou z místa 
stavby na místo 
převzetí provozovatele 
skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě 
vlastního skládkování 
2. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití 
provozovatelem skládky 
pro rekultivace 
V případě, že je možné 
dvojí využití v rámci 
jednoho objektu, použije 
se položky dvakrát a 
odliší se variantou.

290*0,05*2,3

0,000 0,00 0,00
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SŽDC

S Celkem za 99 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00

Díl: Vedlejší náklady SD
58 Zařízení staveniště 2% kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS 1,5 až 2%  Nadprůměrně 

vhodné  zařízení   staveniště   
(to  znamená   vyhovující  
velikost, vybavení zdroji vody, 
energií, telefonem, vyhovující 
příjezdové komunikace, 
možnost využití stávajících 
objektů

59 Ztížení podmínky výstavby 9% kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS 8 až 10% nevhodné podmínky, 
kdy výstavba převládá na 
stávajícím drážním tělese při 
realizaci díla v krátkodobých 
výlukách, za nevhodných 
klimatických podmínek apod..

0,000 0,00 0,00

S Celkem Vedlejší náklady 0,000 0,00 0,00


