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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901 / 5613520013 
 
Název stavby :  „Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod“ 

 
Objednatel (zadavatel) :      SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace   
    Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 
    IČ : 70994234  DIČ : CZ70994234 
    Zastoupená SŽDC, Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
                          

Investor :   SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace   
    Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 
 
Nadřízený orgán :  MINISTERSTVO DOPRAVY  
 
Oblastní ředitelství :  Brno 
 
Charakter stavby :  Rekonstrukce 
 
Termín realizace stavby : 04-11/2018 
 
Termín odevzdání PD : leden 2017 
 
ZPRACOVATEL PROJEKTU : 
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Generální projektant  : DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.,   
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 25284525   DIČ:  CZ25284525 
Středisko projekce, oprávnění k proj.činnosti : ing.Bláha – dopravní  
stavby, nekolej.doprava, vodohosp.stavby-zdravotnětechnické  

    (zároveň zpracovatel SO 101, 102, 103, 401, 402, 403, 408, 605) 
 
Subdodavatelé PD :   

    SUDOP BRNO, spol. s r. o. 
Kounicova 26, 611 36 Brno 
IČ:62618911  DIČ:CZ62618911 
(zpracovatel SO 109, SO 409, PS 105) 
 
 
SUDOP Praha, a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
Středisko rozvoje dopravy Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 
IČO 257 933 49, DIČ CZ25793349 
(zpracovatel SO 111, SO 411) 
 

    KTA Technika, spol.s.r.o. 
Klatovská 100, 301 00 Plzeň 
IČ:62618911, DIČ:CZ62618911 
(zpracovatel SO 105, SO 108, SO 110, SO 410, PS 101, PS 102, PS 103, PS 
104) 

 
Projekt OKV s.r.o. 
Na Valech 3523 
580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 294 16 302 
(zpracovatel SO 104, SO 404) 

 
    Ing. Martin Špaček ,  

(zpracovatel SO 106, SO 107, SO 406, SO 407) 
 
STAVEBNÍK: 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace,  
Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA 1 
IČ: 70 99 42 34  DIČ: CZ 70 99 42 34 

 
 
Hlavní inženýr stavby : Pavel Divín, SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní 

organizace , Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
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 A.2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ: 

Jedná se o stavbu dráhy ve smyslu paragrafu 5 Zákona o drahách s tím, že se jedná o 
změnu existující stavby. 

A.2.1 Údaje o umístění stavby 

Místo stavby :            ŽST Havlíčkův Brod (1201 R1) 
 
Místo :             Prostor 1, 4 a 5 nástupiště a kolejí č.4, 5,6 ,7, 8, 10, 12, 14, 22, 23, 24. 
 
Region :   VYSOČINA 
 
Okres :                HAVLÍČKŮV BROD 
 
Správní obvod obce s pověřeným obec.úřadem : HAVLÍČKŮV BROD 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností : HAVLÍČKŮV BROD 
 
Stavební úřad  :  Havlíčkův Brod 
 
Katastrální území :  Havlíčkův Brod 
 
Číslo pozemku dráhy   : 2457/1 - České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,       
    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 241 647m2 ) 

     
2457/41 -České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,       

    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 955m2 ) 
4266 -České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,       

    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 337m2 ) 
St. 569  -Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (výměra 2192m2 ) 
St. 593  -Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (výměra 179m2 ) 
 

 
Číslo umístění stavby   : 2457/1 - České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,       
    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 241 647m2 ) 

    2457/41 -České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,       
    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 955m2 ) 

4266 -České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,       
    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 337m2 ) 

St. 569  -Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (výměra 2192m2 ) 
St. 593  -Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (výměra 179m2 ) 

 

Číslo pozemku umístění zařízení staveniště  : 
    2457/1 -České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222,  
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    Nové Město, Praha, 11000 (výměra 241 647m2) 
  

A.2.2 Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Popis dosavadního stavu: 
Místo stavby: ŽST Havlíčkův Brod (1201 R1) – Prostor 1, 4 a 5 nástupiště a kolejí č.4, 5,6 ,7, 8, 10, 12, 14, 
22, 23, 24. Žst. Havlíčkův Brod je z hlediska polohy stanicí uzlovou a leží (dle platného „Prohlášení o dráze 
celostátní a regionální“) na celostátní dráze Odb. Brno-Židenice – Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod – Kolín, 
Jihlava – Havlíčkův Brod a Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem a na regionální dráze Havlíčkův 
Brod – Humpolec. 
 

Kolej č. 5, 6, 7, 8 je v prostoru u nástupiště tvořena kolejovým roštem z pražců SB6 a kolejnic S49, 
kolej je zřízena jako bezstyková. Místy se v kolejích nacházejí úseky s dřevěnými pražci a to zejména 
v protoru nad podchodem a zavazadlovým prostorem a v blízkosti výhybek. Kolejové lože je štěrkové, místy 
silně zbahnělé. Podloží je částečně tvořeno skalními horninami a dosažení předepsané tloušťky KL bude 
problematické.  
Sklonově jsou koleje vodorovné. Rychlost v koleji č. 1 a 2 je 60 km/h, v koleji č. 3, 4, 5, 6, 7  je 40 km/h. 
Odjezd směr Jihlava v kol. č. 5 a 7 je V=60km/h. 
 

 kolej č.5 – dopravní kolej; km 223,853 – 224,204; ZV32 – KV70, pražce SB6 a dřevěné (rozdělení 
„e“); kolejniceS49,  z roku 1982, BK  

 kolej č.6  - dopravní kolej; km 224,003 – 224,188; KV37 – KV67, pražce dřevěné (rozdělení „e“), 
kolejnice S49, z roku 1982, stykovaná 

 kolej č.6d – dopravní kolej; km 0,330 – 0,511; zarážedlo – KV44, pražce dřevěné a SB8 (rozdělení „e“) 
z roku 1982; kolejnice T z roku 1965 

 kolej č.7 – dopravní kolej; km 223,800 – 224,179; KV27 – KV68 převážně pražce SB6 (rozdělení „e“) 
a kolejnice S49,  z roku 1982, BK 

 kolej č.8 – dopravní kolej; km 0,095 – 0,463; KV37 – KV43 pražce dřevěné a SB8 (rozdělení „e“); 
kolejnice S49, z roku 1984 (T z roku 1965), částečně svařená, s vloženou výhybkou  č.39 

 kolej č.10 – dopravní kolej; km 0,087 – 0,343; KV36 – KV40 pražce dřevěné a SB8 (rozdělení „e“) 
a kolejnice S49 z roku 1984, BK  

 kolej č.12 – dopravní kolej; km 0,114 – 0,343; KV38 – KV40 pražce dřevěné a SB8 (rozdělení „e“); 
kolejnice S49 z roku 1984, BK 

 kolej č.14 – manipulační kolej; km 0,114 – 0,288; KV38 – zarážedlo pražce dřevěné a SB8 (rozdělení 
„e“); kolejnice T z roku 1959, BK ,  

 
 
Nástupiště číslo 1.: 
Jedná se o nástupiště u koleje č.6.  
 
 nástupiště č. 1 - vnější, km 224,039 – 224,166, délka 127 m, pevná nástupištní hrana, asfaltový 
povrch, částečně přiléhá k budově 
 
Délka nástupiště je 127 metrů, šířka vyvýšeného nástupiště 3,4 – 8, 5 metru, povrch nástupiště je tvořen 
tvrdým asfaltem, po okrajích jsou osazeny hrany Ticher. Nástupiště je částečně zakryté nástupištním 
přístřeškem (délka přístřešku – 118m). Na severním konci přístřešku je v nástupišti vybudován nákladní 
výtah nosnosti 2 800 kg vedoucí do zavazadlového tunelu (most v km 224,166). Nákladní výtah nelze 
využívat pro přepravu cestujících ani imobilních občanů. 
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Nástupiště pod přístřeškem je pak osvětlen el. zářivkami. Osvětlení je řízeno fotobuňkou. Součástí vybavení 
nástupiště je hlasové a vizuální informační zařízení pro cestující (rozhlas a el. inf. systém). Vstup 
z nástupiště do podchodu je vytvořen schodištěm a bezbariérový vstup je pomocí výtahu z podchodu pro 
cestující . Podchod je široký 5,0 metru a vysoký 2,5 metru. Je trvale osvětlen a vybaven el. nouzovým 
osvětlením. K vybavení podchodu a nástupiště patří také reproduktory rozhlasového zařízení a tabule 
informačního zařízení. 
 
Nástupiště číslo 4.: 
Jedná se o ostrovní nástupiště mezi kolejemi číslo 5 a 7.  
 
 nástupiště č. 4 - ostrovní, km 223,858 – 224,163, délka 330 m, pevná nástupištní hrana, asfaltový 
povrch, částečně zámková dlažba 
 
Délka nástupiště je 330 metrů, šířka vyvýšeného ostrovního nástupiště je 6,15 metru, povrch nástupiště je 
tvořen tvrdým asfaltem, po okrajích jsou osazeny hrany Ticher. Ostrovní nástupiště je částečně zakryté 
nástupištním přístřeškem (délka přístřešku – 118m). Na severním konci přístřešku je v ostrovním nástupišti 
vybudován nákladní výtah nosnosti 2 800 kg vedoucí do zavazadlového tunelu (most v km 224,166). 
Nákladní výtah nelze využívat pro přepravu cestujících ani imobilních občanů. 
V ostrovním nástupišti mimo prostor přístřešku jsou umístěny osvětlovací stožáry typu JŽ (prostor 
nástupiště pod přístřeškem je pak osvětlen el. zářivkami.  
Osvětlení je řízeno fotobuňkou. Součástí vybavení nástupiště je hlasové a vizuální informační zařízení pro 
cestující (rozhlas a el. if.system). Poblíž vstupu do podchodu (most km 224,123), pod přístřeškem je zdroj 
pitné vody, který je odpojen z provozu a původně sloužil k občerstvení cestující veřejnosti.  
Vstup z nástupiště do podchodu je vytvořen schodištěm a bezbariérový vstup je pomocí výtahu z podchodu 
pro cestující .  Podchod je široký 5,0 metru a vysoký 2,5 metru. Je trvale osvětlen a vybaven el. nouzovým 
osvětlením. K vybavení podchodu a nástupiště patří také reproduktory rozhlasového zařízení a tabule 
informačního zařízení. 
 
 
Železniční svršek, spodek 

Železniční svršek je značně opotřebený vlivem silného zatížení. Stávající kolejiště je tvořeno 
kolejovým roštem tvaru S49 na betonových, resp. dřevěných pražcích. Ačkoliv žel. svršek zejména pak 
kolejnice a betonové pražce s ohledem k dopravnímu zatížení vykazují pouze závažné lokální závady, 
z celkového hlediska jsou však stávající koleje technicky a fyzicky vyčerpány a vyžadují rekonstrukci. 
Stávající upevnění  je pomocí svorek typu ŽS3, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Je u nich 
patrná silná koroze, místy nedostatečná držebnost, z čehož plyne i obtížná údržba a zvýšené finanční nároky 
na tuto údržbu. To platí i pro připevnění podkladnic k pražcům pomocí vrtulí. Je u nich též patrná silná 
koroze, místy nedostatečná držebnost, z čehož též plyne i obtížná údržba a zvýšené finanční nároky na tuto 
údržbu. V daném úseku dochází i k rozpadu GPK. Je zde patrná špatná geometrie svarů, svary jsou 
propadané, dochází zde vlivem únavy materiálu k jejich vydrolování. Místy jsou patrné mechanická 
poškození hlav kolejnic, které jsou důsledkem častého rozjíždění hnacích vozidel. V úseku podél stávajících 
nástupišť se vyskytují zbahnělá místa. K tomuto přispívá skutečnost stavu trativodního systému, který byl 
poddimenzován a v současné době je prakticky nefunkční. Jeho rekonstrukce je více než nutná vzhledem 
k tomu, že jeho bezproblémová funkčnost má přímý vliv na žel.svršek.  

 
Nástupiště č. 1 a 4 nejsou kromě výtahu vybavena stavebně technickými prvky pro zajištění 

samostatného a bezpečného pohybu nevidomých a slabozrakých osob. Bezpečnost cestujících je ohrožena i 
tím, že na nástupištích chybí varovný pás s vodící linií. Nástupištní přístřešky jsou ve velmi špatném 
technickém stavu. Jejich povrch je zasažen korozí. Vrchní část přístřešků zasahuje do průjezdného průřezu 
(Z-GC). Byla provedena sonda kotvení u teoreticky nejvíce povětrnostními vlivy exponovaného sloupu na 
konci nástupiště (směr Brno), ale dá se předpokládat, že je takto poškozena většina sloupů. Byla odkryta celá 
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patice sloupu až na betonovou patici. Ocelová patice sloupu včetně kotevních šroubů byla zalita betonem a 
její koroze je ze statického hlediska přijatelná.  

 
Odvodnění přístřešků z velké části dostatečně neplní svoji funkci a množství vody z přístřešků tak 

neodtéká do odvodnění, ale teče po nástupišti, kde pak u nástupištních hran stéká do kolejiště, což negativně 
působí na železniční svršek. V zimním období, v důsledku stékání vody po nástupišti, zde vznikají 
nebezpečná místa, kde si mohou cestující  způsobit zranění. Tento stav byl předmětem závad při stávajících 
bezpečnostních prověrkách. Na nástupištích celkově chybí řádné vybavení lavičkami, koši, piktokramy atd. 
– stávající vybavení vykazuje značný stupeň fyzické vyčerpanosti a nepřispívá tak ke zvýšení komfortu 
cestování na úroveň odpovídající současným trendům. Kolej je v celé délce elektrizována (vybavena 
trakčním vedením). 
 
Ostatní nezrekonstruovaná nástupiště: 
 
 nástupiště č. 5 - kolej 8: vnější, km 0,125 – 0,305, délka 180 m, pevná nástupištní hrana, asfaltový 
povrch, částečně přiléhá k budově 
 nástupiště č. 1A - kolej 6d: vnější, km 0,319 – 0,458, délka 139 m, pevná nástupištní hrana, 
konstrukce SUDOP 
 nástupiště č. 6 (dle pasportu) - kolej 10: úrovňové, km 0,156 – 0,298, délka 142 m, pevná nástupištní 
hrana, konstrukce SUDOP   
 nástupiště č. 7 (dle pasportu) - kolej 12: úrovňové, km 0,156 – 0,298, délka 142 m, pevná nástupištní 
hrana, konstrukce SUDOP             
 
 
Obsahem projektu je především řešení rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, 
přístřešků a jeho odvodnění. Současně se řeší úpravy TV, ukolejnění a zabezpečovacího zařízení, 
rekonstrukce osvětlení, izolací podchodu pro cestující a zavazadlového podchodu (tunelu). Dále 
bude  zaslepen nákladový výtah 4. nástupiště, nákladní výtah na 1. nástupišti bude zrekonstruován, 
v rámci dalších stavebních prací bude v prostoru 1 a 4. nástupiště zrekonstruován orientační systém 
pro cestující a rozhlas, bude provedena ochrana či přeložka drážních kabelových tras. V prostoru 
rekonstruovaných nástupišť bude provedena demontáž a po rekonstrukci opětovná montáž již 
zrekonstruovaného elektronického informačního systému pro cestující. 

 
 
Účelem stavby je dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a 

zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.  

A.2.3 Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje 
o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních 

 
Základní kapacitní údaje : 
 
 počet SO                                                                 25 
 počet PS                                                                   9 
 

SO 101 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 6 

kolej č.6 
Dojde zde k vytržení stávajícího kolejového roštu v km 224,006 807 (KV 37) -  km 224,166 921 (délka 
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160,713m,) štěrkové lože bude v tomto úseku kompletně odtěženo a odvezeno k recyklaci. Recyklované 
kamenivo bude předrceno a použito do konstrukčních vrstev nástupišť. Ve stejném úseku je navržena 
rekonstrukce spočívající ve vybudování nového štěrkového lože tl. 400mm (z důvodu ochrany žel. spodku)  
pod spodní ložnou plochu betonového pražce, je zde navržena rekonstrukce kolejového roštu, který bude 
tvořen betonovými pražci B91S/2, kolejnice 49E1  (pasy délky 75m),  pružné upevnění W14.  Předpokládá 
se zřízení BK v původním rozsahu.  
V celé délce rekonstruovaného železničního svršku bude provedena směrová a výšková úprava GPK 
s napojením do starého stavu. 
 
kolej č.8 
Dojde zde k vytržení stávajícího kolejového roštu tvaru S49 na dřevěných a betonových pražcích v úsecích 
v  km 224,006 208  – km 224,026 208 (délka 30,000m). 
 Štěrkového lože bude v tomto úseku kompletně odtěženo a  odvezeno k recyklaci. Recyklované kamenivo 
bude předrceno a použito do konstrukčních vrstev nástupišť. Ve stejném úseku je navržena rekonstrukce 
spočívající ve vybudování nového štěrkového lože tl. 400mm pod spodní ložnou plochu pražce. Po 
provedení prací na železničním spodku bude kolejové pole položeno zpět s tím, že dojde k dodání a 
nahrazení jednotlivých vadných komponent v počtu 20% (náhrada pražců, upevňovadel) – dřevěné pražce 
budou dodány jako materiál nový, ostatní komponenty jako materiál užitý z výzisku z vytržených kolejí ze 
stavby. 
 
Dále zde dojde k vytržení výhybky č.39 (vlečka Hartmann) a svršku na společných pražcích délce 30m od 
ZV 39, štěrkové lože bude v tomto úseku kompletně odtěženo a odvezeno k likvidaci. Ve stejném úseku je 
navržena rekonstrukce spočívající ve vybudování nového štěrkového lože tl. 350mm pod spodní ložnou 
plochu pražce. Následně zde bude zřízeno kolejové pole v délce 30m z užitého a v rámci stavby vyzískaného 
kolejového pole na betonových pražcích a kolejnic tvaru S49. Na kolejovém poli dojde k výměně 20% 
vadných komponent užitým materiálem (náhrada pražců, upevňovadel), tak aby bylo kolejové pole 
použitelné dle předpisů. Komponenty jako materiál užitý budou z výzisku z vytržených kolejí ze stavby. 
 
 
Předpokládá se zřízení BK v původním rozsahu. V celé délce rekonstruovaného železničního svršku bude 
provedena směrová a výšková úprava GPK s napojením do starého stavu. 
 
Všeobecně:  
Rekonstruované úseky koleje budou zapojeny do přilehlé bezstykové koleje s upínací teplotou v rozmezí 
hodnot povolených předpisem SŽDC S3/2. Svary budou zhotoveny metodou SoWoS.  

 
Rychlost: 

 
Kolej č.6 
 
 stávající rychlost       40 km/h  
 návrhová rychlost     50 km/h  
 rychlost po rekonstrukci (beze změn)            40 km/h   
 
 
Služební přechod km 224,120 (přechod pro výpravčí) 
 
Služební přechod v km  224,120 zůstane zachován ve své stávající poloze (tj. v ose podchodu pro 
cestující) . Přechod bude zřízen jako nový tj. v koleji č. 6 z nových železobetonových panelů 
š.1,75m (schválená konstrukce). Přechod se bude plynule napojovat na již zrekonstruovaný přechod 
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v rámci předchozí stavby. Dodání nových sklopných schůdků zde není navrženo,  jelikož 
v současné době není schválený žádný typ sklopných schůdků.  
 
 
Průjezdný průřez je zde Z-GC. 

 
 
kapacitní údaje : 

 
 

 snesení stávající koleje kol.č.6                          161m 
 snesení stávající koleje kol.č.8                          60m 
 montáž nové koleje 49E1,B91/S2 (kol.č.6)         161m 
 montáž koleje S49, dřevo, užité SB8 (SB6)(kol.č.8)  60m 
 snesení stávajících výhybek                      1 
 položení stávajících výhybek    0 
 počet nových výhybek                                             0 

 

SO 401 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 5 A 7 

kolej č.5 
 
Dojde zde k vytržení stávajícího kolejového roštu v km 223,860 179 -  km 224,178 639 (délka 318,460m) 
štěrkové lože bude v tomto úseku kompletně odtěženo a odvezeno k recyklaci. Recyklované kamenivo bude 
předrceno a použito do konstrukčních vrstev nástupišť. Ve stejném úseku je navržena rekonstrukce 
spočívající ve vybudování nového štěrkového lože tl. 350 a  400mm(z důvodu ochrany žel. spodku)  pod 
spodní ložnou plochu betonového pražce, je zde navržena rekonstrukce kolejového roštu, který bude tvořen 
betonovými pražci B91S/2, kolejnice 49E1  (pasy délky 75m),  pružné upevnění W14.  Předpokládá se 
zřízení BK v původním rozsahu.  
V celé délce rekonstruovaného železničního svršku bude provedena směrová a výšková úprava GPK 
s napojením do starého stavu. 
 
 
 
kolej č.7 
 
Dojde zde k vytržení stávajícího kolejového roštu v km 223,826 432 -  km 224, 180 258 (délka 353,826m) 
štěrkové lože bude v tomto úseku kompletně odtěženo a odvezeno k recyklaci. Recyklované kamenivo bude 
předrceno a použito do konstrukčních vrstev nástupišť. Ve stejném úseku je navržena rekonstrukce 
spočívající ve vybudování nového štěrkového lože tl. 400mm (z důvodu ochrany žel. spodku)  pod spodní 
ložnou plochu betonového pražce, je zde navržena rekonstrukce kolejového roštu, který bude tvořen 
betonovými pražci B91S/2, kolejnice 49E1  (pasy délky 75m),  pružné upevnění W14.  Předpokládá se 
zřízení BK v původním rozsahu.  
V celé délce rekonstruovaného železničního svršku bude provedena směrová a výšková úprava GPK 
s napojením do starého stavu. 
 
Všeobecně:  
 
Rekonstruované úseky koleje budou zapojeny do přilehlé bezstykové koleje s upínací teplotou v rozmezí 
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hodnot povolených předpisem SŽDC S3/2. Svary budou zhotoveny metodou SoWoS.  
 

Rychlost: 
 
Kolej č.5  
 
 stávající rychlost      40/60 km/h  (40km směr Praha, 60km/h,    směr Jihlava) 
 návrhová rychlost    40/60 km/h  (40km směr Praha, 60km/h,    směr Jihlava) 
 rychlost po rekonstrukci (beze změn) 40/60 km/h  (40km směr Praha, 60km/h,    směr Jihlava) 

 
Po rekonstrukci zhlaví a návazného oblouku a úprave zab.zař.  projektant předpokládá zavedení 
rychlosti min. V=50km/h směr Praha. Bude provedeno v rámci další akce. 
 
 

Kolej č.7  
 
 stávající rychlost      40/60 km/h  (40km směr Praha, 60km/h,    směr Jihlava) 
 návrhová rychlost    50/60 km/h  (50km směr Praha, 60km/h,    směr Jihlava) 
 rychlost po rekonstrukci (beze změn) 40/60 km/h  (40km směr Praha, 60km/h,    směr Jihlava) 
 
Rychlost 50km/h bude moci být zavedena až po úpravě zab.zař a návěštění této rychlosti. Bude provedeno 
v rámci další akce. 
 
Služební přechod km 224,120 (přechod pro výpravčí) 
 
Služební přechod v km  224,120 zůstane zachován ve své stávající poloze (tj. v ose podchodu pro 
cestující) . Přechod bude zřízen jako nový tj. v koleji č.5 z nových železobetonových panelů 
š.1,75m (schválená konstrukce). Přechod se bude plynule napojovat na již zrekonstruovaný přechod 
v rámci předchozí stavby. Dodání nových sklopných schůdků zde není navrženo,  jelikož 
v současné době není schválený žádný typ sklopných schůdků.  
 
 
Průjezdný průřez je zde Z-GC. 

 
 
kapacitní údaje : 

 
 

 snesení stávající koleje kol.č.5                          319m  
 snesení stávající koleje kol.č.7                          354m 
 montáž nové koleje 49E1,B91/S2 (kol.č.5 a 7)         673m 
 snesení stávajících výhybek      0 
 položení stávajících výhybek    0 
 počet nových výhybek                                              0 

 
 

SO 102 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 6 
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Pražcové podloží 
 
Návrh konstrukce železničního spodku vychází z výsledků a doporučení geotechnického průzkumu, je 
navržen dle zásad předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek a Vzorových listů železničního spodku Ž 
v aktuálním znění. V rámci této stavby se předpokládá provádění sanací (zvýšení únosnosti a ochrany proti 
promrzání) a ochrany zemní pláně proti povětrnostním vlivům v dotčené části kolejí č. 5,6 a 7.  
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu je součástí samostatné B.03 
 
 
 
MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, GEOLOGICKÉ     
A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
 
Zájmový úsek se z hlediska geologické stavby nachází v oblasti budované pararulami – 
moldanubickými metamorfovanými horninami. Reliéf terénu koresponduje s reliéfem skalních 
hornin. Morfologické elevace jsou tvořeny méně zvětralými skalními horninami. Údolí mezi 
elevacemi terénu vznikla především podél tektonických linií, kde docházelo i k většímu zvětrávání 
hornin. Hydrogeologicky jsou zde zastoupeny převážně puklinové kolektory se zvýšenou 
propustností v přípovrchové zóně zvětralin a v místech rozpojení puklin.  Železniční stanice 
Havlíčkův Brod se nachází v prostoru Hornosázavské pahorkatiny. 

 
 
NÁVRH  PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ     
 
Na základě výsledků  geotechnického průzkumu byla navržena, ve smyslu přílohy č.2 rekonstrukce 
PP  v jednotlivých úsecích – viz níže. 
 
Kolej č.6 
 
Ochrana skalní pláně č.1 km km 224,006 208 - km 224,166 921 
 
Navržená skladba  PP: 
 

- 0,40m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce) 
- OBALOVANÉ KAMENIVO (PŘÍPADNĚ ASF. BETON) tl.min. 0,08m pláň 

v hloubce 0,48 m od LPP (ložné plochy pražce) 
- VÝPLŇ NEROVNOSTÍ (NADVÝLOM) VE SKALNÍ PLÁNI- ŠTĚRKODRŤ FR. 

0-32 (DLE KONZULTACE SE SŽDC) v tl. min. 0,1m 
- SKALNÍ PLÁŇ 

 
Stávající vrstvy železničního spodku budou v prostoru rekonstrukce PP odtěženy do hloubky min. 
0,48m pod spodní ložnou plochu betonového pražce, kde bude zřízena nová zemní (skalní) pláň. 
V tomto prostoru zřídíme výše zmíněné vrstvy včetně úprav nadvýlomu. Pláň železničního spodku 
bude zřízena ve sklonu 3%  k odvodňovacímu zařízení (viz příčné řezy). Musí být řádně zhutněná a 
její únosnost po provedení těchto vrstev musí odpovídat předpisu SŽDC S4. Na tyto vrstvy se již 
provede štěrkové lože (viz. SO 101). Toto opatření je navrženo z důvodu zvětrávání skalního 
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podloží a tudíž ochrany proti těmto vlivům a odvedení vody k odvodňovacímu zařízení a tedy 
zamezení negativních vlivů teto vody na železniční spodek. 
 
Nově prováděná rekonstrukce PP se na obou stranách (začátku, konci) bude plynule napojovat na 
stávající pražcové podloží. Všechna napojení budou provedena pomocí přechodových oblastí 
(klínů) dle předpisu SŽDC S4 a dle vzorových listů železničního spodku - Ž4. 

Druh a zrnitost použitého materiálu do železničního spodku musí být v souladu s předpisem 
SŽDC S4 a souvisejícími TKP. 

Po odhalení zemní pláně se zde provede doplňující geotechnický průzkum a mocnost 
jednotlivých vrstev pražcového podloží se může upravit dle výsledků tohoto průzkumu. 

 
Při provádění prací musí být zemní pláň a jednotlivé vrstvy PP řádně a pravidelně 

hutněny a únosnost zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC 
S4 a souvisejících TKP. Těleso železničního spodku musí být provedeno dle vzorových listů 
železničního spodku Ž1-Ž8. 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde nacházejí 

kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
 

Kapacitní údaje: 
 plocha ochrany pláně č.1………………………………………………………… 585 m2 

 
 
Kolej č.8 
 
Ochrana skalní pláně č.1 km  224,006 208- km 224,026 208 
 
Navržená skladba  PP: 
 

- 0,40m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce) 
- OBALOVANÉ KAMENIVO (PŘÍPADNĚ ASF. BETON) tl.min. 0,08m pláň 

v hloubce 0,48 m od LPP (ložné plochy pražce) 
- VÝPLŇ NEROVNOSTÍ (NADVÝLOM) VE SKALNÍ PLÁNI- ŠTĚRKODRŤ FR. 

0-32 (DLE KONZULTACE SE SŽDC) v tl. min. 0,1m 
- SKALNÍ PLÁŇ 

 
Stávající vrstvy železničního spodku budou v prostoru rekonstrukce PP odtěženy do hloubky min. 
0,48m pod spodní ložnou plochu betonového pražce, kde bude zřízena nová zemní (skalní) pláň. 
V tomto prostoru zřídíme výše zmíněné vrstvy včetně úprav nadvýlomu. Pláň železničního spodku 
bude zřízena ve sklonu 3%  k odvodňovacímu zařízení (viz příčné řezy). Musí být řádně zhutněná a 
její únosnost po provedení těchto vrstev musí odpovídat předpisu SŽDC S4. Na tyto vrstvy se již 
provede štěrkové lože (viz. SO 101). Toto opatření je navrženo z důvodu zvětrávání skalního 
podloží a tudíž ochrany proti těmto vlivům a odvedení vody k odvodňovacímu zařízení a tedy 
zamezení negativních vlivů teto vody na železniční spodek. 
 
Nově prováděné PP se na obou stranách (začátku, konci) bude plynule napojovat na stávající 
pražcové podloží. Všechna napojení budou provedena pomocí přechodových oblastí (klínů) dle 
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předpisu SŽDC S4 a dle vzorových listů železničního spodku - Ž4. 
Druh a zrnitost použitého materiálu do železničního spodku musí být v souladu s předpisem 

SŽDC S4 a souvisejícími TKP. 
Po odhalení zemní pláně se zde provede doplňující geotechnický průzkum a mocnost 

jednotlivých vrstev pražcového podloží se může upravit dle výsledků tohoto průzkumu. 
 
Při provádění prací musí být zemní pláň a jednotlivé vrstvy PP řádně a pravidelně 

hutněny a únosnost zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC 
S4 a souvisejících TKP. Těleso železničního spodku musí být provedeno dle vzorových listů 
železničního spodku Ž1-Ž8. 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde nacházejí 

kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
 

Kapacitní údaje: 
 plocha ochrany pláně č.1………………………………………………………… 60 m2 

 
 
Úpravy odvodnění 
 
V prostoru mezi kolejí č. 4 a 6 se nachází stávající funkční systém odvodnění (trativodů).  
Odvodnění pláně pod kolejí č.6 je pomocí stávajícího funkčního odvodnění (trativodů) mezi 
kolejemi č. 4 a 6 a proto zde nebude prováděno nové odvodnění. 
 
 
 
Kapacitní údaje: 
 
 odvodňovací trativody …………………………………..  0m 
 trativodní šachty  …………………………………  0 ks  
 

SO 402 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 5 A 7 

 
Pražcové podloží 
 
Návrh konstrukce železničního spodku vychází z výsledků a doporučení geotechnického průzkumu, je 
navržen dle zásad předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek a Vzorových listů železničního spodku Ž 
v aktuálním znění. V rámci této stavby se předpokládá provádění sanací (zvýšení únosnosti a ochrany proti 
promrzání) a ochrany zemní pláně proti povětrnostním vlivům v dotčené části kolejí č. 5,6 a 7.  
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu je součástí samostatné B.03 
 
 
 
MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, GEOLOGICKÉ     
A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
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Zájmový úsek se z hlediska geologické stavby nachází v oblasti budované pararulami – 
moldanubickými metamorfovanými horninami. Reliéf terénu koresponduje s reliéfem skalních 
hornin. Morfologické elevace jsou tvořeny méně zvětralými skalními horninami. Údolí mezi 
elevacemi terénu vznikla především podél tektonických linií, kde docházelo i k většímu zvětrávání 
hornin. Hydrogeologicky jsou zde zastoupeny převážně puklinové kolektory se zvýšenou 
propustností v přípovrchové zóně zvětralin a v místech rozpojení puklin. Železniční stanice 
Havlíčkův Brod se nachází v prostoru Hornosázavské pahorkatiny. 
 
NÁVRH  PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ     
 
Na základě výsledků  geotechnického průzkumu byla navržena, ve smyslu přílohy č.2 rekonstrukce 
PP v jednotlivých úsecích – viz níže. 
 
Kolej č.5 
 
PP č.1 km km 223,880 224 – km 223,995 364 
 
 Návrh pražcového podloží pro zmiňovaný úsek je  následující: 
 

   typ konstrukce PP podle předpisu  SŽDC S4 – PP typ 3 
 

        Navržená skladba  PP typ 3 (příloha č. 3) : 
 

- 0,35 m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce) 
- 0,30 m mocnost konstrukční vrstvy štěrkodrti frakce 0 – 32 mm 
- filtrační geotextilie v hloubce 0,65 m od LPP (ložné plochy pražce) 
- zemní pláň v hloubce 0,65 m od LPP  

 
Navržená KPP vyhovuje i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, ve 
smyslu přílohy 7 předpisu SŽDC S4 (výpočet viz příloha č. 3 této zprávy). 
 
Stávající vrstvy železničního spodku budou v prostoru rekonstrukce PP odtěženy do hloubky min. 
0,65m pod spodní ložnou plochu betonového pražce, kde bude zřízena nová zemní pláň ve sklonu 
5%  k odvodňovacímu zařízení (viz příčné řezy). V tomto prostoru zřídíme výše zmíněné sanační 
vrstvy včetně položení geotextílie. Pláň železničního spodku bude vodorovná, musí být řádně 
zhutněná a její únosnost po provedení těchto vrstev musí odpovídat předpisu SŽDC S4. Na tyto 
vrstvy se již provede štěrkové lože (viz. SO 401). 
 
Nově prováděná rekonstrukce PP se na obou stranách (začátku, konci) bude plynule napojovat na 
stávající pražcové podloží. Všechna napojení budou provedena pomocí přechodových oblastí 
(klínů) dle předpisu SŽDC S4 a dle vzorových listů železničního spodku Ž4. 

Druh a zrnitost použitého materiálu do železničního spodku musí být v souladu s předpisem 
SŽDC S4 a souvisejícími TKP. 

Po odhalení zemní pláně se zde provede doplňující geotechnický průzkum a mocnost 
jednotlivých vrstev pražcového podloží se může upravit dle výsledků tohoto průzkumu. 

 
Při provádění prací musí být zemní pláň a jednotlivé vrstvy PP řádně a pravidelně 
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hutněny a únosnost zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC 
S4 a souvisejících TKP. Těleso železničního spodku musí být provedeno dle vzorových listů 
železničního spodku Ž1-Ž8. 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde nacházejí 

kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 

 
 
Kapacitní údaje: 
 plocha rekonstrukce PP č.1………………………………………………………… 545 m2 

 
Ochrana skalní pláně č.1 km 223,995 364- km 224,178 639 
 
Navržená skladba  PP: 
 

- 0,40m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce) 
- OBALOVANÉ KAMENIVO (PŘÍPADNĚ ASF. BETON) tl.min. 0,08m pláň 

v hloubce 0,48 m od LPP (ložné plochy pražce) 
- VÝPLŇ NEROVNOSTÍ (NADVÝLOM) VE SKALNÍ PLÁNI- ŠTĚRKODRŤ FR. 

0-32 (DLE KONZULTACE SE SŽDC) v tl. min. 0,1m 
- SKALNÍ PLÁŇ 

 
Stávající vrstvy železničního spodku budou v prostoru rekonstrukce PP odtěženy do hloubky min. 
0,58m pod spodní ložnou plochu betonového pražce, kde bude zřízena nová zemní (skalní) pláň. 
V tomto prostoru zřídíme výše zmíněné vrstvy včetně úprav nadvýlomu. Pláň železničního spodku 
bude zřízena ve sklonu 3%  k odvodňovacímu zařízení (viz příčné řezy). Musí být řádně zhutněná a 
její únosnost po provedení těchto vrstev musí odpovídat předpisu SŽDC S4. Na tyto vrstvy se již 
provede štěrkové lože (viz. SO 401). Toto opatření je navrženo z důvodu zvětrávání skalního 
podloží a tudíž ochrany proti těmto vlivům a odvedení vody k odvodňovacímu zařízení a tedy 
zamezení negativních vlivů teto vody na železniční spodek. 
 
Nově prováděná PP se na obou stranách (začátku, konci) bude plynule napojovat na stávající 
pražcové podloží. Všechna napojení budou provedena pomocí přechodových oblastí (klínů) dle 
předpisu SŽDC S4 a dle vzorových listů železničního spodku - Ž4. 

Druh a zrnitost použitého materiálu do železničního spodku musí být v souladu s předpisem 
SŽDC S4 a souvisejícími TKP. 

Po odhalení zemní pláně se zde provede doplňující geotechnický průzkum a mocnost 
jednotlivých vrstev pražcového podloží se může upravit dle výsledků tohoto průzkumu. 

 
Při provádění prací musí být zemní pláň a jednotlivé vrstvy PP řádně a pravidelně 

hutněny a únosnost zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC 
S4 a souvisejících TKP. Těleso železničního spodku musí být provedeno dle vzorových listů 
železničního spodku Ž1-Ž8. 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde nacházejí 

kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
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Kapacitní údaje: 
 plocha ochrany pláně č.1………………………………………………………… 698 m2 

 
 
Kolej č.7 
 
PP č.1 km 223,826 432- km 223,995 959 
 
 Návrh pražcového podloží pro zmiňovaný úsek je  následující: 
 

   typ konstrukce PP podle předpisu  SŽDC S4 – PP typ 3 
 
 

        Navržená skladba  PP typ 3 (příloha č. 3) : 
 

- 0,35 m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce) 
- 0,30 m mocnost konstrukční vrstvy štěrkodrti frakce 0 – 32 mm 
- filtrační geotextilie v hloubce 0,65 m od LPP (ložné plochy pražce) 
- zemní pláň v hloubce 0,65 m od LPP  

 
Navržená KPP vyhovuje i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, ve 
smyslu přílohy 7 předpisu SŽDC S4 (výpočet viz příloha č. 3 této zprávy). 
 
Stávající vrstvy železničního spodku budou v prostoru rekonstrukce PP odtěženy do hloubky min. 
0,65m pod spodní ložnou plochu betonového pražce, kde bude zřízena nová zemní pláň ve sklonu 
5%  k odvodňovacímu zařízení (viz příčné řezy). V tomto prostoru zřídíme výše zmíněné sanační 
vrstvy včetně položení geotextílie. Pláň železničního spodku bude vodorovná, musí být řádně 
zhutněná a její únosnost po provedení těchto vrstev musí odpovídat předpisu SŽDC S4. Na tyto 
vrstvy se již provede štěrkové lože (viz. SO 401). 
 
Nově prováděná PP se na obou stranách (začátku, konci) bude plynule napojovat na stávající 
pražcové podloží. Všechna napojení budou provedena pomocí přechodových oblastí (klínů) dle 
předpisu SŽDC S4 a dle vzorových listů železničního spodku Ž4. 

Druh a zrnitost použitého materiálu do železničního spodku musí být v souladu s předpisem 
SŽDC S4 a souvisejícími TKP. 

Po odhalení zemní pláně se zde provede doplňující geotechnický průzkum a mocnost 
jednotlivých vrstev pražcového podloží se může upravit dle výsledků tohoto průzkumu. 

 
Při provádění prací musí být zemní pláň a jednotlivé vrstvy PP řádně a pravidelně 

hutněny a únosnost zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC 
S4 a souvisejících TKP. Těleso železničního spodku musí být provedeno dle vzorových listů 
železničního spodku Ž1-Ž8. 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde nacházejí 

kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
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Kapacitní údaje: 
 plocha rekonstrukce PP č.1………………………………………………………… 876 m2 

 
 
 
Ochrana skalní pláně č.1 km 223,995 959 - km 224,179 957 
 
Navržená skladba  PP: 
 

- 0,40m mocnost kolejového lože (pro betonové pražce) 
- OBALOVANÉ KAMENIVO (PŘÍPADNĚ ASF. BETON) tl.min. 0,08m pláň 

v hloubce 0,48 m od LPP (ložné plochy pražce) 
- VÝPLŇ NEROVNOSTÍ (NADVÝLOM) VE SKALNÍ PLÁNI- ŠTĚRKODRŤ FR. 

0-32 (DLE KONZULTACE SE SŽDC) v tl. min. 0,1m 
- SKALNÍ PLÁŇ 

 
Stávající vrstvy železničního spodku budou v prostoru rekonstrukce PP odtěženy do hloubky min. 
0,58m pod spodní ložnou plochu betonového pražce, kde bude zřízena nová zemní (skalní) pláň. 
V tomto prostoru zřídíme výše zmíněné vrstvy včetně úprav nadvýlomu. Pláň železničního spodku 
bude zřízena ve sklonu 3%  k odvodňovacímu zařízení (viz příčné řezy). Musí být řádně zhutněná a 
její únosnost po provedení těchto vrstev musí odpovídat předpisu SŽDC S4. Na tyto vrstvy se již 
provede štěrkové lože (viz. SO 401). Toto opatření je navrženo z důvodu zvětrávání skalního 
podloží a tudíž ochrany proti těmto vlivům a odvedení vody k odvodňovacímu zařízení a tedy 
zamezení negativních vlivů teto vody na železniční spodek. 
 
Nově prováděná PP se na obou stranách (začátku, konci) bude plynule napojovat na stávající 
pražcové podloží. Všechna napojení budou provedena pomocí přechodových oblastí (klínů) dle 
předpisu SŽDC S4 a dle vzorových listů železničního spodku - Ž4. 

Druh a zrnitost použitého materiálu do železničního spodku musí být v souladu s předpisem 
SŽDC S4 a souvisejícími TKP. 

Po odhalení zemní pláně se zde provede doplňující geotechnický průzkum a mocnost 
jednotlivých vrstev pražcového podloží se může upravit dle výsledků tohoto průzkumu. 

 
Při provádění prací musí být zemní pláň a jednotlivé vrstvy PP řádně a pravidelně 

hutněny a únosnost zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC 
S4 a souvisejících TKP. Těleso železničního spodku musí být provedeno dle vzorových listů 
železničního spodku Ž1-Ž8. 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde nacházejí 

kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
 

Kapacitní údaje: 
 plocha ochrany pláně č.1………………………………………………………… 894 m2 

 
 
 
Úpravy odvodnění 
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V prostoru mezi kolejí č. 3 a 5 se nachází stávající funkční systém odvodnění (trativodů). Mezi 
kolejemi č. 7 a 22 se nachází původní trativodní systém, který je zcela nefunkční. Jelikož stávající 
odvodňovací systém (systém drenáží, trativodů) mezi kolejemi č. 7 a 22 je zcela nefunkční, je 
v rámci tohoto SO navržena rekonstrukce odvodnění v celém úseku mezi kolejemi č. 7 a 22. 
Stávající odvodnění mezi kolejemi č. 7 a 22 bude demontován a nově je odvodnění navrženo tak, 
aby odpovídalo zásadám předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek a Vzorových listů železničního 
spodku Ž3 – odvodňovací zařízení v aktuálním znění. Odvodnění je  navrženo v místě rekonstrukce 
PP a ochrany skalní pláně, kde  jsou navrženy větve trativodu, které jsou napojeny do stávajících, 
případně nově navržených šachet na stáv.hlavní svodné  síti odvodnění. Drenážní potrubí je v celé 
své délce navrženo plastové, světlosti DN 150 (schválený typ trub). Hlavní větvě trativodu se 
nachází mezi kolejemi 7 a 22.  Spád trativodního potrubí je s ohledem na hloubku výkopů navrženo 
v min.spádu 5‰, Šachty Šk, Šp a Šv jsou navrženy DN 400. Sklonové, směrové poměry, 
parametry uložení  potrubí a ostatní parametry trativodu jsou patrny z výkresové části – podélné 
profily, příčné řezy. Minimální hloubka trativodu od zemní pláně bude 300mm. 
 
Odvodnění pláně pod kolejí č.5 je pomocí stávajícího funkčního odvodnění (trativodů) mezi 
kolejemi č. 5 a 3. Nebude zde mezi kolejemi č.5 a 3  prováděno nové odvodnění. 
 
 
 
Kapacitní údaje: 
 
 odvodňovací trativody …………………………………..  350 m 
 trativodní šachty  …………………………………  13 ks  

 
 

SO 103 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 

 
Stávající stav: 
V žst. Havlíčkův Brod se nachází 1 nástupiště (u VB), které je předmětem rekonstrukce. Stávající 
nástupiště je typu Tischer  s výškou nástupní hrany nad TK – 300mm (reálně se výška pohybuje 
mezi 280mm-380mm) a vzdáleností nástupištní hrany od osy přilehlé koleje – 1650mm (reálně se 
pohybuje od 1600mm  po 1720mm). Kryt nástupiště je proveden z litého asfaltu. 
Na konci nástupiště je zřízena rampa pro pohyb vjezd vozíků. Nástupiště jsou částečně zastřešena 
(délka 105,7m). Na nástupiště je přístup cestujících přímo z výpravní budovy pomocí rampy a z 
pomocí podchodu a jednoho výstupového ramene schodiště a pomocí bezbariérového výtahu. 
Obsluha se na nástupiště dostává pomocí služebního tunelu, který vyúsťuje na nástupiště pomocí 
nákladního výtahu nebo služebního přejezdu na konci nástupiště. Výpravčí se na nástupiště dostává 
pomocí služebního přechodu v km 224,120. 
Celé nástupiště je osvětleno a je vybaveno elektronickým informačním systémem nedávno 
zrekonstruovaného a není  vybaveno  lavičkami a jízdními řády a ani pítkem. 
 
Nástupiště se nachází mezi kolejemi u koleje č.6. Je to vnější nástupiště.  Stávající skutečná 
stavební délka nástupiště je 128m 
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Navržený stav: 
 
Délka nástupiště:  
 
Délka 1. nástupiště vychází z přiložené dopravní technologie zpracované dle aktuálních podkladů a 
z prostorových možností. 
Požadavek na užitečnou délku nástupiště je 110m. Oproti stávajícímu stavu zde dochází ke 
stavebnímu  zkrácení o cca 18m. 
 
Vzdálenosti návěstidla vs nástupní hrana 
 
Kolej č.6 
Směr Praha: Návěstidlo L6 – konec nástupní hrany = 110,417m 
Směr Brno: Návěstidlo Sc6 – konec nástupní hrany = 116m 
 
 
V případě, že budeme uvažovat, že hnací vozidlo zastaví 10m před návěstidlem L6 či Sc6, nebude 
možné využit celou délku nástupiště tj. 110m a bude lze možné využít pouze délku 100,417m  směr 
Praha resp. 106m směr Brno.  Minimální požadavek na 100m vycházející z dopravní technologie je 
splněn. Není však splněn doporučený požadavek na 110m 
 
Doporučení SŽDC GŘ O12 je: V rámci  připravované následné stavby „Modernizace průjezdu 
uzlem Havlíčkův Brod“ by měla proto být poloha návěstidel, zejména L6 upravena tak, aby 
navrhovaná délka nástupiště byla využitelná. 
 
Projektant konstatuje, že v rámci následné stavby na modernizaci uzlu  je dále případně nutné 
uvažovat s úpravou polohy výhybky č.37 či úpravou kolejiště  tak, aby bylo možno případně 
prodloužit nástupiště směr Brno 
 
Technické řešení:  
 

1. nástupiště v žst. Havlíčkův Brod bude zrekonstruováno v celé délce na vnější 
mimoúrovňové nástupiště typu  H130 bez konzolových desek (dle vzorového listu Ž.8.4-N). 

Nově bude nástupištní hrana situována u koleje č.6– v km 224,149 000 - km 224,038 583 tj. 
délka nástupní  hrany je 110,417m a dále a dále je zde provedena nenástupní hrana ve výšce 
550mm nad TK v km km 224,149 000  -  km 224,163 583 a následuje rampa délky 7m do úrovně 
výšky temene kolejnice přilehlé koleje.   

 
Nástupištní hrana u koleje č.6 je situována převážně v přímé a na konci nástupiště se 

nachází v oblouku o R=310m a D=0mm. Vzdálenost hrany od osy přilehlé koleje č.6 je v celé délce 
– 1680mm a výška nástupní hrany 550mm nad TK přilehlé koleje č.6. 

 
Vzdálenosti a výšky od osy musí být provedeny dle ČSN 73 4959.   
 
Nástupištní zídka je tvořena nástupištním prefabrikátem typu H130 se schváleným TPD (V 
prostoru skalního podloží zde mohou být případně použity částečně atypické výšky prefabrikátů 
typu H110 ).  
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V prostoru nad podchodem a v prostoru před dopravním pavilonem bude provedena monolitická 
železobetonová hrana, tvaru připomínající prefabrikát H130. Nad zavazadlovám tunelem budou 
umístěny atypické prvky H110 bez spodní betonové plochy s ukotvením výstuže do monilitického 
železobetonového pasu (podobně jako u nástupiště č.2 a 3). Prefabrikáty H130 (H110) a 
atypickými prefabrikáty H110 nad zavazadlovým tunelem bude tvořena vyvýšená nástupištní 
plocha, která je určena pouze pro služební účely. 
 
Prefabrikát typu H130 (H110) je uložen na podkladní a vyrovnávací vrstvu z podkladního betonu C 
12/15 tloušťky minimálně 0,100m. Základová spára prefabrikátu musí být nejméně v úrovni pláně 
tělesa železničního spodku. 
 
Vlastní plocha nástupiště je tvořena zpevněnou plochou na zhutnělém zásypu nástupištního 
prefabrikátu. Prostor za nástupištním prefabrikátem typu H130 (H110) je možno využít pro 
kabelovou trasu. Nástupištní prefabrikáty typu H130 (H110) je nutno zasypat zhutněnou 
nenamrzavou zeminou a vrstvou štěrkodrti minimální tloušťky 0,800m pod horní plochou 
nástupiště (předpoklad výzisk ze ŠL + doplnění materiálem novým). 
 Kryt nástupiště bude tvořen zámkovou dlažbou 200x200 mm tl. 60mm případně jiným vhodným 
krytem.  Zámková dlažba bude ohraničena konzolovými prefabrikáty H130. Železobetonová zídka 
na začátku nástupiště bude založena v nezámrzné hloubce tj. min. 1,1m pod terénem. Na zídce 
bude provedeno zábradlí výšky 1,1m s umístěním piktogramu „Zákaz vstupu“. Zábradlí musí být 
provedeno mimo volný schůdný prostor a mimo dosah trakčního vedení. Zábradlí bude ocelové 
výšky h = 1,10 m z profilu 60/5 a 51/5 mm. Sloupky zábradlí budou kotveny do betonových 
základových zídek.  Zábradlí se opatří ochranným nátěrem (dle požadavků SŽDC). 
 
Ukončení druhé strany (směr Praha)  veřejně přístupné části nástupiště bude provedeno varovným 
pásem. 
 
Linie podél nástupištní hrany a místa nepřístupná a nebezpečná budou vyznačena varovnými pásy. 
Podél celé nástupištní hrany ve vzdálenosti 800mm od hrany bude zřízena vodící linie s funkcí 
varovného pásu šířky 400mm. Varovný pás je ve zpevněné ploše proveden vhodným druhem 
dlažby s reliéfním povrchem (toto musí být provedeno ve výrobě – viz Ž 8.7). Dále zde bude 
provedeno optické značení vodící linie s funkcí varovného pásu v tl.150mm (dle Ž 8.7).   
Mezi hranou nástupiště (H130) a vodící linií s funkcí varovného pásu a podél vodící linie s funkcí 
varovného pásu, směrem od hrany nástupiště do vzdálenosti 400mm bude proveden pás dlažby 
z dlažby bez zkosených hran a bude zadlážděno bez vazby spár. Dlažba bude provedena dle pokynu 
ze dne 4.5.2015 byl SŽDC-O13 vydán pokyn „Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností 
orientace“ 
 
Dlažba bude dále provedena následně: 
 
1. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, musí okolí vodící linie s funkcí varovného pásu 

či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři 
400 mm 
 

2. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v 
okolí signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady: 
  rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky bez 



 

  
 Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod 

- 21 - 

 

sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!); 
 šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm; 
  počet spár mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu 

nástupiště, tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 ks - tj. 
minimální vzdálenost spár může být 200 mm. 

 klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru-tj. takzvaně na střih (ne na vazbu!). 
(Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v přímce.) 
 

  jednotlivé prvky musí být pravoúhlé. 
Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 
mm bez sražené hrany. 
 

3. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. Povrch musí být rovinný, bez výstupků a drážek. 

Výše uvedené zásady se týkají řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů  na 
nástupištích, přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (v řešené stavbě 
bude v šířce 400 mm). Ostatní plocha nástupiště však může být dodlážděná libovolnou zámkovou 
dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez stanovení způsobu pokládky (tj. třeba i na vazbu) 

 

Ostatní dlažba (mimo vodící linie, varovné , signální pásy, zdrsněné pásy) dle konzultace a 
požadavku organizace SONS bude dlažba stejných rozměrů, stejných vlastností ale se zkosenými 
hranami. 
 
Dlažba v části nástupiště nepřístupné cestujícím, na rampě a zpevněné plochy v úrovni TK mezi 
rampou a služebním přejezdem směr Praha bude provedeno z dlažby stejných rozměrů, stejných 
vlastností ale se zkosenými hranami. 
 
Barva veškeré dlažby  ( kde není speciálně uveden požadavek na jinou barvu) bude šedá. 
 
Vstupy do podchodu, výtahu, označení laviček apod bude provedeno signálními pásy dle Ž 8.7 
Signální pásy budou tvořeny slepeckou zámkovou dlažbou s tzv. pupíky. Tato dlažba bude stejné 
barvy jako barva dlažby nástupiště.  

 

Na nástupišti budou provedeny bezpečnostní a orientační pásy dle vzorového listu Ž 8.7 
změna č.2 (2010) – Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. 

 
Veškerá použitá zámková dlažba (na celém nástupišti a ostatních zpevněných plochách) bude 
tl.60mm a musí mít protiskluzný povrch a musí splňovat min. koeficient smykového tření 0,6.  
 
Přístup na nástupiště je řešen jako bezbariérový. Toto provedení musí být v souladu s vyhláškou 
č.398/2009 Sb. a vzorovými listy ČD 8.7 – změna č.2 (2010).  
 
 Některé stávající šachty (kabelové, kanalizační) budou zachovány a zrekonstruovány, jiné budou 
zrušeny. Zachované stávající  šachty na nástupištích budou upraveny, přizvednuty tak, aby výškově 
odpovídaly průběhu nástupiště. Toto bude  patrné z výkresů dešťové kanalizace, které budou 
rozkresleny v dalším stupni dokumentace. U rekonstruovaných kabelových šachet budou 
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provedeny nové poklopy. V případě, že by poklopy zasahovaly do vodící linie s funkcí varovného 
pásu, budou provedeny poklopy, které umožní jejich zadláždění. 
Výškové a sklonové poměry na nástupišti jsou patrny z výkresové části – z příčných řezů a situace 
nástupiště M 1:100.  
 
Nástupiště bude opatřeno informačním a orientačním systémem (viz samostatné SO a PS), 
koši (3ks) a lavičkami (6ks)  a vývěsky na jízdní řády v počtu 1 jednostranná - postavit pod 
pragotron pro "příjezdy" - formát A1 + "odjezdy" - formát A1 - pověšeny vedle sebe.  
 Věkerý mobiliář musí splňovat požadavky TSI v aktuálním znění a bude v provedení 
antivandal, vzhled mobiliáře bude shodný jako mobiliář na již zrekonstruovaných 
nástupištích č. 2 a 3. 
 
Budou zde dodány a osazeny 2ks nádob na posypový materiál o velikosti min. 500l každé z nich. 
  
Na nástupiště bude přístup cestujících  z výpravní budovy (bezbariérový přístup) a z podchodu 
pomocí výtahu (bezbariérový přístup) a pomocí ramene výstupového schodiště š.2,9m. Scodiště 
zůstává  stávající šířky . 
 
Na nástupišti nebudou umístěny  reklamní tabule firmy RailReklam.  
 
Kapacitní údaje: 
 
 nástupištní hrana u koleje č.6 …………………………………..  132m (125+7)  
 
 
Pítka: 

Na nástupišti se nenachází žádné pítko. Nástupiště nebude vybaveno novým pítkem.  
 

Odvodnění nástupištních přístřešků (v konstrukci nástupiště) 
 
V rámci stavby bude provedena náhrada stávajícího nefunkčního odvodnění nástupištních 
přístřešku. Rekonstrukce  odvodnění bude provedeno ve stávající trase se stávajícím zaústěním do 
stávajících šachet na hlavních svodech odvodnění celé železniční stanice. 
 
 

SO 403 REKONSTRUKCE OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

 
Stávající stav: 
V žst. Havlíčkův Brod se nachází 4. ostrovní nástupiště, které je předmětem rekonstrukce. Stávající 
nástupiště jsou typu Tischer  s výškou nástupní hrany nad TK – 300mm (reálně se výška pohybuje 
mezi 280mm-380mm) a vzdáleností nástupištní hrany od osy přilehlé koleje – 1650mm (reálně se 
pohybuje od 1640mm  po 1720mm). Kryt nástupiště je proveden z litého asfaltu. 
Na konci nástupiště je zřízena rampa pro pohyb vjezd vozíků. Nástupiště jsou částečně zastřešena 
(délka 117,3m). Na nástupiště je přístup cestujících pomocí podchodu a jednoho výstupového 
ramene schodiště a pomocí bezbariérového výtahu. 
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Obsluha se na nástupiště dostává pomocí služebního tunelu, který vyúsťuje na nástupiště pomocí 
nákladního výtahu nebo služebního přejezdu na konci nástupiště. Výpravčí se na nástupiště dostává 
pomocí služebního přechodu v km 224,120. 
Celé nástupiště je osvětleno a je vybaveno elektronickým informačním systémem staršího nedávno 
zrekonstruovaného a dále je vybaveno  lavičkami, koši a jízdními řády a nefunkčním pítkem. 
 
Nástupiště se nachází mezi kolejemi č.5 a 7. Stávající skutečná stavební délka nástupiště je 282m 
 
Navržený stav: 
 
Délka nástupiště:  
 
Délka 4. ostrovního nástupiště vychází z přiložené dopravní technologie zpracované dle aktuálních 
podkladů. 
Požadavek na užitečnou délku nástupiště je 200m. Oproti stávajícímu stavu zde dochází u zkrácení 
cca 80m u koleje č.5 a 50m u koleje č.7. 
 
Vzdálenosti návěstidla vs nástupní hrana 
 
Kolej č.5 
Směr Praha: Návěstidlo L5 – konec nástupní hrany = 250m 
Směr Brno: Návěstidlo Sc5 – konec nástupní hrany = 267m 
 
Z toho plyne, že užitečná délka nástupiště je 200m (celá délka nástupní hrany) a požadavek 
vycházející z dopravní technologie je splněn. 
 
Kolej č.7 
Směr Praha: Návěstidlo L7 – konec nástupní hrany = 213m 
Směr Brno: Návěstidlo Sc7 – konec nástupní hrany = 255m 
 
Z toho plyne, že užitečná délka nástupiště je 200m (celá délka nástupní hrany) a požadavek 
vycházející z dopravní technologie je splněn. 
 

 
Technické řešení:  
 

4. ostrovní nástupiště v žst. Havlíčkův Brod bude zrekonstruováno v celé délce na ostrovní 
mimoúrovňové nástupiště typu  H130 bez konzolových desek (dle vzorového listu Ž.8.4-N). 

Nově budou nástupištní hrany situovány u koleje č.5 – v km 223,925 469 - km 224,125 469 
tj. délka nástupní  hrany je 200m a dále a dále je zde provedena nenástupní hrana ve výšce 550mm 
nad TK v km km 224,125 469 -  km 224,147 469  a následuje rampa délky 7m do úrovně výšky 
temene kolejnice přilehlé koleje.   

 
Nově budou nástupištní hrany situovány u koleje č.7 – v km 223,926 065- km 224,126 111 

tj. délka nástupní  hrany je 200,046m a dále a dále je zde provedena nenástupní hrana ve výšce 
550mm nad TK v km 224,126 111 -  km 224,148 221 a následuje rampa délky 7m do úrovně výšky 
temene kolejnice přilehlé koleje.   
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Nástupištní hrana u koleje č.5 je situována v přímé, ale u hrany nástupiště je využito kladné 

stavební odchylky +10mm (s výhledem na plánovanou akci průjezdu železničním uzlem Havlíčkův 
Brod a s ohledem k tomu, že ve vzdálenosti 28m  od vyvýšené plochy (550mm nad TK) se nachází 
oblouk o poloměru 268m a v rámci další stavby (průjezd uzlem) bude muset být tento oblouk řešen 
tak, aby zde byla dosažena rychlost V=50km/h tj. poloměr bude pravděpodobně zvětšen na 
R=300m) tj. nástupištní hrana je navržena v celé délce ve vzdálenosti od osy přilehlé koleje č.5 – 
1680mm a ve výšce nástupní hrany 550mm nad TK přilehlé koleje č.5. 

 
Nástupištní hrana u koleje č.7 je situována převážně v přímé a na konci nástupiště v km se 

nachází v oblouku o R=460m a D=0mm. Vzdálenost hrany od osy přilehlé koleje č.7 je v celé délce 
– 1680mm a ve výška nástupní hrany 550mm nad TK přilehlé koleje č.7. 

 
Vzdálenosti a výšky od osy musí být provedeny dle ČSN 73 4959.   
 
Nástupištní zídka je tvořena nástupištním prefabrikátem typu H130 se schváleným TPD (V 
prostoru skalního podloží zde mohou být případně použity částečně atypické výšky prefabrikátů 
typu H110 ).  
V prostoru nad podchodem budou využity atypické prvky H110 bez spodní betonové plochy 
s ukotvením výstuže do monilitického železobetonového pasu (podobně jako u nástupiště č.2 a 3). 
Prefabrikáty H130 (H110) a atypickými prefabrikáty H110 nad zavazadlovým tunelem  bude 
tvořena vyvýšená nástupištní plocha, která je určena pouze pro služební účely. 
 
Prefabrikát typu H130 (H110) je uložen na podkladní a vyrovnávací vrstvu z podkladního betonu C 
12/15 tloušťky minimálně 0,100m. Základová spára prefabrikátu musí být nejméně v úrovni pláně 
tělesa železničního spodku. 
 
Vlastní plocha nástupiště je tvořena zpevněnou plochou na zhutnělém zásypu nástupištního 
prefabrikátu. Prostor za nástupištním prefabrikátem typu H130 (H110) je možno využít pro 
kabelovou trasu. Nástupištní prefabrikáty typu H130 (H110) je nutno zasypat zhutněnou 
nenamrzavou zeminou a vrstvou štěrkodrti minimální tloušťky 0,800m pod horní plochou 
nástupiště (předpoklad výzisk ze ŠL + doplnění materiálem novým). 
 Kryt nástupiště bude tvořen zámkovou dlažbou 200x200 mm tl. 60mm případně jiným vhodným 
krytem.  Zámková dlažba bude ohraničena konzolovými prefabrikáty H130. Na začátku nástupiště 
bude zřízeno služební schodiště šířky min. 1m; max. výška schodu 190 mm (výška všech schodů 
stejná), nejmenší šířka schodišťového stupně 250 mm. Bude zde provedena podesta š.1m. Zídka 
schodiště bude založena v nezámrzné hloubce tj. min. 1,1m pod terénem. Ukončení veřejné části 
ostrovního nástupiště typu H130 bez konzolových desek služebními schody bude provedeno dle 
Ž.8.7 – obrázek č.5 – změna č.2. Bude zde provedeno zábradlí výšky 1,1m s umístěním piktogramu 
„Zákaz vstupu“ a dále zde bude provedena uzamykatelná branka. Zábradlí musí být provedeno 
mimo volný schůdný prostor a mimo dosah trakčního vedení. Zábradlí bude ocelové výšky h = 1,10 
m z profilu 60/5 a 51/5 mm. Sloupky zábradlí budou kotveny do betonových základových zídek.  
Zábradlí se opatří ochranným nátěrem (dle požadavků SŽDC). 
 
Ukončení druhé strany (směr Praha)  veřejně přístupné části nástupiště bude provedeno varovným 
pásem. 
 



 

  
 Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod 

- 25 - 

 

Linie podél nástupištní hrany a místa nepřístupná a nebezpečná budou vyznačena varovnými pásy. 
Podél celé nástupištní hrany ve vzdálenosti 800mm od hrany bude zřízena vodící linie s funkcí 
varovného pásu šířky 400mm. Varovný pás je ve zpevněné ploše proveden vhodným druhem 
dlažby s reliéfním povrchem (toto musí být provedeno ve výrobě – viz Ž 8.7). Dále zde bude 
provedeno optické značení vodící linie s funkcí varovného pásu v tl.150mm (dle Ž 8.7).   
Mezi hranou nástupiště (H130) a vodící linií s funkcí varovného pásu a podél vodící linie s funkcí 
varovného pásu, směrem ke středu nástupiště do vzdálenosti 400mm bude proveden pás dlažby 
z dlažby bez zkosených hran a bude zadlážděno bez vazby spár. Dlažba bude provedena dle pokynu 
ze dne 4.5.2015 byl SŽDC-O13 vydán pokyn „Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností 
orientace“ 
 
 
Dlažba bude dále provedena následně: 
 
4. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí 

okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo 
prvky s ekvivalentním povrchem v šíři 400 mm 
 

5. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v 
okolí signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady: 
  rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky bez 

sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!); 
 šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm; 
  počet spár mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu 

nástupiště, tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 ks - tj. 
minimální vzdálenost spár může být 200 mm. 

 klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru-tj. takzvaně na střih (ne na vazbu!). 
(Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v přímce.) 
 

  jednotlivé prvky musí být pravoúhlé. 
Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 
mm bez sražené hrany. 
 

Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Povrch musí být rovinný, bez výstupků a drážek. 
Výše uvedené zásady se týkají řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů  na 
nástupištích, přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (v řešené stavbě 
bude v šířce 400 mm). Ostatní plocha nástupiště však může být dodlážděná libovolnou zámkovou 
dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez stanovení způsobu pokládky (tj. třeba i na vazbu) 
 
Ostatní dlažba (mimo vodící linie, varovné , signální pásy, zdrsněné pásy) dle konzultace a 
požadavku organizace SONS bude dlažba stejných rozměrů, stejných vlastností ale se zkosenými 
hranami. 
 
Dlažba v části nástupiště nepřístupné cestujícím, na rampě a zpevněné plochy v úrovni TK mezi 
rampou a služebním přejezdem směr Praha bude provedeno z dlažby stejných rozměrů, stejných 
vlastností ale se zkosenými hranami. 
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Barva veškeré dlažby  ( kde není speciálně uveden požadavek na jinou barvu) bude šedá. 
 
Vstupy do podchodu, výtahu, označení laviček apod bude provedeno signálními pásy dle Ž 8.7 
Signální pásy budou tvořeny slepeckou zámkovou dlažbou s tzv. pupíky. Tato dlažba bude stejné 
barvy jako barva dlažby nástupiště.  
 
Na nástupišti budou provedeny bezpečnostní a orientační pásy dle vzorového listu Ž 8.7 změna č.2 
(2010) – Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. 
 
Veškerá použitá zámková dlažba (na celém nástupišti a ostatních zpevněných plochách) bude 
tl.60mm a musí mít protiskluzný povrch a musí splňovat min. koeficient smykového tření 0,6.  
 
 
Přístup na nástupiště je řešen jako bezbariérový. Toto provedení musí být v souladu s vyhláškou 
č.398/2009 Sb. a vzorovými listy ČD 8.7 – změna č.2 (2010).  
 
 Některé stávající šachty (kabelové, kanalizační) budou zachovány a zrekonstruovány, jiné budou 
zrušeny. Zachované stávající  šachty na nástupištích budou upraveny, přizvednuty tak, aby výškově 
odpovídaly průběhu nástupiště. Toto bude  patrné z výkresů dešťové kanalizace, které budou 
rozkresleny v dalším stupni dokumentace. U rekonstruovaných kabelových šachet budou 
provedeny nové poklopy. V případě, že by poklopy zasahovaly do vodící linie s funkcí varovného 
pásu, budou provedeny poklopy, které umožní jejich zadláždění. 
 
Výškové a sklonové poměry na nástupišti jsou patrny z výkresové části – z příčných řezů a situace 
nástupiště M 1:100.  
 
Nástupiště bude opatřeno informačním a orientačním systémem (viz samostatné SO a PS), 
koši (4ks) a lavičkami (6ks)  a vývěsky na jízdní řády v počtu 2 oboustranná - samostatně 
postavit (nebo 4 jednostranné sešroubované "zády k sobě" jako na nást. č. 3.); na jedné 
straně pro "příjezdy" - formát A1 + "odjezdy" - formát A1 - pověšeny vedle sebe a na druhé 
straně pro "řazení rychlíků". 
Veškerý mobiliář musí splňovat požadavky TSI v aktuálním znění a bude provedení antivandal, 
vzhled mobiliáře bude shodný jako mobiliář na již zrekonstruovaných nástupištích č. 2 a 3. 
 
Budou zde dodány a osazeny 2ks nádob na posypový materiál o velikosti min. 500l každé z nich. 
  
 
 
Na nástupiště bude přístup cestujících  pomocí ramene výstupového schodiště, které se na základě 
níže uvedeného výpočtu intenzit zúží na cca 2,0m (mezi madli min. 1,8m) . Dále zde bude přístup 
imobilů a cestujících pomocí nově vybudovaného výtahu  v rámci nástupišť č. 2 a 3 
 
 
Výpočet propustnosti schodiště: 
 
1. Vstupní údaje 



 

  
 Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod 

- 27 - 

 

 
Pro výpočet pro 4. nástupiště byla použita špičková frekvence z akce 2. a 3. nástupiště, jelikož 
projektant nezískal špičkovou frekvenci pro 4. Nástupiště. Projektant předpokládá, že 
špičková frekvence na 4. Nástupišti nebude vyšší než nejvyšší frekvence na nástupišti č. 3 a 
výpočet lze použít i pro případ mimořádnosti. 

 
 

 
   
2. Výpočet průchodné šířky schodiště dle ČSN 73 4959           

 

A) Nástupiště č.3 

1. max. nástup – 209cest. 
výstup – 64cest. 
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Šop = 1,46m      
 

2. nástup – 116cest. 
max. výstup – 123cest. 
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Šop = 1,24m      
 

Největší potřebná průchodná šířka schodiště je  1,46m. 
 

3. Výpočet propustnosti schodišťového ramene  
dle ÚNP 73 6310 
 

Q1m = 60*
b

a*v  

     v ... rychlost proudu cestujících  
      - 0,4-0,5m/s – při stoupání 
      - 0,45-0,8m/s – při sestupu 
     a ... počet cestujících na 1m šířky (1,33-1,43 cest./1m) 
     b ... prům. odstup cestujících ve směru proudu (0,6-1,2m) 
 
Propustnost 1m šířky schodiště při stoupání 
 

 minQ1m = 
2,1

33,1*4,0
 * 60 = 27 cest./min. 

 maxQ1m = 
6,0

43,1*5,0
 * 60 = 72 cest./min. 

 øQ1m = 49 cest./min. 
 
 
Propustnost 1m šířky schodiště při sestupu 
 

 minQ1m = 
2,1

33,1*45,0
 * 60 = 30 cest./min. 

 maxQ1m = 
6,0

43,1*8,0
 * 60 = 115 cest./min. 

 øQ1m = 72 cest./min. 
  
 
Propustnost jednoho schodišťového ramene šířky 2,0m 
 

A) nástup – 209cest. = 77%, zaplní schodišťové rameno šířky 1,54m (77%) 
výstup – 64cest. = 23%, zaplní schodišťové rameno šířky 0,46m (23%) 

 
Stoupání: Q1,54m = 1,54 * øQ1m = 1,54 * 49 = 75 cest./min. 
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Sestup:Q0,46m = 0,46 * øQ1m = 0,46 * 72 = 33 cest./min. 
Celkem: Q2,0m = Q1,54m + Q0,46m = 75 + 33 = 108 cest./min. 
 

Závěr: 
Požadovaný počet 273 cestujících (209+64) projde jedním schodišťovým ramenem šířky 2,0m 

za 2:53 minuty. 

 
Na nástupišti nebudou umístěny  reklamní tabule firmy RailReklam.  
 
Kapacitní údaje: 
 
 nástupištní hrana u koleje č.5 …………………………………..  229m (222+7)  
 nástupištní hrana u koleje č.7   ……………………………… 229m (222+7) 
 
Pítka: 

Na nástupišti se nachází zděné nefunkční a odpojené pítko. Toto pítko bude na základě 
žádosti správce zdemolováno a nebude zde vystavěno nové. 

 
Odvodnění nástupištních přístřešků (v konstrukci nástupiště) 
 
V rámci stavby bude provedena náhrada stávajícího nefunkčního odvodnění nástupištních 
přístřešku. Rekonstrukce odvodnění bude provedeno ve stávající trase se stávajícím zaústěním do 
stávajících šachet na hlavních svodech odvodnění celé železniční stanice. 
 
 

SO 104 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 

 
STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU – HLAVNÍ NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠEK 
Jedná se o konstrukce stávajícího přístřešku na 1. Zastřešení překrývá prakticky celou šířku 
nástupiště a je dlouhé 105,7m Zastřešení je tvořeno svařovanými sloupy obdélníkového 
proměnného průřezu (tl. stěny 8mm) v rozteči 15,00m a (v prostoru okolo výstupu z podchodu jsou 
rozteče atypické) a průběžným svařovaným krabicovým průvlakem v ose zastřešení (tl. stěny 
10mm). Na průvlaku jsou navařeny v rozteči 3,00m konzoly průřezu T pro připevnění příčných 
příhradových vazníků a pro uložení mezistřešního žlabu. Na obou bočních stěnách průvlaku jsou 
přes T konzoly navařeny po celé délce zastřešení rámy kabelovodů z L profilů opláštěné 
pozinkovaným plechem. Na příhradových vaznících jsou připevněny na každé straně čtyři podélné 
vaznice tvořené válcovaným ocelovým profilem U 50, ke kterým jsou pomocí háků připevněny 
trapézové plechy tvořící střešní krytinu. Mezistřešní žlab je z pozinkovaného plechu tl. 8mm se 
spádem 0,50%. Svod vody z mezistřešního žlabu je řešen trubkou vedenou uvnitř každého druhého 
sloupu, v prostoru okolo výstupu z podchodu až každého třetí sloupu. Příčné vazníky a podélné 
vaznice na rozdíl od sloupů a průvlaků již nevyhoví namáhání vypočtenému dle současných norem 
a budou rekonstruovány. Svody vedoucí uvnitř sloupů budou z důvodu složité údržby zrušeny a 
nově umístěny mimo sloupy. 
 
Základní údaje: 
• Počet nástupištních přístřešků: 1 
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• Délka nástupištních přístřešků: 105,7m 
• Předpokládaný rok výstavby : 1968 
 

NOVÝ STAV OBJEKTU- HLAVNÍ NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠEK 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zastřešení  1. nástupiště v žst. Havlíčkův Brod. Nástupištní 
přístřešky jsou navrženy pro nástupiště výšky 550mm nad temenem kolejnic. Tvar přístřešků bude 
umožňovat průjezd všech vlaků daných průjezdným profilem Z-GC. Konstrukce budou zastřešovat 
celou šířku nástupišť v délkách 105,7m   

Ze stávající konstrukce budou demontovány příhradové vazníky, vaznice, trapézový plech a 
klempířské díly.Vzhledem k prorezavění patě sloupů a nutnosti zvětšeného jízdního profilu bude 
nutné stávající ocelovou konstrukci demontovat opravit a zvýšit stávající základy. Stávající základ 
se očistí a pomocí navrtaných trnů se nadbetonuje betonem C 30/40, XCIII. Sloupy a průvlaky 
budou demontovány odvezeny. V montážní dílně budou sloupy na potřebnou délku. Na spodní 
hranu sloupů budou navařeny platle tl. 25 mm s otvory pro chemické kotvy Ø27 mm. Hlavní 
průvlaky budou rozděleny. Díly budou v dílně zbaveny starého nátěru obroušeny a natřeny. Spojení 
na stavbě bude provedeno pomocí šroubů přes čelní desky. Staré konzoly pro navaření pro 
připojení vazníků budou nahrazeny plechy tl. 6 mm s otvory Ø 18 mm pro šrouby vazníku. Původní 
vazníky včetně konzol budou odstraněny Na nových konzolách jsou přišroubovány nove vazníky 
(TRHR 120x60x4mm) se vzpěrami (TRHR 80x60c3mm).  Vaznicový rošt (TRHR 100x50x4) bude 
montován postupně pomocí samořezných šroubů. Na příčných vaznicích je osazen trapézový plech 
TR40x160x0,88mm pomoci samořezných šroubů s pryžovým těsněním ve spodní vlně. Okraj 
trapézových plechů je překryt lištou z ohýbaného U profilu 50x50x3mm. 
Pro vedeni kabelizace jsou použity nové konstrukce kabelovodů po obou bočních stěnách průvlaku 
nad horním koncem sloupu. Kabelovody jsou nově opatřeny kryty z alucobondu t. 4mm.  
Odvodnění přístřešku (svody) budou z důvodu složité údržby přemístěny z prostoru uvnitř sloupů 
mimo tyto sloupy. Do stávajících žlabových konzol budou osazeny nové žlaby z pozinkovaného 
plechu. 
 

Bude provedeno opatření proti sedání ptactva. 

Nebude zde provedeno zakrytí výstupu z podchodu. 

 
NOVÝ STAV OBJEKTU- PŘÍSTŘEŠEK U DOPRAVNÍHO PAVILONU 

 
U dopravního pavilonu se nachází po roce 2000 přidělávaný ocelový přístřešek s krytinou 
z polykarbonátu. Tento přístřešek je kotvený do dopravního pavilonu a zakrývá hlavně jeho vstup.  
Tento přístřešek nebude v rámci stavby demontován. Budou zde odstraněny staré nátěry a krytina. 
Přístřešek bude následně opatřen novým nátěrovým systémem odpovídající předpisům SŽDC. 
Bude zde dodána nová polykarbonátová  krytina. 
 

SO 404 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

 
STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU – HLAVNÍ NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠEK 
Jedná se o konstrukce stávajícího přístřešku na 1. Zastřešení překrývá celou šířku nástupiště a je 
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dlouhé 117,37m Zastřešení je tvořeno svařovanými sloupy obdélníkového proměnného průřezu (tl. 
stěny 8mm) v rozteči 15,00m a (v prostoru okolo výstupu z podchodu jsou rozteče atypické) a 
průběžným svařovaným krabicovým průvlakem v ose zastřešení (tl. stěny 10mm). Na průvlaku 
jsou navařeny v rozteči 3,00m konzoly průřezu T pro připevnění příčných příhradových vazníků a 
pro uložení mezistřešního žlabu. Na obou bočních stěnách průvlaku jsou přes T konzoly navařeny 
po celé délce zastřešení rámy kabelovodů z L profilů opláštěné pozinkovaným plechem. Na 
příhradových vaznících jsou připevněny na každé straně čtyři podélné vaznice tvořené válcovaným 
ocelovým profilem U 50, ke kterým jsou pomocí háků připevněny trapézové plechy tvořící střešní 
krytinu. Mezistřešní žlab je z pozinkovaného plechu tl. 8mm se spádem 0,50%. Svod vody z 
mezistřešního žlabu je řešen trubkou vedenou uvnitř každého druhého sloupu, v prostoru okolo 
výstupu z podchodu až každého třetí sloupu. Příčné vazníky a podélné vaznice na rozdíl od sloupů 
a průvlaků již nevyhoví namáhání vypočtenému dle současných norem a budou rekonstruovány. 
Svody vedoucí uvnitř sloupů budou z důvodu složité údržby zrušeny a nově umístěny mimo 
sloupy. 
 
Základní údaje: 
• Počet nástupištních přístřešků: 1 
• Délka nástupištních přístřešků: 117,37m 
• Předpokládaný rok výstavby : 1968 
 

NOVÝ STAV OBJEKTU- HLAVNÍ NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠEK 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zastřešení  4 ostrovního nástupiště v žst. Havlíčkův Brod. 
Nástupištní přístřešky jsou navrženy pro ostrovní nástupiště výšky 550mm nad temenem kolejnice 
a šířky 6140mm. Tvar přístřešků bude umožňovat průjezd všech vlaků daných průjezdným 
profilem Z-GC. Konstrukce budou zastřešovat celou šířku nástupišť v délce 117,37. 

Ze stávající konstrukce budou demontovány příhradové vazníky, vaznice, trapézový plech a 
klempířské díly. Vzhledem k prorezavění patě sloupů a nutnosti zvětšeného jízdního profilu bude 
nutné stávající ocelovou konstrukci demontovat opravit a zvýšit stávající základy. Stávající základ 
se očistí a pomocí navrtaných trnů se nadbetonuje betonem C 30/40, XCIII. Sloupy a průvlaky 
budou demontovány odvezeny. V montážní dílně budou sloupy na potřebnou délku. Na spodní 
hranu sloupů budou navařeny platle tl. 25 mm s otvory pro chemické kotvy Ø27 mm. Hlavní 
průvlaky budou rozděleny. Díly budou v dílně zbaveny starého nátěru obroušeny a natřeny. Spojení 
na stavbě bude provedeno pomocí šroubů přes čelní desky. Staré konzoly pro navaření pro 
připojení vazníků budou nahrazeny plechy tl. 6 mm s otvory Ø 18 mm pro šrouby vazníku. Původní 
vazníky včetně konzol budou odstraněny Na nových konzolách jsou přišroubovány nove vazníky 
(TRHR 120x60x4mm) se vzpěrami (TRHR 80x60c3mm).  Vaznicový rošt (TRHR 100x50x4) bude 
montován postupně pomocí samořezných šroubů. Na příčných vaznicích je osazen trapézový plech 
TR40x160x0,88mm pomoci samořezných šroubů s pryžovým těsněním ve spodní vlně. Okraj 
trapézových plechů je překryt lištou z ohýbaného U profilu 50x50x3mm. 
Pro vedeni kabelizace jsou použity nové konstrukce kabelovodů po obou bočních stěnách průvlaku 
nad horním koncem sloupu. Kabelovody jsou nově opatřeny kryty z alucobondu t. 4mm.  
Odvodnění přístřešku (svody) budou z důvodu složité údržby přemístěny z prostoru uvnitř sloupů 
mimo tyto sloupy. Do stávajících žlabových konzol budou osazeny nové žlaby z pozinkovaného 
plechu. 
 

Bude provedeno opatření proti sedání ptactva. 
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Zakrytí vstupu z podchodu 

 Jedná se o opláštění výstupu na peron 4. nástupiště žel.  stanice Havlíčkův Brod. Opláštění je 
celoprosklené ze tří stran výstupu i s proskleným zastřešením. Nosná podkonstrukce opláštění je 
provedena z ocelových prvků, které jsou ukotveny místně na průběžném betonovém soklu, pomocí 
průvlakových kotev.  

   Samotné prosklené opláštění je uchyceno pomocí nerezových terčů a strukturálního zasklení mezi 
jednotlivými díly skle a ocelové podkonstrukci. Strukturální zasklení je provedeno po obvodě 
jednotlivých tabulí skel a ve spodní části je sklo uchyceno mezi dvě ocelové průběžné plechy. 
Horní spára mezi vodorovným a svislým zasklením je provedena bez zatmelení pro možnost 
větrání výstupů.  

   Kolem opláštění vstupů obíhá ve třech řadách madlová konstrukce, která navazuje na dvě řady 
madel od schodiště. Madla na rozích spojena ve svislé prvky proti poškození.  

   Střecha je provedena pultová i pro lepší čištění nečistot od vlakových souprav a provozu nádraží.  

Délka zastřešení je do 10m. 
 

SO 105 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ Č. 1. 

 
V současné době je nástupiště č. 1 v žst Havlíčkův Brod osvětleno již nevyhovujícími 
osvětlovacími zářivkovými tělesy. Napájení tohoto osvětlení, včetně stykačů je provedeno 
z rozvodny HR-03 z dopravního pavilónu. Ovládání osvětlení je umístěno v dopravní kanceláři. 
Účelem SO 105 je demontáž stávajícího osvětlení na nástupišti č. 1, včetně rozvaděčů a kabeláže, 
instalace nového přívodního napájecího a ovládacího kabelu z rozvodny HR-03 v dopravním 
pavilónu k nástupišti č. 1 a instalace nového osvětlení na nástupišti č. 1 v zastřešené části, včetně 
nového rozvaděče, ovládání osvětlení a kabeláže. Je požadováno vybudování nového osvětlení 
vyhovující nyní platným a normám a v obdobném provedení jako je osvětlení na již 
rekonstruovaných nástupištích č. 2 a č. 3. Dle výše popsaného, bude proto nové osvětlení na 
nástupišti č. I provedeno s intenzitou osvětlení 50 luxů v zastřešené části nástupiště. 
S ohledem na tyto skutečnosti je proveden výpočet i návrh osvětlení. Všechna nově instalovaná 
svítidla budou v provedení LED. Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-2, jejíž platnost 
je od 1.7.2008. Přívod napájení pro nástupiště č. I bude proveden kabelem CYKY 4J x 16 
z rozvodny HR-03 do nástupištního rozvaděče, který bude umístěn na začátku nástupiště (směr 
Praha). Trasa přívodu povede ve stávající kabelové trase. Nový napájecí kabel, včetně nového 
ovládacího kabelu osvětlení pro nástupiště č. I budou v rámci tohoto SO zataženy k nástupištnímu 
rozvaděči na nástupišti č. I. V rozvodně HR-03 bude umístěn hlavní jistič přívodního kabelu. Bude 
provedeno samostatné měření odběru osvětlení pro rekonstruované nástupiště č. I . Osvětlení bude 
napojeno na stávající měřený odběr celého osvětlení v žst Havlíčkův Brod.  
V rozvaděči osvětlení bude osazen hlavní jistič na přívodu, jističe pro jednotlivé vývody 
osvětlovacích větví, proudové chrániče, stykače, soumrakový spínač a další prvky nutné pro 
správnou funkci osvětlení. Z rozvaděče budou vyvedeny tři jednofázové větve pro osvětlení 
zastřešené části nástupiště kabely CYKY 3J x 4. Osvětlovací tělesa budou připojena střídavě na 
jednotlivé fáze tak, aby při výpadku některé z fází bylo osvětlení nástupiště nadále funkční, i když 
se sníženou intenzitou osvětlení. V rozvaděči bude 10kW výkonová rezerva pro možnost 
budoucího připojení dalších elektrických zařízení na nástupištích. 
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Spínání osvětlení bude zajištěno pomocí stykačů (v rozvaděči osvětlení), které budou ovládány 
z dopravní kanceláře, popř. ze soumrakového čidla. Pro manuální ovládání bude z dopravního 
pavilónu přiveden k nástupištnímu rozvaděči ovládací kabel CYKY-O-12 x 1,5. V rozvaděči 
osvětlení bude prostorová rezerva pro případné umístění dalších prvků.  
 
 
 

SO 405  REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ Č. 4 

 

V současné době je nástupiště č. 4 v žst Havlíčkův Brod osvětleno již nevyhovujícími 
osvětlovacími zářivkovými tělesy. V nezastřešené části je nástupiště osvětleno pomocí 
osvětlovacích stožárů JŽ. Napájení tohoto osvětlení, včetně stykačů je provedeno z rozvodny HR-
03 z dopravního pavilónu. Ovládání osvětlení je umístěno v dopravní kanceláři. Účelem SO 405 je 
demontáž stávajícího osvětlení na nástupišti č. 4 v zastřešené i nezastřešené části, včetně 
rozvaděčů, kabeláže a osvětlovacích stožárů, instalace nového přívodního napájecího a ovládacího 
kabelu z rozvodny HR-03 v dopravním pavilónu k nástupišti č. 4, instalace nových osvětlovacích 
stožárů v nezastřešené části nástupiště a instalace nového osvětlení na nástupišti č. 4 v zastřešené i 
nezastřešené části, včetně nového rozvaděče, ovládání osvětlení a kabeláže. Je požadováno 
vybudování nového osvětlení vyhovující nyní platným a normám a v obdobném provedení jako je 
osvětlení na již rekonstruovaných nástupištích č. 2 a č. 3. Dle výše popsaného, bude proto nové 
osvětlení na nástupišti č. 4 provedeno s intenzitou osvětlení 50 luxů v zastřešené části a 20 luxů v 
nezastřešené části nástupiště. 
S ohledem na tyto skutečnosti je proveden výpočet i návrh osvětlení. Všechna nově instalovaná 
svítidla budou v provedení LED. V nezastřešené části nástupiště budou stávající stožáry osvětlení 
demontovány. Tyto stožáry budou vyměněny za nové sklopné stožáry s výškou 6m nad úrovní 
terénu a doplněny o další stožáry s tím, že prostorové uspořádání nově instalovaných stožárů je 
upraveno podle výpočtu osvětlení. Stožáry budou v provedení pro umístění reproduktorů – je nutné 
specifikovat v objednávce. Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-2, jejíž platnost je od 
1.7.2008. Přívod napájení pro nástupiště č. 4 bude proveden kabelem CYKY 4J x 16 z rozvodny 
HR-03 do nástupištního rozvaděče, který bude umístěn na začátku nástupiště (směr Praha). Trasa 
přívodu povede ve stávající kabelové trase. V rámci předcházející stavby „Rekonstrukce nástupišť 
č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod“ byl nový napájecí kabel, včetně nového ovládacího kabelu 
osvětlení pro nástupiště č. 4 zatažen již k nástupišti č. 3. Zde byly ponechány dostatečné kabelové 
rezervy pro budoucí připojení nástupiště č. 4. Tyto rezervy jsou provizorně uloženy v kabelovodu 
v zavazadlovém tunelu. Napájecí kabel, včetně ovládacího kabelu osvětlení pro nástupiště č. 4 
budou v rámci tohoto SO zataženy až k nástupištnímu rozvaděči na nástupišti č. 4. V rozvodně HR-
03 bude umístěn hlavní jistič přívodního kabelu.Bude provedeno samostatné měření odběru 
osvětlení pro rekonstruované nástupiště č. 4. Osvětlení bude napojeno na stávající měřený odběr 
celého osvětlení v žst Havlíčkův Brod. 
V rozvaděči osvětlení bude osazen hlavní jistič na přívodu, jističe pro jednotlivé vývody 
osvětlovacích větví, proudové chrániče, stykače, soumrakový spínač a další prvky nutné pro 
správnou funkci osvětlení. Z rozvaděče bude vyvedena jedna třífázová větev pro osvětlení 
nezastřešené části nástupišť kabelem CYKY 5J x 6 a tři jednofázové větve pro osvětlení zastřešené 
části nástupiště kabely CYKY 3J x 4. Osvětlovací tělesa budou připojena střídavě na jednotlivé 
fáze tak, aby při výpadku některé z fází bylo osvětlení nástupiště nadále funkční, i když se sníženou 
intenzitou osvětlení. V rozvaděči bude 10kW výkonová rezerva pro možnost budoucího připojení 
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dalších elektrických zařízení na nástupištích. 
Spínání osvětlení bude zajištěno pomocí stykačů (v rozvaděči osvětlení), které budou ovládány 
z dopravní kanceláře, popř. ze soumrakového čidla. Pro manuální ovládání bude z dopravního 
pavilónu přiveden k nástupištnímu rozvaděči ovládací kabel CYKY-O-12 x 1,5. V rozvaděči 
osvětlení bude prostorová rezerva pro případné umístění dalších prvků.  
 

SO 106  ÚPRAVA TV KOLEJ Č.  6 

 
Stávající trakční vedení bylo vybudováno v letech 1965-1966. Při výstavbě bylo využito vzorové 
sestavy typu S pro elektrifikaci tratí jednofázovou trakční soustavou 25kV, 50 Hz.  Od doby svého 
provozu trakční vedení tohoto traťového úseku prošlo několika dílčími úpravami. V současné době 
je použito trolejového drátu 100 mm² Cu a NL 70 mm² Bz se stálým tahem v troleji a nosném lanu 
10kN 

V rámci stavby, kdy bude rekonstruováno 1. nástupiště a přístřešek, budou nutné úpravy 
TV. 

Aby bylo možné provádět práce na rekonstrukci nástupiště a koleje 4 musí být vyloučeno 
TV koleje 4 a sousední koleje 6 z důvodu práce mechanizmů, dojde po dobu výstavby k 
provizornímu elektrickému oddělení části koleje 4, 6 a 8 od koleje 10, 12 a 14, která zůstane pod 
napětím. Oddělení bude provedeno děliči. Bude instalován dělič č. P4, P5, P6 do trolejového 
vedení koleje č. 4 a 6. Tím vzniknou samostatné beznapěťové sekce TV pro 4 a 6 kolej. Odpojovač 
č. 6 bude vypnut a dělič č. 7 bude překlenut, aby bylo zajištěno napájení ostatních kolejí č. 8, 10, 
12 a 14. Pro sekci TV 4, 6 a 8 bude vložen dělič č. P7 a P8 do trolejového vedení koleje č. 6 a 8, 
aby byl zajištěn beznapěťový stav a možná práce na výhybce č. 37. Po vložení děliče č. P7 bude 
dělič č. P6 překlenut. Dále bude vložena izolace do odtahu č. 46C a směrového lana brány č. 47-
48A, aby bylo zajištěno oddělení koleje č. 8 od kolejí č. 10, 12 a 14. Stanice bude rozdělena po 
dobu stavby na sekce TV: 4 ; 6; 4, 6 a 8. Děliče budou dle potřeby výstavby případně překlenuty, 
nebo opět aktivovány. Překlenování a aktivování děličů, stejně jako zajišťování pracoviště bude 
prováděno podle postupu výstavby a potřeb dopravy. 

Části trolejového vedení v oblasti stavby, které budou v beznapěťovém stavu musí být 
zabezpečeny proti zavlečení napětí průjezdem lokomotivy se zdviženým sběračem. Toto 
zabezpečení bude provedeno pomocí zkratování vedení se zpětnou cestou, což znamená s 
kolejištěm. Toto zabezpečení bude prováděno pracovníky SŽDC na objednávku zhotovitele 
stavby. U dotčených vypnutých úsekových odpojovačů budou odpojena táhla od el. pohonů a tím 
zamezeno náhodnému elektrickému zapnutí. 
Po ukončení rekonstrukce budou děliče opět vyjmuty a vedení uvedeno do původního stavu. V 
definitivním stavu budou překlenuty izolátory v odtahu č. 46C a ve směrovém laně 47- 48A. 
Odpojovač č. 6 bude zapnut a u děliče č. 7 bude demontováno překlenutí. V nezbytném rozsahu 
dojde v oblasti vyjmutých děličů k výměně troleje a nosného lana. 

V rámci úpravy TV dojde k výškové a směrové regulaci trolejového vedení u všech kolejí, kde 
bude prováděno směrování a podbití kolejí a výhybek. 

Nebudou zapracovány tyto požadavky: 

3.1 Výměnu ručních odpojovačů č. 23B, 19, 25 na elektricky ovládané - z důvodu, že se 
netýká rekonstruované části. 

3.2 Stožár č. 93 na 5. nástupišti přesunout od těsné blízkosti budovy České pošty směrem ke 
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koleji - z důvodu, že se 5. nástupiště nebude rekonstruovat. 

Stožáry a základy TV 

U všech stávajících stožárů a základů v rekonstruovaných nástupištích budou provedeny 
úpravy. Budou odstraněny rezavé povrchy stožárů a nesoudržné části základů. Budou provedeny 
antikorozní nátěry, úprava povrchu betonu, dobetonování a zadláždění dle povrchu nástupiště. 

Vodiče TV 

Po odstranění provizorních děličů bude v koleji č. 6 provedena rekonstrukce trolejového drátu a 
nosného lana od vnějších krajů vyjmutých děličů P7 a P6. V celém úseku rekonstrukce trolejového 
drátu a nosného lana budou zrekonstruovány i věšáky trolejového drátu včetně laníčkových svorek. 
 
 

SO 406  ÚPRAVA TV KOLEJ Č. 5 A 7 

 
Stávající trakční vedení bylo vybudováno v letech 1965-1966. Při výstavbě bylo využito vzorové 
sestavy typu S pro elektrifikaci tratí jednofázovou trakční soustavou 25kV, 50 Hz.  Od doby svého 
provozu trakční vedení tohoto traťového úseku prošlo několika dílčími úpravami. V současné době 
je použito trolejového drátu 100 mm² Cu a NL 70 mm² Bz se stálým tahem v troleji a nosném lanu 
10kN 
 

Navrhované úpravy TV 

V rámci stavby, kdy bude zrekonstruováno 4. nástupiště a přístřešek, budou nutné úpravy TV. 

Nad rekonstruovaným přístřeškem jsou na bránách 49-49L závěsy na směrových lanech. 
Vzhledem k tomu, že dochází ke zvýšení rekonstruovaného přístřešku na 4. nástupišti, budou 
směrová lana nahrazena závěsy SIK (tj. 5 ks) dříve, než budou provedeny jakékoliv práce na 
rekonstruovaném nástupišti. 

Aby bylo možné provádět práce na rekonstrukci nástupiště a kolejí musí být vyloučeno TV 
některých kolejí a to případně i sousedních, dojde po dobu výstavby k provizornímu elektrickému 
oddělení části koleje 22 od koleje 23 až 25, která zůstane pod napětím. Oddělení bude provedeno 
děliči a vypnou se odpojovače č. 7 a 9. Ve směrových lanech bran č. 47D-47C, 45F-45E, 45B-45A 
budou vloženy izolátory. Dále bude instalován dělič č. P1 a demontuje se překlenutí stávajícího 
děliče C. Ze stejných důvodů budou vloženy děliče P2 a P3 do trolejového vedení koleje č. 3, aby 
byl zajištěn beznapěťový stav. Stanice bude rozdělena po dobu stavby na sekce TV: 3; 5 a 7; 22; 
23 až 25. Aby bylo možné vyloučit kolej 22, musí být přepojen svod z napájecího převěsu od 
odpojovače 15 z TV koleje 22 na TV koleje 23. 

Děliče budou dle potřeby výstavby případně překlenuty nebo aktivovány. Překlenování a 
aktivování děličů, stejně jako zajišťování pracoviště bude prováděno podle postupu výstavby a 
potřeb dopravy. 

Části trolejového vedení v oblasti stavby, které budou v beznapěťovém stavu musí být 
zabezpečeny proti zavlečení napětí průjezdem lokomotivy se zdviženým sběračem. Toto 
zabezpečení bude provedeno pomocí zkratování vedení se zpětnou cestou, což znamená s 
kolejištěm. Toto zabezpečení bude prováděno pracovníky SŽDC na objednávku zhotovitele 
stavby. U dotčených vypnutých úsekových odpojovačů budou odpojena táhla od el. pohonů a tím 
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zamezeno náhodnému elektrickému zapnutí. 
Po ukončení rekonstrukce budou děliče č. P1, P2, P3 opět vyjmuty, dělič č. C bude překlenut, 
odpojovače č. 7 a 9 budou sepnuty a vedení bude uvedeno do původního stavu. 
 
V definitivním stavu budou překlenuty izolátory ve směrových lanech 47D-47C, 45F-45E, 45B- 
45A. V nezbytném rozsahu dojde v oblasti vyjmutých děličů k rekonstrukci troleje a nosného lana. 

V rámci úpravy TV dojde k výškové a směrové regulaci trolejového vedení u všech kolejí, 
kde bude prováděno směrování a podbití kolejí a výhybek. 

Nebudou zapracovány tyto požadavky: 

Nahradit směrová lana konzolami SIK mezi stožáry 49G-49E, 47D-47C - z důvodu, že 
nejsou splněny podmínky pro jejich zapracování (prodloužení přístřešku „vlaštovky") 

Na stožáru č. 47C bude navíc převěšena 5. kolej na SIK - dnes je konzola, není důvod 
stavět krakorec 

Výměnu ručních odpojovačů č. 23B, 19, 25 na elektricky ovládané - z důvodu, že se 
netýká rekonstruované části. 

Stožáry a základy TV 

U všech stávajících stožárů a základů v rekonstruovaných nástupištích budou provedeny 
úpravy. Budou odstraněny rezavé povrchy stožárů a nesoudržné části základů. Budou provedeny 
antikorozní nátěry, úprava povrchu betonu, dobetonování a zadláždění dle povrchu nástupiště.. 

 
 

SO 107 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 6 A  NÁSTUPIŠTĚ Č.1 

 
Stávající stožáry TV a ocelové konstrukce, nacházející se v POTV, jsou ukolejněny přímo na kolejový pás 
nebo na střed stykového transformátoru. 
 Na všech trakčních podpěrách a přístřešku (vlaštovky) nástupišť dotčených rekonstrukcí bude 
provedena rekonstrukce ukolejnění tak, že na veřejně přístupných místech bude provedeno přes průrazku 
UPO 250 V, na ostatních stávajících nebo nových zařízení přes průrazku UPO 500 V. Případně bude 
provedeno přímo u kolejí bez kolejových obvodů. Ukolejnění přístřešku nad kol č. 1 je nyní provedeno jako 
skupinové se stožáry TV napájecího převěsu a bude zachováno. Ukolejnění bude prováděno v souladu se 
stávajícím schváleným KSU.  

 
 

SO 407 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 5 A 7, NÁSTUPIŠTĚ Č.4 

 
 Stávající stožáry TV a ocelové konstrukce, nacházející se v POTV, jsou ukolejněny přímo na 
kolejový pás nebo na střed stykového transformátoru. 
 Na všech trakčních podpěrách a přístřešku (vlaštovky) nástupišť dotčených rekonstrukcí bude 
provedena rekonstrukce ukolejnění tak, že na veřejně přístupných místech bude provedeno přes průrazku 
UPO 250 V, na ostatních stávajících nebo nových zařízení přes průrazku UPO 500 V. Případně bude 
provedeno přímo u kolejí bez kolejových obvodů. Ukolejnění bude prováděno v souladu se stávajícím 
schváleným KSU. 
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SO 408  REKONSTRUKCE PŘECHODU V KM 224,172  - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 

 
V rámci tohoto SO bude zrekonstruován stávající služební přechod km 224,170 716 tak, aby 
navazoval na zrekonstruované ostrovní nástupiště č.4.  Přechod je navržen šířky 4,8m pouze a 
v místě napojení na stávající přechody (přes kol.3) bude šířky cca 3,6m. Rekonstruovaný přechod 
bude přes koleje č.5. Přes ostatní koleje byl již přechod zrekonstruován  v rámci předcházející 
stavby. 
Zrekonstruovaný přechod bude tvořen rozebíratelnou železobetonovou  konstrukcí se schválenými 
TPD. Plocha mezi konstrukcí bude zadlážděna ze zámkové dlažby, obrys zámk.dlažby bude 
vymezen beton.obrubami 10/25/100 cm osazenými do beton.lože. 
 
 rekonstrukce stáv.služebního přechodu š.4,8m  ……   1KS 
 
 

SO 605  SLUŽEBNÍ PŘECHOD KOLEJ Č. 8, 10,12 A 14 

 
V rámci tohoto SO bude upraven  stávající služební přechod v km cca 224,037 tak aby bylo možné 
navázat na nástupiště č.5, které se na jeho začátku upravuje z důvodu rekonstrukce nástupiště č.1. 
Stávající železobetonové panely (vnější i vnitří) š.3,5m  v kolejích č. 8,10,12 budou přesunuty do 
km 224,039 a zásyp mezi nimi bude proveden ze štěrkodrti. Nebudou zde dodávány žádné nové 
přejezdové panely.  
Přechod se bude plynuje napojovat na nástupiště č.1 a na druhé straně na stávající přejezdové 
panely v kolejišti DKV Brno. 
 
 prava  stáv.služebního přechodu š.3,5m  ……   3KS 
 
 

SO 108 REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 - 
ELEKTROINSTALACE 

V současné době se nachází v žst. Havlíčkův Brod na nástupišti č. 1 nákladní výtah, který je 
napájen z rozvodny R-4 (pod výpravní budovou). V rámci této stavby má být výtah rekonstruován. 
Účelem tohoto SO 110 je zřízení nové elektroinstalace, včetně elektrické přípojky pro nově 
rekonstruovaný nákladní výtah na nástupišti č. 1. Pro nákladní výtah je uvažován nový samostatně 
jištěný přívod z rozvodny HR-03 (pod dopravním pavilónem). V rozvodně dojde k úpravě 
rozvaděče tak, aby zde byla prostorová rezerva pro osazení hlavního jističe, proudového chrániče, 
přepěťové ochrany a podružného elektroměru pro nákladní výtah. Tyto prvky budou v rámci tohoto 
SO 110 do rozvaděče osazeny. Odběr elektrické energie pro nákladní výtah bude měřen samostatně 
podružným elektroměrem. Kabelová přípojka bude provedena třífázově, kabelem 1-CYKY 4Ox25 
a bude jím zcela nahrazen stávající přívod. Místním šetřením byla jako nejpřístupnější varianta 
určena trasa nového vedení z rozvodny HR-03 (dopravní pavilón) do rozvodny R-4 (pod 
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chodníkem před výpravní budovou), kde bude dále navázáno na stávající kabelovou trasu vedenou 
zavazadlovým tunelem až k nákladnímu výtahu. Napájecí kabel bude veden do prostoru strojovny 
nákladního výtahu, kde bude ukončen v el. rozvaděči. K výtahu bude také ze sdělovací místnosti 
přiveden telekomunikační kabel, pro zajištění komunikace v případě nouze. Telekomunikační kabel 
bude v prostoru strojovny ukončen v el. krabici. U kabelů bude ponechaná na koncích kabelová 
rezerva pro případné přemístění. 

SO 109 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,166 (PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ) 

 
Stávající stav: 
Podchod v obvodu žst. Havlíčkův Brod sloužící pro mimoúrovňový přístup cestujících od výpravní 
budovy na 3 ostrovní nástupiště. Navazuje na podchod u výpravní budovy. Podchod převádí 6 
kolejí.   
Nosná konstrukce podchodu z roku 1964 je tvořena železobetonovými deskami pod každou kolejí. 
Celkem je podchod tvořen 6 dilatačními celky. Tloušťka nosné konstrukce je 520 mm uprostřed 
rozpětí. Podchodná výška je min. 2,52 m, v místě nástupišť je zvýšena na cca 3,7 m. V tomto 
prostoru je nosná deska tvořena nosnými prefabrikáty PZD.  Kolmá světlost otvoru je 4,95 m. 
Spodní stavbu tvoří železobetonové masivní opěry. Založení opěr je plošné pomocí základového 
pasu. 
Schodišťová ramena jsou tvořena masivními betonovými opěrami proměnné tloušťky, mezi které je 
vestavěna nosná železobetonová deska. Schodišťové stupně jsou žulové. 
Zatížitelnost nosné konstrukce ZUIC = 2,01 (dle předchozích dokumentací). 
V rámci nedávno dokončené stavby „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“ byla 
provedena kompletní rekonstrukce vnitřních ploch podchodu. Na 2. a 3. nástupišti bylo provedeno 
prodloužení vždy jednoho schodišťového ramene a výstavba výtahových šachet v prostoru druhého 
schodišťového ramene. Na 4. nástupišti byla provedena výstavba výtahové šachty. Na nástupišti u 
VB byla provedena rekonstrukce schodiště a výstavby výtahové šachty. Rekonstrukce  izolace 
podchodu byla provedena v celém rozsahu, vyjma částí pod kolejí č.6 a pod plochami nástupiště u 
VB. 
Návrh úprav: 
Je navržena rekonstrukce podchodu spočívající v provedení nové izolace v prostoru prodlouženého 
schodiště na  4.nástupišti, dále pod kolejí č.6  a pod zpevněnými plochami u výpravní budovy.  
V prostoru 4.nástupiště se provede prodloužení schodiště z důvodu zvýšení nástupištní hrany, vč. 
rekonstrukce  madel a přizvednutí výtahové šachty s dojezdem do nové polohy nástupiště.  
V prostoru 1.nástupiště dojde k prodloužení výstupního schodiště a rekonstrukci zábradlí a madel. 

SO 409 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 (ZAVAZADLOVÝ TUNEL) 

 
Stávající stav: 
Jedná se o rekonstrukci mostu (podchodu) situovaného v žst. Havlíčkův Brod, který slouží k 
mimoúrovňovému propojení výpravní budovy s ostrovními nástupišti 2, I3 a 4 pro dopravu 
zavazadel. 

Nosnou konstrukci mostu (zavazadlového tunelu) tvoří betonové opěry, na kterých je uložena 
železobetonová deska proměnné výšky. Konstrukce je založena plošně na spodní desce rámu. Do 
tubusu zavazadlového tunelu jsou v prostoru jednotlivých nástupišť zaústěny příčné tunely 



 

  
 Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod 

- 39 - 

 

zakončené nákladními výtahy.  

V rámci nedávno dokončené stavby „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“ byla 
provedena kompletní rekonstrukce vnitřních ploch podchodu v rozsahu nástupiště č. 2. A 3.  Na 2. a 
3. nástupišti bylo provedeno odstranění stávajících výtahů a zaslepení výtahových šachet. Dále se 
provedla rekonstrukce izolace rubu konstrukce, vyjma částí pod kolejí č.6, č.5 a prostoru 1. a 
4.nástupiště.  

Návrh úprav: 
Je navržena rekonstrukce podchodu spočívající v provedení nové izolace pod kolejí č.5, v prostoru 
4.nástupiště, pod kolejí č.6 a v prostoru nástupiště č.1. Dále bude odstraněn výtah na 4. nástupišti a 
výtahová šachta bude zaslepena. Ve výtahové šachtě v prostoru 2.nástupiště bude provedena 
náhrada stávajícího výtahu za nový (v rámci PS 105). 

 

SO 110 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. 

 
V prostoru nástupiště č. 1 se nachází cca 14 funkčních kabelů. Přesné trasy těchto kabelů, jejich 
využití, typ, průřezy nebyly správcem specifikovány. Je požadováno, aby do nové kabelové trasy 
v nástupišti č. 1 v rámci této stavby bylo přemístěno dalších 11 kabelů. Tyto kabely jsou 
v současnosti uloženy v kolejišti v kabelové trase, která je souběžná s nástupištěm č. 1. Dle 
vyjádření správce je možné jednotlivé kabely SEE pro účely stavby ve vhodném místě přerušit, 
znovu naspojkovat, nahradit novým kabelem, popř. změnit kabelovou trasu. Pokud bude stávající 
úsek kabelu nahrazován novým kabelem, je požadovaná pouze jedna spojka v místě přerušení a 
celistvý úsek kabelu až do místa původního připojení. Při realizaci budou se správcem kabelů SEE 
vždy předem domluveny podmínky za jakých lze přepojování kabelů uskutečnit. Přerušení těchto 
kabelů umožní jejich vypletení ze současné změti kabelů v kabelovodu pod nástupištěm č. 1, což 
příznivě ovlivní i možnost vhodnějšího uspořádání stávajících kabelů SSZT a ČD Telematika u 
kterých je požadováno, aby nebyly přerušovány. 
V prostoru nástupiště č. 1 se dále nachází stávající 6 kV kabel 6ANKOPY 3 x 35, který bude 
v rámci stavby odkrytý. Kabel je v tomto úseku zastaralý a několikrát spojkován. Úsek kabelu 
v délce cca 230 m bude vyměněn za nový a to od spojky VN kabelu v cca km 224,3 (směr Praha) 
až do rozvodny 6 kV v dopravním pavilonu. Z důvodu zásahu do plochy průchodu mezi 
nástupištěm č. 1 a č. 5 (blíže k tzv. parčíku) bude také vyměněn VN kabel 6 kV délky cca 60 m 
mezi rozvodnou 6 kV v dopravním pavilonu a první nejbližší kabelovou šachtou na nástupišti č. 5 
(směr Brno), kde bude VN kabel naspojkován na stávající kabel. Uplatnění požadavku O14 na 
postupnou náhradu kabelů 6 kV za kabely s izolační hladinou pro rozvody 22 kV není vyžadováno. 
Manipulace se 6 kV kabely musí být provedena vždy ve vypnutém stavu. Při realizaci budou se 
správcem kabelů SEE vždy předem domluveny podmínky za jakých lze přepojení VN kabelů 
uskutečnit. 
Původní kabely k úsekovým odpojovačům č. 17, 15, 7, 5, 9, 4, 6, 3B, 23A, 3A, 421, 33A, 422, 33B, 
je požadováno vyměnit za nové tak, aby každý odpojovač měl vlastní kabel - jedná se o 14 kabelů 
typu CYKY 7x4. Do budoucna je uvažována změna ručních odpojovačů č. 23B, 19 na elektricky 
ovládané. Je tedy zapracováno i uložení dalších 2 kabelů typu CYKY 7x4. 
Provozní soubor SO 111 je koordinován i se související stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku 
Havlíčkův Brod - Okrouhlice“, která bude předcházet stavbě „Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 
v žst. Havlíčkův Brod“. Z důvodu nedostatečných prostor v kabelové trase v nástupišti č. 1 je v této 
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předcházející stavbě uvažováno se zřízením venkovní kabelové skříně (resp. kabelových spojek) 
před nástupištěm, ve které budou ukončeny všechny kabely vedoucí z tratě. Dále budou kabely 
z této stavby provizorně uloženy v kabelových žlabech pod přístřeškem nástupiště č. 1 do doby, než 
bude provedena jeho rekonstrukce. Dle dostupných informací jde celkem o 15 kabelů ukončených 
ve venkovní kabelové skříni: 11 x kabel TCEKPFLEZE 3 P 1,0, 2 x kabel TCEKPFLEZE 4 P 1,0, 
2 x kabel TCEKPFLEZE 48 P 1,0 a dále o dva kabely ukončeny v kabelových spojkách: 1 x místní 
kabel TCEPKPFLEZE 3 XN 0,8, 1 x traťový kabel TCEPKPFLEZE 15 XN 0,8. Z důvodu 
minimalizace výluk budou při rekonstrukci nástupiště č. 1 nové kabely stejného typu a počtu 
položeny do rekonstruované kabelové trasy v nástupišti č. 1 a ukončeny u svorkovnic kabelů 
z předcházející stavby. Následně bude provedeno posupné přepojování jednotlivých kabelů. 
Vzhledem k velmi omezeným prostorům na nástupišti č. 1 v místě nákladního výtahu a v místě 
přechodu nad podchodem nebude možné uvažovat s další budoucí prostorovou rezervou v 
této kabelové trase. Při místním šetření byla zvažovaná změna kabelové trasy pro kabely SEE, která 
by byla částečně vedena v podzemních prostorech výpravní budovy. Z těchto důvodů byl zde 
proveden průzkum možností vybudování nové kabelové trasy. Bylo zjištěno, že vybudování 
kabelové trasy (s omezenou kapacitou) v podzemních prostorech výpravní budovy je možné až 
k přechodu nad stropem podchodu. Nad pochodem pak budou uloženy kabelové chráničky. Zde 
však nebude dodržen požadavek předpisu SŽDC S4 na minimální hloubku uložení kabelu 
v chráničce, tj. 0,35 m od povrchu nástupiště. Jiné řešení přechodu nad podchodem však není 
možné bez stavebního zásahu do stropu podchodu. Průzkumem bylo zjištěno, že pod podchodem se 
sice nachází 6 neobsazených kabelových prostupů, ale ty jsou v současné době neprůchozí. 

SO 410 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. 

V prostoru stavby se nachází stávající kabelové trasy SEE. Rekonstrukcí dotčené kabely budou po 
odkrytí a očištění uloženy do nových ochráněných tras (popř. naspojkovány), řádně označeny a 
uloženy zpět do rekonstruované trasy popř. do kabelovodu. Při manipulaci s kabely se musí počínat 
zvlášť opatrně. Ke stávajícím kabelovým trasám budou položeny nové chráničky pro budoucí 
využití. Kabelizace k osvětlení nástupiště č. 4 bude kompletně demontovaná a nahrazena novou. 

SO 111 REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - 
NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 
SO 411 REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - 
NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

Návrh SO řeší umístění prvků orientačního systému (dále jen OS) na 1. a 4. nástupišti a náhradu 
nezbytných tabulí s označením příchodu k nim. V rámci OS budou navíc, podle §16 novely 
vyhlášky č. 177/1995 Sb., na nástupištích vyznačeny sektory. Sektorizace se ovšem týká žst. jako 
celku, a proto bude doplněna i na rekonstruovaná nástupiště a provizorně se vyznačí i na nástupišti 
č.5. Obdobně budou, podle nových požadavků na vybavení nástupišť prvky pro orientaci 
nevidomých, i na rekonstruovaná nástupiště doplněny digitální hlasové majáčky. Konce nástupišť u 
služebních schůdků a ploch na zakončení nástupišť ve směru na Prahu, které budou nepřístupné 
veřejnosti, budou označeny piktogramem podle ČSN ISO 3864 a materiálu VÚŽ. Čísla kolejí 
budou znázorněna na panelech informačních zařízení 

Prosvětlené budou butony s názvem žst. Ostatní tabule a piktogramy budou osvětlené. Jejich 
osvětlení bude zajištěno osvětlením nástupišť. Prvky orientačního systému neomezí viditelnost 
návěstidel. 

Text názvu žst. bude proveden písmem ARIAL tučný, malá a velká abeceda, bez orámování. 
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Velikost fontu je 360mm. Doplňující texty ostatních tabulí budou provedeny rovněž fontem 
ARIAL. 

Použití, rozměry a grafické provedení piktogramů a doplňujících textů orientačního systému 
bude odpovídat TNŽ 73 63 90 „Nápisy názvů železničních stanic a zastávek“ (1994), typizační 
směrnici ministerstva dopravy „Informační systém veřejné části výpravních budov“ (1989) a TSI 
PRM (Technická specifikace pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému). Grafické 
symboly - piktogramy budou navrženy podle Katalogu informačních piktogramů pro objekty 
veřejných doprav ČSSR (1989). Specifické piktogramy určené pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace musí být zhotoveny v souladu s odstavci N.2 a N.4, přílohy N, CR/HS PRM 
TSI 1300/2014  

V současnosti je ve schvalovacím řízení novelizace TNŽ 73 63 90, která bude nově definovat 
podobu piktogramů i barevné řešení prvků OS. OS na nástupištích č. 1 a 4 bude ovšem navržen, 
s ohledem na jednotné řešení jeho vzhledu v celé ŽST, shodně s OS na již rekonstruovaných 
nástupištích. Pro prvky OS budou tedy použity barvy RAL 9003 pro symboly a texty, RAL 5003 
pro pozadí a vzhled piktoramů bude podle stávající TNŽ. 

SO 112 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR VÝPRAVNÍ BUDOVY   - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 

Sklepní prostory výpravní budovy budou dotčeny pouze vně budovy, to je budou dotčeny stávající 
anglické dvorky různých rozměrů a to tím, že se  to zvyšuje nástupištní hrana o 250-350mm. 
Stávající zděné anglické dvorky budou nadezděny a v místech kde jsou tzv. luxfery budou tyto 
luxfery nahrazeny za nové, v místech kde se nachází kovový rošt bude dodán nový kovový 
pozinkovaný rošt. Bude zde i protažena hydroizolace. 

SO 113 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR DOPRAVNÍHO PAVILONU  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č.1 

Sklepní prostory dopravního pavilonu budou dotčeny pouze vně budovy, to je budou dotčeny 
stávající anglické dvorky různých rozměrů a to tím, že se  to zvyšuje nástupištní hrana o 250-
350mm. Stávající zděné anglické dvorky budou nadezděny a v místech kde jsou tzv. luxfery budou 
tyto luxfery nahrazeny za nové. Jelikož sklepní prostory zasahují až po hranu nástupiště, bude na 
řelezobetonové stropní konstrukci provedena hydroizolace a pevná ochrana této hydroizolace  
z betonu tl. 0,1m. Hydrozizolace bude zatažena 1m pod stropní konstrukci, kde se napojí na 
stávající izolaci. Stěny se izolovat nebudou, jelikož to není předmětem akce.  

PS 101 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1  

Na dobu potřebnou pro rekonstrukci zastřešení dojde k demontáži stávajícího světelného návěstidla 
L6 na nástupišti č. 1. Po dokončení zastřešení bude nové návěstidlo namontována zpět na původní 
pozici, tentokráte již na novou střešní konstrukci a na novou konzoli. Vlivem rekonstrukce 
nástupiště dojde k zvýšení jak pochozí plochy, tak i vlastní střechy přístřešku o cca 200 mm. Tím 
dojde i k prodloužení kabelu pro návěstidlo. Stávající napojení je vedeno z návěstidla L6 do L4 a 
následně do kabelové místnosti. Stávající kabel z návěstidla L6 do L4 bude demontován. Kabel 
z návěstidla L4 do kabelové místnosti zůstane zachován. Z nového návěstidla L6 bude veden nový 
zabezpečovací kabel přímo do kabelové místnosti v budově dopravního pavilonu. 
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PS 401 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

Na dobu potřebnou pro rekonstrukci zastřešení dojde k demontáži stávajícího světelného návěstidla 
L7 na nástupišti č. 4. Po dokončení zastřešení bude nové návěstidlo namontováno zpět na původní 
pozici, tentokráte již na novou střešní konstrukci a na novou konzoli. Vlivem rekonstrukce 
nástupiště dojde k zvýšení jak pochozí plochy, tak i vlastní střechy přístřešku o cca 200 mm. Tím 
dojde i k prodloužení kabelu pro návěstidlo. Pro nové návěstidlo bude použitý původní 
zabezpečovací kabel, který bude prodloužen pomocí spojky a nového kabelu stejného typu. 
Náhrada celého kabelu za nový je problematická z důvodu obtížného ukončení ve starém zemním 
kabelovém rozvaděči (typu „mina“). 

PS 102 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.1. 

V předcházející stavbě „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“ byla v žst Havlíčkův Brod 
provedena demontáž všech původních informačních tabulí s listovými jednotkami včetně kabeláže. 
Všechny tabule byly nahrazeny novými informačními tabulemi s transreflexními LCD displeji 
s LED podsvícením. Byla instalovaná nová kabeláž a nový napájecí rozvaděč pro informační 
tabule. Nová část informačního systému byla připojena ke stávajícímu řídícímu PC a byl upraven 
původní software. Na nástupišti č. 1 jsou instalovány z předcházející stavby „Rekonstrukce 
nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“ dvě informační tabule - jedna dvojice nástupištních 
jednostranných informačních tabulí. Účelem tohoto PS 102 je demontáž těchto tabulí před 
rekonstrukcí nástupiště č. 1, jejich uskladnění po dobu rekonstrukce a zpětná instalace na nový 
přístřešek. Demontáž stávajících tabulí a zpětná instalace po rekonstrukci nástupiště č. 1 bude 
provedena pod dozorem ČD – Telematiky. TÚDC požaduje, aby informační tabule, které bude 
nutno dočasně demontovat, byly po dobu rekonstrukce nástupiště řádně uskladněny realizační 
firmou ve vnitřním prostředí. Tabule jsou určeny pro montáž pod přístřešek a nemají dostatečné 
krytí pro provoz, resp. uskladnění do venkovního (volného) prostoru. Tato dvojice tabulí je 
napájena samostatně jištěným přívodem. Přívodní kabel napájení 230 V bude před demontáží tabulí 
odpojen ze svorkovnice v napájecím rozvaděči informačního systému. Na straně tabule bude kabel 
odpojen, zaizolován, demontován z přístřešku, stočen a provizorně zavěšen po dobu rekonstrukce 
na budově dopravního pavilonu. Příchozí a odchozí datový kabel pro komunikační linku RS 485 
budou odpojeny ze svorkovnic tabulí, demontovány z přístřešku a propojeny v provizorní 
elektroinstalační krabici (průchozí linka) tak, aby byla funkční zbývající část informačního 
systému. Datové kabely budou stočeny a provizorně zavěšeny společně s propojovací krabicí po 
dobu rekonstrukce na budově dopravního pavilonu.  Při zpětné montáži budou datové kabely 
v případě nutnosti nahrazeny novými, napájecí kabel 230 V bude použitý stávající a v případě 
potřeby prodloužen pomocí spojky a nového kabelu stejného typu. 

 

PS 402 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.4 

V předcházející stavbě „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“ byla v žst Havlíčkův Brod 
provedena demontáž všech původních informačních tabulí s listovými jednotkami včetně kabeláže. 
Všechny tabule byly nahrazeny novými informačními tabulemi s transreflexními LCD displeji 
s LED podsvícením. Byla instalovaná nová kabeláž a nový napájecí rozvaděč pro informační 
tabule. Nová část informačního systému byla připojena ke stávajícímu řídícímu PC a byl upraven 
původní software. Na nástupišti č. 4 jsou instalovány z předcházející stavby „Rekonstrukce 
nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“ čtyři informační tabule - dvě dvojice nástupištních dvoustranných 
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informačních tabulí. Účelem tohoto PS 402 je demontáž těchto tabulí před rekonstrukcí nástupiště 
č. 4, jejich uskladnění po dobu rekonstrukce a zpětná instalace na nový přístřešek. Demontáž 
stávajících tabulí a zpětná instalace po rekonstrukci nástupiště č. 4 bude provedena pod dozorem 
ČD – Telematiky. TÚDC požaduje, aby informační tabule, které bude nutno dočasně demontovat, 
byly po dobu rekonstrukce nástupiště řádně uskladněny realizační firmou ve vnitřním prostředí. 
Tabule jsou určeny pro montáž pod přístřešek a nemají dostatečné krytí pro provoz, resp. 
uskladnění do venkovního (volného) prostoru. Každá z dvojic tabulí je napájena samostatně 
jištěným přívodem. Oba přívodní kabely napájení 230 V budou před demontáží tabulí odpojeny ze 
svorkovnic v napájecím rozvaděči informačního systému. Na straně tabulí budou kabely odpojeny, 
zaizolovány, demontovány z přístřešku, stočeny a provizorně zavěšeny po dobu rekonstrukce u 
schodiště podchodu. Datový kabel pro komunikační linku RS 485 bude odpojen ze svorkovnice 
v poslední předcházející tabuli. (Dle předchozího projektu jde o podchodovou tabuli umístěnou 
v podchodu u schodiště na nástupiště č. 4.) Datové kabely mezi dvojicí nástupištních tabulí a mezi 
nástupištěm a podchodem budou demontovány. Při zpětné montáži budou datové kabely nahrazeny 
novými, napájecí kabely 230 V budou použity stávající a v případě potřeby prodlouženy pomocí 
spojky a nového kabelu stejného typu. 

PS 103 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 1 

V současné době se nachází v žst Havlíčkův Brod rozhlasový systém pro informování cestujících 
ve veřejných vnitřních prostorech a na stávajících nástupištích. Manuální ovládání rozhlasu je 
umístěno v dopravní kanceláři. V předcházející stavbě „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův 
Brod“ byla provedena rekonstrukce rozhlasového systému pro informování cestujících v rámci 
nástupišť č. 2 a č. 3 v jejich zastřešených i nezastřešených částech a dále rekonstrukce rozhlasové 
ústředny pro cestující za novou, která byla výkonově dimenzovaná pro provoz celého rozhlasového 
systému pro cestující v žst Havlíčkův Brod. Účelem PS 103 je rekonstrukce rozhlasového systému 
pro informování cestujících v rámci nástupišť č. 1. Všechny stávající reproduktory na nástupišti č. 1 
budou demontovány, včetně kabeláže a nahrazeny novými reproduktory a novou kabeláží, včetně 
nového přívodu od rozhlasové ústředny. Dělení do reproduktorových větví zůstane zachováno 
stávající. Budou zde instalovány venkovní reproduktory s nastavitelným výkonem 2 – 7,5 - 10 – 
15 W. Reproduktory budou připevněny na konstrukci zastřešení nástupiště. Reproduktory budou 
natočeny jedním směrem a vzdálenost mezi nimi nebude přesahovat 17 m. Z důvodu dosažení 
požadované úrovně srozumitelnosti řeči jsou navrženy reproduktory s volitelnou úrovní hlasitosti 
ve čtyřech stupních, navíc v případě venkovního provedení jsou reproduktory polohovatelné. To 
umožní patřičné přenastavení při realizaci. Podle požadavků směrnice TSI 1300/2014 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (TSI PRM) musí být 
výsledný index přenosu řeči metodikou RASTI minimálně 0,5. Dokladem o splnění tohoto 
požadavku bude protokol o zkoušce stanovení srozumitelnosti řeči pomocí indexu přenosu řeči, 
vyhotovený příslušnou akreditovanou laboratoří. Stávající nástupištní podružné hodiny na 
nástupišti č. 1 budou demontovány bez náhrady. Čas bude zobrazen na informačních panelech. 
Kabely pro reproduktory na zastřešeném nástupišti povedou odděleně v kabelových kanálech, které 
jsou součástí kovové konstrukce zastřešení. Svod od zastřešení nástupiště pod nástupiště bude 
proveden v pancéřové trubce. 

PS 403 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 4 

V současné době se nachází v žst Havlíčkův Brod rozhlasový systém pro informování cestujících 
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ve veřejných vnitřních prostorech a na stávajících nástupištích. Manuální ovládání rozhlasu je 
umístěno v dopravní kanceláři. V předcházející stavbě „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův 
Brod“ byla provedena rekonstrukce rozhlasového systém pro informování cestujících v rámci 
nástupišť č. 2 a č. 3 v jejich zastřešených i nezastřešených částech a dále rekonstrukce  rozhlasové 
ústředny pro cestující za novou, která byla výkonově dimenzovaná pro provoz celého rozhlasového 
systému pro cestující v žst Havlíčkův Brod. Účelem PS 403 je rekonstrukce rozhlasového systému 
pro informování cestujících v rámci nástupišť č. 4. Všechny stávající reproduktory na nástupišti č. 4 
budou demontovány, včetně kabeláže a nahrazeny novými reproduktory a novou kabeláží, včetně 
nového přívodu od rozhlasové ústředny. Dělení do reproduktorových větví zůstane zachováno 
stávající. Budou zde instalovány venkovní reproduktory s nastavitelným výkonem 2 – 7,5 - 10 – 
15 W. Reproduktory budou připevněny na konstrukci zastřešení nástupiště. Reproduktory budou 
natočeny jedním směrem a vzdálenost mezi nimi nebude přesahovat 17 m. Z důvodu dosažení 
požadované úrovně srozumitelnosti řeči jsou navrženy reproduktory s volitelnou úrovní hlasitosti 
ve čtyřech stupních, navíc v případě venkovního provedení jsou reproduktory polohovatelné. To 
umožní patřičné přenastavení při realizaci. Podle požadavků směrnice TSI 1300/2014 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (TSI PRM) musí být 
výsledný index přenosu řeči metodikou RASTI minimálně 0,5. Dokladem o splnění tohoto 
požadavku bude protokol o zkoušce stanovení srozumitelnosti řeči pomocí indexu přenosu řeči, 
vyhotovený příslušnou akreditovanou laboratoří. Stávající nástupištní podružné hodiny na 
nástupišti č. 4 budou demontovány bez náhrady. Čas bude zobrazen na informačních panelech. 
Kabely pro reproduktory na zastřešeném nástupišti povedou odděleně v kabelových kanálech, které 
jsou součástí kovové konstrukce zastřešení. Svod od zastřešení nástupiště pod nástupiště bude 
proveden v pancéřové trubce. 

PS 104 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD 
TELEMATIKA - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 

V prostoru stavby se nachází stávající kabelové trasy SSZT, TÚDC, ČD Telematika. Rekonstrukcí 
dotčené kabely budou po odkrytí a očištění uloženy do nových ochráněných tras, řádně označeny a 
uloženy zpět do rekonstruované trasy. Při manipulaci s kabely se musí počínat zvlášť opatrně. 
Je požadováno, aby kabely ČD-Telematika zůstaly stávající, nebyly spojkovány a nahrazovány 
novými. Dle zjištěných informací od správce jsou v kabelové trase pod nástupištěm č. I uloženy 
tyto kabely: 5 x HDPE trubky pr. 40, ve kterých je uložen optický kabel, 1 x kabel TCEPKPFLEZE 
3XN 0,8, 1 x kabel TCEPKPFLEZE 50XN 0,8, 1 x MOK 6 vláken (pr. cca 10 mm). 
Dále je požadováno, aby kabely SSZT zůstaly také stávající, nebyly spojkovány a nahrazovány 
novými. Dle dodané digitální dokumentace jsou v kabelové trase pod nástupištěm č. I uloženy tyto 
kabely: 4 x kabel TCEKPFLEZE 12 P 1,0, 2 x kabel TCEKPFLEZE 24 P 1,0, 1 x kabel 
TCEKPFLEZE 30 P 1,0, 1 x kabel TCEKPFLEZE 48 P 1,0. Správcem kabelů SSZT však bylo 
konstatováno, že v prostoru nástupiště č. I se nachází cca 40 kabelů. Přesné trasy těchto kabelů, 
jejich využití, typ nebyly specifikovány. Bylo dohodnuto, že po odkrytí stávajících kabelových tras 
a detailním prozkoumání využití jednotlivých kabelů, bude možné některé kabely zrušit.  
Provozní soubor PS 104 je koordinován i se související stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku 
Havlíčkův Brod - Okrouhlice“, která bude předcházet stavbě „Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 
v žst. Havlíčkův Brod“. Z důvodu nedostatečných prostor v kabelové trase v nástupišti č. I je v této 
předcházející stavbě uvažováno se zřízením venkovní kabelové skříně (resp. kabelových spojek) 
před nástupištěm, ve které budou ukončeny všechny kabely vedoucí z tratě. Dále budou kabely 
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z této stavby provizorně uloženy v kabelových žlabech pod přístřeškem nástupiště č. 1 do doby, než 
bude provedena jeho rekonstrukce. Dle dostupných informací jde celkem o 15 kabelů ukončených 
ve venkovní kabelové skříni: 11 x kabel TCEKPFLEZE 3 P 1,0, 2 x kabel TCEKPFLEZE 4 P 1,0, 
2 x kabel TCEKPFLEZE 48 P 1,0 a dále o dva kabely ukončeny v kabelových spojkách: 1 x místní 
kabel TCEPKPFLEZE 3 XN 0,8, 1 x traťový kabel TCEPKPFLEZE 15 XN 0,8. Z důvodu 
minimalizace výluk budou při rekonstrukci nástupiště č. I nové kabely stejného typu a počtu 
položeny do rekonstruované kabelové trasy v nástupišti č. I a ukončeny u svorkovnic kabelů 
z předcházející stavby. Následně bude provedeno posupné přepojování jednotlivých kabelů. 
Vzhledem k velmi omezeným prostorům na nástupišti č. 1 v místě nákladního výtahu a v místě 
přechodu nad podchodem nebude možné uvažovat s další budoucí prostorovou rezervou v 
této kabelové trase. Při místním šetření byla zvažovaná změna kabelové trasy pro kabely SEE, která 
by byla částečně vedena v podzemních prostorech výpravní budovy. Z těchto důvodů byl zde 
proveden průzkum možností vybudování nové kabelové trasy. Bylo zjištěno, že vybudování 
kabelové trasy (s omezenou kapacitou) v podzemních prostorech výpravní budovy je možné až 
k přechodu nad stropem podchodu. Nad pochodem pak budou uloženy kabelové chráničky. Zde 
však nebude dodržen požadavek předpisu SŽDC S4 na minimální hloubku uložení kabelu 
v chráničce, tj. 0,35 m od povrchu nástupiště. Jiné řešení přechodu nad podchodem však není 
možné bez stavebního zásahu do stropu podchodu. Průzkumem bylo zjištěno, že pod podchodem se 
sice nachází 6 neobsazených kabelových prostupů, ale ty jsou v současné době neprůchozí. 

PS 404 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD 
TELEMATIKA - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4  

V prostoru stavby se nachází stávající kabelové trasy SSZT, TÚDC, ČD Telematika. Rekonstrukcí 
dotčené kabely budou po odkrytí a očištění uloženy do nových ochráněných tras (popř. 
naspojkovány), řádně označeny a uloženy zpět do rekonstruované trasy popř. do kabelovodu. Při 
manipulaci s kabely se musí počínat zvlášť opatrně. Ke stávajícím kabelovým trasám budou 
položeny nové chráničky pro budoucí využití. 

PS 105 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 - TECHNOLOGIE VÝTAHŮ 

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena demontáž stávajících nákladních výtahů na 1. 
a 4. nástupišti. V rámci stavby bude dodána nová technologie nákladního výtahu v prostoru 
nástupiště č.1. Tento nákladní výtah je prakticky jediným přístupem pro rozměrnější zařízení do 
sklepení výpravní budovy a dále to je jediný přístup služebních vozíků do akumulátorovny 
(nabíjecí místnosti), proto výtah musí být zrekonstruován. Technologie výtahu na základě 
požadavku správce bude volena jako lanový výtah. 
 

A.2.4 Dotčené území stavbou 

 
Předmětná stavba bude prováděna v rámci drážních pozemků v intravilánu města Havlíčkův Brod – 

přímo v uzlové železniční stanici Havlíčkův Brod. Stavba se nachází zhruba uprostřed UŽST Havlíčkův 
Brod v prostoru 1. a 4. nástupiště a částečně V. nástupiště a přilehlých kolejí č. 5, 6, 7  a částečně č. 8, 10,12, 
14, 22 a 23. Stavba se nenachází v ochranném pásmu místních komunikací či silnic. Celá stavba je situována 
n drážní pozemky ve vlastnictví SŽDC s.o., a ČD a.s. a většinově je umístěna na pozemek č.2457/1 
v k.úz.Havlíčkův Brod (ČD, a.s.). 

Do zásahu do podzemních vod nedochází, nedojde ani ke změně odtokových poměrů, zaústění 
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rekonstruovaných drenáží je provedeno na stávající komplexní systém odvodnění  v prostoru ŽST. Stavba 
není situovaná do blízkosti chráněné oblasti nebo přírodní rezervace. Stavbou nebudou dotčeny lesní 
pozemky. 

 
 

A.2.5 Požadavky na realizaci stavby 

 
Pro danou stavbu platí výčet předpisů a nařízení, který je uveden jako příloha  č.j. 530/1999–O7 

“Směrnice k organizaci přípravy a realizaci investiční výstavby u DDC”, která vstoupila v platnost dnem 15. 
dubna 1999. 

Dokumentace je vypracována dle směrnice generálního ředitele SŽDC č.11/2006 “Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 13 511/06 OP ze dne 30.6.2007) 

Při stanovení nákladů stavby bylo postupováno v podle „směrnice generálního ředitele č.20/2004“. 
Před zahájením prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí ve stavbou dotčeném 

prostoru. Zejména pak je třeba provést vytyčení a vykopání sond příčných přechodů všech inženýrských sítí 
v dotčeném prostoru, aby při provádění prací nedošlo k jejich poškození. Provozem rekonstruované části 
kolejí nevzniknou žádné rizikové zdroje, nebezpečné odpady, případně jiné vlivy mající nežádoucí dopad na 
životní prostředí. Během prací dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané oblasti. 

Vyzískaný materiál železničního svršku bude protokolárně předán objednateli. Vyzískaná část 
štěrkové lože bude zrecyklována a použita do konstrukčních vrstev, vytěžené zeminy a zbylá část  
štěrkového lože, betony a živičné konstrukce budou v souladu s se zákony odvezena k likvidaci (oprávněnou 
osobou) s příslušným zajištěním dle nebezpečnosti odpadu (zneškodnění musí být provedeno v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění).  

 

A.3   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  

 Zadávací dokumentace 
   

I.    Výzva k podání nabídky  5615/2016-SŽDC-SSV ze dne 31.5.2016 a smlouva o dílo č. 
objednatele E-617-S-2067/2016. 

          II.   Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci  železničních staveb.  
 

 Provedené průzkumy : 
 místním šetřením,  fotodokumentace pořízená při vstupní prohlídce staveniště 
 v rámci zpracování této dokumentace byl proveden předběžný geotechnický průzkum a 

geotechnice průzkum pro přípravnou dokumentaci (firma WALTEC v.o.s.,). Zpráva o 
výsledcích průzkumu je součástí dokladové části. 

 Ověřené údaje o umístění a stavu inženýrských sítí  
 mapy správců inženýrských sítí ve správě SŽDC s.o., ČD, a.s. (ČD telematika, SSZT 

Jihlava, SEE Jihlava, SBBH Jihlava, SMT Jihlava) 
 mapy správců inženýrských sítí mimodrážních  

 
 Geodetické a mapové podklady 

 geodetické zaměření stávajícího stavu (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod)  
 snímek katastrální mapy 
 mapy JŽM M 1:1000 

 
 Další podklady 
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 Projekt stavby na akci: Rekonstrukce nástupišť v  žst. Havlíčkův Brod z roku 2014 
 

A.3.1.a  členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

 

Stavba je členěna na stavební objekty a provozní soubory  : 
 
SO 101 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 6 
SO 401 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 5 a 7 
SO 102 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 6 
SO 402 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 5 a 7 
SO 103 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ č. 1 
SO 403 REKONSTRUKCE OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ č. 4 
SO 104 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 1 
SO 404 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 4 
SO 105 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 1. 
SO 405  REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 4 
SO 106  ÚPRAVA TV KOLEJ Č.  6 
SO 406  ÚPRAVA TV KOLEJ Č. 5 a 7 
SO 107 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 6 a  NÁSTUPIŠTĚ Č.1 
SO 407 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 5 a 7, NÁSTUPIŠTĚ Č.4 
SO 408  REKONSTRUKCE PŘECHODU V KM 224,172  - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 
SO 605  SLUŽEBNÍ PŘECHOD KOLEJ Č. 8, 10,12 a 14 
SO 108 REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 - 
ELEKTROINSTALACE 
SO 109 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,166 (PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ) 
SO 409 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 (ZAVAZADLOVÝ TUNEL) 
SO 110 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. 
SO 410 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. 
SO 111 REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 
SO 411 REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 
SO 112 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR VÝPRAVNÍ BUDOVY   - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 
SO 113 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR DOPRAVNÍHO PAVILONU  - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 
 
PS 101 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1  
PS 401 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 
PS 102 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.1 
PS 402 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.4 
PS 103 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 1 
PS 403 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 4 
PS 104 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA - 
NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 
PS 404 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA - 
NÁSTUPIŠTĚ Č. 4  
PS 105 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 - technologie výtahů 
 
 Celá stavba – provozní soubory a stavební objekty bude ve vlastnictví SŽDC s.o., Stavební objekty 
ve vlastnictví ČD a.s. se ve stavbě nevyskytují. 
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A.3.1.b  Změny v objektové skladbě 

Jedná se o první stupeň dokumentace – přípravná dokumentace (ÚR) 

A.4   ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 

 Stávající nástupiště č.1 a 4. v současnosti nesplňuje např. požadavky vyhlášky 177/1995 Sb. a  
požadavky ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách. Jedná se především o zajištění bezbariérovosti (dle TSI PRM)  a  zvýšení nástupní hrany na 
hodnotu 550 mm nad TK, nový tvar nástupištních přístřešků z hlediska průjezdných profilů, přístřešky jsou 
z technického hlediska v havarijním stavu modernizace orientačního systému a elektronického informačního 
zařízení. Nedílnou součástí jsou i navržené rekonstrukce žel.svršku a spodku dotčených kolejí v prostoru 
nástupišť a vybudování kvalitního a dostatečného odvodnění nástupištních přístřešků a přilehlých kolejí. 
Další důvody jsou zmíněny v kapitole A.2.2 - Zhodnocení dosavadního technického stavu. Rekonstrukcí 
dojde ke zvýšení kultury cestování. Navrhované stavebně rekonstrukční práce zajistí mimo jiné i celkové 
zlepšení parametrů žel.spodku a především prodloužení životnosti a zjednodušení údržby koleje.   
 

 Účelem stavby je dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, zvýšení 
komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům. 

A.5  PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATIMNÍ UŽÍVÁNI STAVEB KE 
ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ  VE VZTAHU K DOKONČENÍ 
KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

A.5.1.a  Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a předpokládané 
lhůty výstavby. 

Požadavky na postupné provádění stavby. 

S ohledem na rozsah uvažovaných prací je nezbytné realizaci jednotlivých stavebních objektů provádět 
v zákrytu s maximálním nasazením strojů a materiálů v době výluk. 
Stavba se nachází v intravilánu Havlíčkova Brodu.  Na staveniště se mechanizace a materiál bude 
dopravovat z velké části pouze po drážním tělese nebo z veřejně přístupných komunikací.  
Po provedení prací  budou veškerá odpojená zařízení vrácena zpět a uvedena do původního stavu. 
 

Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a předpokládané lhůty výstavby. 
 

Podle zákona o drahách č. 266/94 Sb. s účinností od 1. 01. 1995, § 5, odst. 1 a 2 jsou ve stavbě stavební 
objekty charakteru pouze “ stavby dráhy “. U těchto objektů musí být způsobilost “ stavby dráhy “ k užívání 
před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko-bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. 
Rozsah a podmínky technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. 
vyhláška č.177/95 Sb. 
Při provádění stavby je nezbytně nutné některé objekty ihned po jejich dokončení uvést do provozu – 
předběžného užívání, ještě před dokončením celé stavby. Jedná se především o postupné předávání přeložek 
dotčených inženýrských sítí ihned po jejich dokončení. Protože stavba bude prováděna s výjimkou nutných 
výluk za nepřetržitého železničního provozu je nezbytné bezprostředně po dokončení objektů železničního 
spodku a svršku uvést tyto rovněž do provozu. 
Zkušební provoz se zavede po provedení technicko-bezpečnostní zkoušky vydáním rozhodnutí o povolení 
zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník 
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požádat Drážní úřad v Praze. 
V případě předmětné stavby je nutno, vzhledem k charakteru její objektové skladby (např. železniční spodek 
a svršek, úprava TV, ukolejnění,  úpravy zabezpečovací zařízení, přeložka kabelu TÚDC,  ČD Telematika) 
uvažovat jak s technicko bezpečnostní zkouškou, tak se zkušebním provozem. 
Některé z těchto objektů budou navíc podle §47 a 48, hlavy třetí, části páté uvedeného zákona „určenými 
technickými zařízeními“, jejichž technickou způsobilost před uvedením do provozu bude posuzovat drážní 
správní úřad, kterým v tomto případě bude Drážní úřad, sekce stavební, Olomouc. Způsobilost určeného 
technického zařízení k provozu schválí drážní úřad vydáním průkazu způsobilosti. Podkladem pro schválení 
je technická prohlídka a zkouška, kterou zajistí výrobce určeného technického zařízení na svůj náklad u 
právnické osoby, kterou určí Ministerstvo, nebo na základě prohlášení výrobce o shodě výrobku s 
technickými předpisy. 
Určená technická zařízení stanovuje prováděcí předpis, kterým je vyhláška č.100/95 Sb., jíž se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů. 
V této stavbě se jedná podle §1, vyhlášky č.100/95 Sb. o následující určená technická zařízení : 
§ zařízení elektrická (odstavec 3) 
a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah 
k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého 
zajišťování bezpečnosti drážní dopravy 
 
Při realizaci stavby je nezbytně nutné, na základě požadavků a potřeb příslušných složek SŽDC a ČD, jak 
v rámci provozních souborů (PS) tak v rámci stavebních objektů (SO) ihned po jejich dokončení (případně 
již po jejich jednotlivých částech, v závislosti na postupu výlukové činnosti uvést do provozu ještě před 
dokončením celé stavby. 
Všeobecně - stejným způsobem je nezbytné postupně předávat do užívání (předběžného provozu) 
dokončené stavební objekty či jejich části rovněž ještě před dokončením těchto objektů i celé stavby, aby 
byla zajištěna průjezdnost trati. 
 
V období mezi dokončením objektu s provedenou technicko bezpečnostní zkouškou a vydáním 
kolaudačního rozhodnutí, se po konzultaci s Drážním správním úřadem předpokládá, že za nezkolaudovaný 
objekt bude při jeho užívání po dobu zkušebního provozu zodpovědný zhotovitel stavby.  
 
 
 
 

A.5.1.b  Seznam dočasných objektů  

 
Stavba neobsahuje dočasné objekty jako např. kolejová propojení či zatímní mosty. 

A.6   PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO-
BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE ČI UTZ 

SO 401 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 402 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 101 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 6 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 102 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 6 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 
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SO 403 REKONSTRUKCE OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 103 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 404 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 104 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 405 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 105 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 1. SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 406 ÚPRAVA TV KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 106 ÚPRAVA TV KOLEJ Č.  6  SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 407 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 5 a 7, NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 107 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 6 a  NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 408 REKONSTRUKCE PŘECHODU V KM 224,172  - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 605 SLUŽEBNÍ PŘECHOD KOLEJ Č. 8, 10,12 a 14 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 108 
REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 - 
ELEKTROINSTALACE 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 409 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 (ZAVAZADLOVÝ TUNEL) SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

SO 109 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,166 (PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ) SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

SO 110 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 410 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 411 
REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 4 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 111 
REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 1 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 112 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR VÝPRAVNÍ BUDOVY   - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,SON 
Brno 

SO 113 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR DOPRAVNÍHO PAVILONU  - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,SON 
Brno 

 

PS 401 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 101 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 402 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.4 SŽDC, s.o. SŽDC,s.o, TUDC 

PS 102 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.1. SŽDC, s.o. SŽDC,s.o, TUDC 

PS 403 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 103 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 
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PS 404 
PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA 
- NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 104 
PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA 
- NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 105 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 - technologie výtahů SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

A.7  PŘEHLED VLASTNÍKŮ, POPŘÍPADĚ SPRÁVCŮ INVESTIČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 

SO 401 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 402 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 101 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 6 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 102 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 6 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 403 REKONSTRUKCE OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 103 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 404 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 104 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 405 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 105 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 1. SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 406 ÚPRAVA TV KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 106 ÚPRAVA TV KOLEJ Č.  6  SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 407 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 5 a 7, NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 107 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 6 a  NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 408 REKONSTRUKCE PŘECHODU V KM 224,172  - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 605 SLUŽEBNÍ PŘECHOD KOLEJ Č. 8, 10,12 a 14 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 108 
REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 - 
ELEKTROINSTALACE 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 409 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 (ZAVAZADLOVÝ TUNEL) SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

SO 109 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,166 (PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ) SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

SO 110 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 410 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 411 
REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 4 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 
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SO 111 
REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 1 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 112 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR VÝPRAVNÍ BUDOVY   - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,SON 
Brno 

SO 113 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR DOPRAVNÍHO PAVILONU  - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,SON 
Brno 

 

PS 401 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 101 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 402 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.4 SŽDC, s.o. SŽDC,s.o, TUDC 

PS 102 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.1. SŽDC, s.o. SŽDC,s.o, TUDC 

PS 403 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 103 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 404 
PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA 
- NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 104 
PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA 
- NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 105 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 - technologie výtahů SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

A.8  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU,VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 
Stavba je v souladu s NAŘÍZENÍ KOMISE EU 1299/2014 – TSI. Parametry železničního svršku, 
stejně jako směrový a výškový návrh koleje odpovídá požadavkům tohoto nařízení a podrobně je 
popsáno v TZ pro SO 101 a SO 401. Vzdálenost a výška nástupištních hran též odpovídá tomuto 
požadavku – viz TZ. 

 

Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Stavba je v souladu s NAŘÍZENÍ KOMISE EU 1300/2014 – TSI PRM. 

Na nástupiště je bezbariérový přístup a i další technické požadavky jsou v souladu s výše 
uvedenými předpisy. Na nástupiště je přístup pomocí výtahů a nástupiště jsou vybaveny prvky pro 
nevidomé či slabozraké jako např. hlasové majáčky, vodící linie, varovné a signální pásy, hmatové 
prvky, výška nástupní hrany 550mm. 

A.9 ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

 
Dokumentace má tyto části: 
A.      Průvodní zpráva 
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B.      Souhrnná část 
B.01 Souhrnná technická zpráva 
B.02 Provozní a dopravní technologie   
B.03 Vliv stavby na životní prostředí 
 B.03.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí  (neobsazeno) viz B.01 

 B.03.2 Ochrana proti hluku (neobsazeno) viz B.01 

B.03.3 Biologický průzkum - Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy (neobsazeno) viz B.01 

B.03.4 Odpadové hospodářství 

B.03.5 Dendrologický průzkum (neobsazeno) viz B.01 
B.04 Odolnost a zabezpečení stavby 
B.04.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (neobsazeno) viz B.01 – bude součástí dalšího 
stupně  
B.04.2 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska p. o 

B.05 Energetické výpočty - neobsazeno 
B.06 Protikorozní ochrana - neobsazeno 
B.07 Graf dynamického průběhu rychlosti (neobsazeno) 
B.08 Dopravní opatření  
B.09 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL (neobsazeno) – viz B.01 
B.10 Geotechnický a stavebně technický průzkum 

C.    Situace stavby 
  C.1  Přehledná situace – situace stavby 
  C. 2  Koordinační situace stavby 
  C. 3  Situace umístění zařízení staveniště 
  C. 4  Situace zákres do KN – část 1 
  C. 5  Výhledový a cílový stav nástupišť po dokončení celé žst. HB 
 
D.     Technologická část 
  D.1.1   Provozní soubory PS 101, 401 
  D.2.1.  Provozní soubory PS 104, 404 
  D.2.3.  Provozní soubory PS 102, 103, 402, 403 
  D.4.1.  Provozní soubor  PS 105 
E.     Stavební část 
  E.1.1 Stavební objekty SO 101, 102, 401, 402 
  E.1.2 Stavební objekty SO 103, 403, 408, 605 
  E.1.2 Stavební objekty SO 109, 409 
  E.2.1 Stavební objekty SO 104, 404 
  E.2.2 Stavební objekty SO 111, 411 
  E.2.3 Stavební objekty SO 112, 113 
  E.3.1 Stavební objekty SO 106, 406  
  E.3.6 Stavební objekty SO 105, 108, 110, 405, 410 
  E.3.7 Stavební objekty SO 107, 407 
F.     Zásady organizace výstavby (neobsazeno – bude součástí dalšího stupně dokumentace) viz. B.08 a 

C.3 
G.  Náklady (výkaz výměr) a ekonomické hodnocení 
H.  Doklady 
I.  Geodetická dokumentace 
  I.1 Technická zpráva  
  I.2  Majetkoprávní část 
  I.3 Geodetické a mapové podklady 
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Jedná se o dokumentaci ve stupni pro územní řízení tzv. přípravnou dokumentaci 

A.10  SEZNAM PROVOZNÍCH SOUPORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ S PŘÍMOU 
VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY 

Stavba se nachází na vybrané celostátní trati zařazené do TEN.  
 

SO 401 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 402 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 101 REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU KOLEJ Č. 6 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 102 REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU KOLEJ Č. 6 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 403 REKONSTRUKCE OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 103 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 404 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 104 REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 405 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 105 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤĚ č. 1. SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 406 ÚPRAVA TV KOLEJ Č. 5 a 7 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 106 ÚPRAVA TV KOLEJ Č.  6  SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 407 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 5 a 7, NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 107 UKOLEJNĚNÍ KOLEJ Č. 6 a  NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 408 REKONSTRUKCE PŘECHODU V KM 224,172  - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 605 SLUŽEBNÍ PŘECHOD KOLEJ Č. 8, 10,12 a 14 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, ST 

SO 108 
REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 - 
ELEKTROINSTALACE 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 409 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 (ZAVAZADLOVÝ TUNEL) SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

SO 109 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,166 (PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ) SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

SO 110 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.1. SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 410 PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SEE - NÁSTUPIŠTĚ Č.4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SEE 

SO 411 
REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 4 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 

SO 111 
REKONSTRUKCE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  - NÁSTUPIŠTĚ 
Č. 1 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SBBH 
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SO 112 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR VÝPRAVNÍ BUDOVY   - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,SON 
Brno 

SO 113 ÚPRAVA SKLEPNÍCH PROSTOR DOPRAVNÍHO PAVILONU  - NÁSTUPIŠTĚ Č.1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,SON 
Brno 

 

PS 401 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 101 ÚPRAVA ZAB ZAŘÍZENÍ - NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 402 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.4 SŽDC, s.o. ČD Telematika 

PS 102 ÚPRAVA  EL.INFORM.ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ NA NÁSTUPIŠTI Č.1. SŽDC, s.o. ČD Telematika 

PS 403 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 4 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 103 REKONSTRUKCE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA NÁSTUPIŠTI Č. 1 SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 404 
PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA 
- NÁSTUPIŠTĚ Č. 4 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 104 
PŘELOŽKY A OCHRANA KABELOVÝCH TRAS SSZT, TÚDC, ČD TELEMATIKA 
- NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 

SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SSZT 

PS 105 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 224,121 - technologie výtahů SŽDC, s.o. 
SŽDC, s.o.,OŘ 
Brno, SMT 

A.11   KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

V zájmovém prostoru probíhala  v roce 2009 realizace staveb na rekonstrukci výhybek - spojek 
č.27-32 a spojky 28-33. V roce 2015 proběhla rekonstrukce 2. a 3. ostrovního nástupiště. Dále zde proběhlo 
několik staveb z opravné činnosti OŘ Brno. Dále zde proběhla stavba GSM-R Kolín-H.Brod-Křižanov-  
Brno 

Po této stavbě by měla následovat stavba průjezdu železničním uzlem Havlíčkův Brod. 
 
Stavbu je dále nutno koordinovat se stavbami, které by též stavbě měly předcházet a jsou to 

následující stavby: 
 

Stavba „Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod“ 

Stavba „Oprava osvětlení železniční stanice Havlíčkův Brod“ 

Stavba „ Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice“ 
 
 
Při zpracování PD v roce 2016 není projektantovi známo, že by v souběhu s touto stavbou měly být  

prováděny další stavební práce v dotčeném území. V případě, že by došlo ke změně, bude nutno tuto 
skutečnost koordinovat operativně dle skutečnosti. 

A.12   PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY 

Termín zahájení stavby : 3/ 2018 
Termín dokončení stavby :   11/2018 
Doba realizace :       cca 210dnů  
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A.13   ZÁVĚR 

SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Obecně platné právní předpisy v platném znění 

Označení Název 

Zákon č. 266/1994 Sb. O drahách 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Vyhláška č. 337/1997 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 

Zákon č. 114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 347/1992 Sb., o provádění vyhlášky č. 395/1992 
Sb. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny 

Vyhláška č. 6/1977 Sb. O ochraně jakosti podzemních a povrchových vod 

NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

Zákon č. 14/1998 Sb. 
kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Vyhláška č. 50/1976 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

Vyhláška č. 243/1996 Sb. 
kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah 

 
Předpisy 

Označení Název 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC  M21 Předpis pro staničení železničních tratí 

SŽDC Bp1 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

SŽDC S3/2  Bezstyková kolej 

SŽDC S3/5 Předpis pro sváření součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC SR 103/1(S) Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC SR 103/6(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC SR 103/7(S) Pasport železničního svršku dle číselníku traťových a definičních úseků 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
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SŽDC (ČD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC SR 70 
Služební rukověť 
Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

SŽDC Ob14 
Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace 

SŽDC Ob1 díl II. Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt. 

 
Technické normy 

Označení Název 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic. Základní ustanovení. 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-1 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 73 6058 Jednotlivé řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6360 
Komentář 

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 
Část 1 Projektování 
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

SŽDC (ČD) TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

SŽDC (ČD) TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

SŽDC (ČD) TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČD. Tvary, rozměry a umístění. 

 
 
TSI 

Označení Název 

2008/57/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2016/797  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

1299/2014 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 

1300/2014 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU 

1301/2014 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU 

 

Seznam použitých zkratek 

Bpv Balt po vyrovnání 
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ČD České dráhy, akciová společnost 
ČSN Česká technická norma 
DÚ Definiční úsek 
GPK Geometrické parametry koleje 
JŽM Jednotná železniční mapa 
OTP Obecné technické podmínky 
SS Stavební správa 
S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TKP Technické kvalitativní podmínky 
TPD Technické podmínky dodací 
TNŽ Technická norma železnice 
TÚ Traťový úsek 
TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 
GTP Geotechnický průzkum 
LPP Ložná plocha pražce 
ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží 
KJŘ Knižní jízdní řád 

 
 
V Havlíčkově Brodě: leden 2017 
 
 
Vypracoval  :  Radek Kverek, DiS   
 


