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B.1. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1.1. PRUZKUMY A PODKLADY

Udaje o provedenych prizkumech, méfeni a zavéry znich vyplyvajici pro zpracovani
pripr.dokumenatce, projektu a realizace stavby.

=  Provedené prizkumy :
*  mistnim Setfenim, fotodokumentace potizena pii vstupni prohlidce stavenisté
= vramci zpracovani této dokumentace byl proveden predbézny geotechnicky prizkum a
geotechnice prizkum pro pfipravnou dokumentaci (firma WALTEC v.o.s.,). Zprava o
vysledcich prizkumu je soucasti dokladové ¢asti.

Pouzité geodetické a mapové podklady a podminky zaloZeni vyty€ovaci sité polohové a vySkové
(primarniho systému).
*  Geodetické a mapové podklady
= geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (Chladek a Tintéra Havlicktiv Brod a.s., rok 2016)
= Zajmovy prostor kolejisté, nastupisté — hlavni prvky - bylo geodeticky zaméfeno v S-JTSK
a Balt p.v.
* snimky katastralnich map
=  mapy JZM M 1:1000
= mapy spravcl inzenyrskych siti ve spravé SZDC s.o., CD, a.s. (CD telematika, SSZT
Jihlava, SEE Jihlava, SBBH Jihlava, SMT Jihlava)
* mapy spravcl inzenyrskych siti mimodraznich

= Dalsi podklady

= Projekt stavby na akci: Rekonstrukce nastupist’ v Zst. Havlicktv Brod z roku 2014

B.1.2. OCHRANNA PASMA

Vzhledem k predpokladanému rozsahu praci dochazi ke kolizi s ochrannymi pasmy inzenyrskych siti. Jedna

se o sit& ve spravé SZDC OR Brno - SEE, SSZT, ST, SBBH, SZDC - TUDC, SON, CD-TELEMATIKA a
dalsich a to hlavné z diivodu provadéni zemnich vykopovych praci a provadéni rekonstrukce Zelezni¢niho
spodku. Pfed zapocetim praci bude nutné tyto sité vytyc€it a zejména u pricnych prechodl provést kopané
sondy. Navrhované tpravy jsou uvazovany s ohledem na predpokladané vyskové umisténi stav.kabelovych
tras a proto bude tieba provést nejdiive kopané sondy pro ovéieni skuteéné polohy téchto siti. Zhotovitel si
nejpozdeji pii predani stavenisté zajisti vytyCeni pfitomnych kabelovych tras, inzenyrskych siti a zatfizeni u
prislusnych spravct.

Vramci stavby nejsou navrZena Zadna nova ochranna pasma. Cela stavba se nachazi
v ochranném pasmu drahy a zaroven se nachazi v obvodu drahy.

Stavba se nenachazi v prostoru chranéné¢ho loziskového uzemi, nenachazi se v poddolovaném
uzemi.

V prostoru stavenisté se nenachazi Zadna chranéna zelen. V tzv. $pici mezi nastupisti ¢. 1 a ¢.5 se
nachazi 5ks neuvazené vysazenych stiibrnych smrki, které nyni jiz svym ristem ohrozuji drazni dopravu,
zejména vyhled z dopravni kancelare (umisténa ve vyssich patrech dopravniho pavilonu) na kolejisté, dale
stromy ohrozuji trak¢ni vedeni, dale jsou vysdzeny na hlavnich kabelovych trasach zejména zelezni¢niho
zabezpecovaciho zafizeni a dalSich dualezitych kabelovych trasach, které mohou poskodit, ohrozuji svym
pfipadnym padem cestujici. Tyto smrky je zapotiebi pokacet jiz nyni, nez zpiisobi zdvazné Skody.
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Stavbou nebudou dotCeny lesni pozemky. Do zasahu do podzemnich vod nedochazi, nedojde ani ke
zmeéng¢ odtokovych poméri.

Chranéné ¢asti uzemi a kulturni pamatky
V misté stavby se nenachazeji zadné kulturni pamatky. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny se stavba
pfimo nenachazi v Zadném chranéném tzemi. Lokalita neni soucasti Zadného dal$iho zvlasté¢ chranéného
uzemi ptirody a krajiny ve smyslu § 14 zak. 114/1992 Sb., izemi se zvySenou ochranou krajinného razu ve
smyslu § 14 zak. 114/1992 Sb., evropsky vyznamné lokality Natura 2000, skladebného prvku USES ani
jiného typu izemi nebo pasma s legislativni ochranou, vyznamnou ze sledovaného hlediska.

B.1.3. KONCEPCE STAVBY

Popis dosavadniho stavu:

Obsahem projektu je predevsim feSeni rekonstrukce zelezni¢niho svrsku, spodku,
nastupisteé, pristfeskil a jeho odvodnéni. Soucasné se fesi upravy TV, ukolejnéni a zabezpecovaciho
zatizeni, rekonstrukce osvétleni, izolaci podchodu pro cestujici a zavazadlového podchodu (tunelu).
Dale bude zaslepen nakladovy vytah 4. néstupisté, ndkladni vytah na 1. néstupisti bude
zrekonstruovan, v ramci dalSich stavebnich praci bude v prostoru 1 a 4. nastupisté zrekonstruovan
orientacni systém pro cestujici a rozhlas, bude provedena ochrana ¢i prelozka draznich kabelovych
tras. V prostoru rekonstruovanych nastupist’ bude provedena demontaz a po rekonstrukci opétovna
montaz jiz zrekonstruovaného elektronického informacniho systému pro cestujici.

Ucelem stavby je dosazeni normového stavu a zvySeni bezpecnosti zZelezni¢ni dopravy a
zvyseni komfortu cestovani na uroven odpovidajici sou¢asnym trendam.

Pi‘ehled o dodrZeni obecnych technickych poZadavkii na vystavbu.

Stavba je v souladu s NARIZENT KOMISE EU 1299/2014 — TSI. Parametry Zelezni¢niho svriku,
stejné jako smérovy a vySkovy navrh koleje odpovida pozadavklim tohoto nafizeni a podrobné je
popsano v TZ pro SO 101 a SO 401. Vzdalenost a vyska néstupiStnich hran téz odpovida tomuto
pozadavku — viz TZ.

Posouzeni stavby z hlediska technickych pozadavku na uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je v souladu s NARIZEN{ KOMISE EU 1300/2014 — TSI PRM.

Na nastupisté¢ je bezbariérovy pristup a 1 dal$i technické pozadavky jsou v souladu s vyse
uvedenymi predpisy. Na nastupiste je pfistup pomoci vytahli a nastupisté jsou vybaveny prvky pro
nevidomé ¢i slabozraké jako napt. hlasové majacky, vodici linie, varovné a signalni pasy, hmatové
prvky, vyska nastupni hrany 550mm.

Architektonické a urbanistické zac¢lenéni stavby do uzemi, jeji vzhled a vytvarné reSeni.

Architektonické feSeni je dano charakterem stavby drahy. Rekonstrukce bude provedena v souladu
s pfedpisy Zeleznitni svrSek (S3) a Zeleznini spodek (S4), CSN 73 6360, CSN 73 6380, CSN 73 6320,
CSN 73 6110, vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. a dalSich piislusnych ustanoveni a norem a
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predpistt SZDC, TNZ, CSN, TSI, TSIPRM .

Stavenisté je urceno Zeleznicni trati a jejim bezprostiednim okolim, jedna se o dopravni stavbu a spliuje
tedy pozadavky na drazni stavby.

Obvod stavby se nachazi na draznich pozemcich a Gprava tizemi splituje pozadavky na drazni stavby.

Struc¢ny popis navrzeného technického ieSeni po jednotlivych skupiniach SO a PS
V ramci této stavby jsou kladeny pozadavky na bezbariérové feSeni stavby v tomto prostoru. Tato
stavba tuto problematiku fesi napf. ziizenim vytahu pro imobilni cestujici.

Obsahem projektu je predevSim feSeni rekonstrukce Zzelezni¢niho svrsku, spodku, nastupiste,
ptistieskd a jeho odvodnéni. Soucasné se fesi upravy TV, ukolejnéni a zabezpecovaciho zaftizeni,
rekonstrukce osvétleni, izolaci podchodu pro cestujici a zavazadlového podchodu (tunelu). Dale
bude zaslepen ndkladovy vytah 4. nastupiste, ndkladni vytah na 1. nastupisti bude zrekonstruovan,
v ramci dalSich stavebnich praci bude v prostoru 1 a 4. néstupisté zrekonstruovan orientacni systém
pro cestujici a rozhlas, bude provedena ochrana ¢i prelozka draznich kabelovych tras. V prostoru
rekonstruovanych nastupist bude provedena demontaz a po rekonstrukci op€tovnd montdz jiz
zrekonstruovaného elektronického informacniho systému pro cestujici. V prostoru stavby bude
provedena ochrana kabelovych tras, ptipadné jejich ¢astecnych prelozek.

Ugelem stavby je dosazeni normového stavu a zvyseni bezpe¢nosti Zelezniéni dopravy a
zvyseni komfortu cestovani na uroven odpovidajici sou¢asnym trendam.

Pozadavky na postupné provadéni stavby.

S ohledem na rozsah uvaZovanych praci je nezbytné realizaci jednotlivych stavebnich objektl provadét
v zakrytu s maximalnim nasazenim stroji a materiald v dob¢ vyluk.

Stavba se nachazi v intravilanu Havlickova Brodu. Na stavenist¢ se mechanizace a material bude
dopravovat z velké ¢asti pouze po draznim télese nebo z vetfejné pristupnych komunikaci.

Po provedeni praci budou veskera odpojena zafizeni vracena zpét a uvedena do ptivodniho stavu.

Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani) a predpokliadané lhuty
vystavby.

Podle zakona o drahach ¢. 266/94 Sb. s ucinnosti od 1. 01. 1995, § 5, odst. 1 a 2 jsou ve stavbé stavebni
objekty charakteru pouze “ stavby drahy “. U téchto objektti musi byt zptisobilost “ stavby drahy “ k uzivani
pred vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena technicko-bezpecnostni zkouskou a zkusebnim provozem.
Rozsah a podminky technickobezpecnostni zkousky a zkusebniho provozu stanovi provadéci predpis tj.
vyhlaska €.177/95 Sb.

Pfi provadéni stavby je nezbytné¢ nutné nckteré objekty ihned po jejich dokonceni uvést do provozu —
predbézného uzivani, jesté pred dokoncenim celé stavby. Jedna se predevsim o postupné predavani pielozek
dotéenych inzenyrskych siti ihned po jejich dokonceni. Protoze stavba bude provadéna s vyjimkou nutnych
vyluk za nepfetrzitého Zelezni¢niho provozu je nezbytné bezprostiedné po dokonceni objekti Zelezni¢niho
spodku a svrsku uvést tyto rovnéz do provozu.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni technicko-bezpe¢nostni zkousky vydanim rozhodnuti o povoleni
zkuSebniho provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkuSebniho provozu musi stavebnik
pozadat Drazni urad v Praze.

V ptipadé pfredmétné stavby je nutno, vzhledem k charakteru jeji objektové skladby (napt. Zeleznicni spodek
a svriek, aprava TV, ukolejnéni, Gpravy zabezpelovaci zatizeni, prelozka kabelu TUDC, CD Telematika)
uvazovat jak s technicko bezpecnostni zkouskou, tak se zkusebnim provozem.

Nékteré z téchto objektli budou navic podle §47 a 48, hlavy tfeti, ¢asti paté uvedeného zékona ,,uréenymi
technickymi zafizenimi®, jejichZ technickou zpusobilost pfed uvedenim do provozu bude posuzovat drazni
spravni Urad, kterym v tomto pfipadé bude Drazni ufad, sekce stavebni, Olomouc. Zpusobilost ur¢eného
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technického zatfizeni k provozu schvali drazni Gfad vydanim prukazu zpasobilosti. Podkladem pro schvaleni
je technicka prohlidka a zkouska, kterou zajisti vyrobce urceného technického zafizeni na svij nédklad u
pravnické osoby, kterou urci Ministerstvo, nebo na zaklad¢ prohlaseni vyrobce o shod¢ vyrobku s
technickymi piedpisy.

Urcena technicka zafizeni stanovuje provadéci predpis, kterym je vyhlaska ¢.100/95 Sb., jiz se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni) ve znéni pozdé&jsich predpisa.

V této stavbe se jedna podle §1, vyhlasky ¢.100/95 Sb. o nasledujici ur€ena technicka zatizenti :

§ zarizeni elektricka (odstavec 3)

a) elektrickeé sité drah a elektrické rozvody drah

k) zabezpeCovaci zatizeni, jehoz elektrické obvody plni funkci pfimého

zajiStovani bezpecnosti drazni dopravy

Pii realizaci stavby je nezbytné nutné, na zakladé pozadavki a potieb piislusnych slozek SZDC a CD, jak
v ramci provoznich souborti (PS) tak v ramci stavebnich objektd (SO) ihned po jejich dokonceni (pfipadné
jiz po jejich jednotlivych castech, v zavislosti na postupu vylukové ¢innosti uvést do provozu jesté pred
dokoncenim celé stavby.

Vseobecné - stejnym zplsobem je nezbytné postupné predavat do uzivani (pfedbézného provozu)
dokoncené stavebni objekty i jejich Casti rovnéz jesté pred dokoncenim téchto objektl i celé stavby, aby
byla zajisténa prujezdnost trati.

V obdobi mezi dokoncenim objektu s provedenou technicko bezpecnostni zkouskou a vydanim
kolaudacniho rozhodnuti, se po konzultaci s Draznim spravnim tfadem piedpoklada, ze za nezkolaudovany
objekt bude pfi jeho uzivani po dobu zkusebniho provozu zodpovédny zhotovitel stavby.

B.1.3.1 PoZadavky stavby na zdroje (elektrickd energie, voda, plyn — bilance spotreby energii,
poplatky za zvyseni odbéru elektrické energie, poplatky za zvyseni technického maxima).

Jedna se o liniovou stavbu, jejimz obsahem je rekonstrukce vyse uvedeného rozsahu Zelezni¢niho
svrsku, spodku, nastupist, nastupistniho piistiesku, mostt (podchodtr), elektroinstalaci atd.. Pfimo v misté
stavby neni k dispozici vodovod ani pfivod zddnych energii. Pfi realizaci bude vyuzito mobilnich zdroja
zhotovitele stavby piipadné distribuéni sit¢ SZDC piipadné CD. P¥ipadné napojeni na distribuéni sit' SZDC
ptipadné CD bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem sité. Budou stanoveny
podminky, za jakych to bude umoznéno.

B.1.3.2 Odvedeni povrchovych vod, napojeni na kanalizaci (naroky na vodni hospodarstvi,
vypousteni odpadnich vod vietné souhlasii, ochranna pasma - pasmo hygienické ochrany,
povolené kvalitativni a kvantitativni ukazatelé odpadnich vod, provozni a havarijni rady,
Feseni napojeni stavby na stavajici site technického vybaveni).

Navrzeny odvodiiovaci systém bude zachycovat pouze srazkové vody . Zatsténi trativodniho
systtmu bude provedeno do stavajiciho komplexniho zelezni¢niho odvodiovacimu systému(rozsah
drenazniho systému se oproti stdvajicimu nezvySuje — je proveden znového materidlu ve stavajicich
mistech). Odvodnéni nastupiStnich piistieski je rekonstruovano a bude provedeno ve stavajicich mistech se
stejnymi misty napojeni a mnozstvi srazkové vody se nijak nezvysi, jelikoz se plocha nastupiStnich
pristteskll spise mirné snizuje.

Stavba nezasahuje do ochranného hygienického pasma. Stavbou nedojde v ziizovaném a
rekonstruovaném useku k zdsadni zmén¢ odtokovych poméri. Geotechnicky prizkum neprokazal vyvéry
podzemnich vod. Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody.
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Poznamka: Stavajici stanicni destova kanalizace — stdvajici podchod pod koleji km 224,215 do
n¢hoz se téZ zaust'uji drenazni vody se napojuje na vefejnou kanalizaci ve sprava VaK Havlicktv Brod.
Nesmi zde dojit k navySeni mnozstvi odvadénych vod a proto zde nesmi dojit v pribéhu stavby ke zmén¢
systému odvodnéni.

B.1.3.3 Napojeni na dopravni systém (pocty stani a dopravni trasy, dopravni frekvence).

Potieba tohoto typu nevznika. Neméni se dopravni systém, ani nedochazi ke zménam a vlivim v silni¢ni
doprave.

B.1.3.4 Rozsah nahradni vysadby a ozelenéni (nahradni vysadba, ozelenéni).

Potieba tohoto typu nevznika.

B.1.3.5 Bezpecnost prdace (zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovniku, zpiisob omezeni
rizikovych vlivii, bezpecnostni pasma a unikové cesty, ochrana pracovnikit a pracovniho
prostredi pred ucinky Skodlivin, skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi).

Pfi praci je tfeba dbat vSech piislusnych ustanoveni a norem SVZDC a piedpisi o bezpecnosti pii praci.
Stavbu ,,Rekonstrukce nastupist’ v ZST Havlickuv Brod* zadalo SZDC, a tak plati jen ptedpisy SZDC.

Zvlaste je nutné, aby byly dodrzovany podminky vyhlasky :

- €.324/90Sb.o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich

- CSN 343100 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich

- vyhlasky 50/78Sb. o odborné zpisobilosti z elektrotechniky

- CSN 343109 Bezpecnostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti

RovnéZ je bezpodmineéné nutné, aby vsichni pracovnici byli seznameni a prezkouseni z piedpisu SZDC
Bpl pro praci na pozemku SZDC a pro praci na pozemku CD dle pfedpisu Op16.“. Pro prace provadéné
strojnimi mechanismy je zapotfebi dodrzovat piedpisy a ustanoveni pro praci s nimi.

Pravidla a zasady bezpeCnosti prace stanovi vyhlaska ¢. 324/90Sb. o bezpeCnosti prace a
technickych zatizenich pii stavebnich pracich a ustanoveni Zakoniku prace §132 — 138 a ptislusné CSN.
Vyhlaska ¢. 324/90Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve vyhlasce
jsou stanoveny zakladni povinnosti, piedevs§im :

- proSkoleni pracovnikd, ktefi provadéji stavebni prace a obsluhuji stavebni stroje

- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomickami

- zajistit oznaceni stavenisté

- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

- provadeét stavebni prace osobami s odbornou zptisobilosti

- pfed zahajenim stavby nechat vyty¢it spravci pribéh podzemnich siti

- praci v blizkosti inZenyrskych siti provadét dle predpisii s ohledem na ochranna pasma téchto siti
- pti zemnich pracich a vykopech zajistit bezpecnost pracovnikl pazenim

- provadét pravidelné kontroly stroju a zafizeni

Pfi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména hluk (ptedevsim v noci), prasnost a vibrace.
Zvysené opatrnosti je tieba dbat pfi praci s zeleznicnimi jefaby a konat ji za dozoru opravnéného pracovnika
SZDC.

Stavba bude realizovana na elektrizované trati. Je zde nutné dodrzovat ustanoveni SZDC Bpl1 a to na
pozemcich SZDc a zaroven na pozemcich ve vlastnictvi CD a.s. dodrzovat i predpis Opl6 - Pravidla o
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bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci véetné navazujicich predpist a bezpecnostni piedpisy pro ¢innost na
trakénim vedeni a v jeho blizkosti ve smyslu CSN 34 3109 a 341500.

Projektant upozoriiuje investora (zhotovitele) na ucinnost Zakona ¢.309 / 2006 Sb., platny od
1.1.2007, ktery uklada zadavateli stavby povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti, pokud na stavbé
pracuji zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele.

Tzn. projektova dokumentace by ke stavebnimu fizeni méla byt dodana kompletni (to znamena v
nékterych piipadech véetné "Planu BOZP na stavenisti" vypracovaného koordinatorem, a aby stavebnik byl
informovan o povinnostech, které mu z tohoto zakona vznikaji - § 16).

Plian BOZP bude zpracovan v ramci dal$iho stupné dokumentace.

Posouzeni stavby z hlediska technickych poZadavkii na uZivini stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
Stavba je feSena v souladu s vyhlaskou 398/2009Sb a TSI PRM.

Uvedou se podminujici, vyvolané a jiné souvisejici investice a predpoklady resp. naroky na
jejich zabezpeceni.

Podminujici, vyvolané a jiné souvisejici investice se nepiedpokladaji. Nové kabelové trasy nebo jejich
upravy jsou soucasti jednotlivych SO a PS. Jiné pielozky siti se nepfedpokladaji.

B.1.4. UDAJE O SPLNENI STANOVENYCH PODMINEK
B.1.4.1 Podminky rozhodnuti o umisténi stavby.

Rozhodnuti o umisténi stavby nebylo vydano. Mistné piislusny stavebni urad vydal zadvazné stanovisko a
souhlas dle par. 15 odst. 2 zakona ¢.183/2006 Sb. Souhlas s vydanim stavebniho povoleni od specialniho
stavebniho uradu. Tento souhlas je obsahem H. dokladova ¢ast.

V souhlasu nebyly stanoveny zadné podminky

B.1.4.2 Podminky posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

V ramci tohoto stupné dokumentace bylo pozadano na KRAJSKEM URADE KRAJE VYSOCINA, odbor
zivotniho prostfedi a dale bylo pozaddno na MESTSKEM URADU HAVLICKUV BROD - Odbor
zivotniho prostiedi o vydani stanovisek k této investi¢ni akci.

Ptipadné podminky jsou stanoveny v téchto stanoviscich a zhotovitel je povinen je respektovat. Stanoviska
jsou obsahem H. dokladova ¢ast.

B.1.5. POZADAVKY NA DALSI PRIPRAVU STAVBY

e uvolnéni stavenisté (pozemku i objektl),
- tato potreba nevznika

Rekonstrukce nastupist' ¢. 1, ¢. 4, ¢. 5 v zst. Havlickiv Brod
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vyuziti stavajicich objektt nebo budovanych objekti,
- tato potreba nevznika

docasné vyuziti stavajicich objektti po dobu vystavby,
- predpoklada vyuziti draznich pozemkii pro zazemi stavby a to v prostoru samotné zst. H.Brod.
Pristup na stavenisté bude umoznen po kolejich nebo z verejné pristupné komunikace.

zpusob provedeni demolic a mista skladek,
- Pri realizaci stavby dojde ke sneseni kolejového rostu v dotceném useku kol.¢.5,6,7,8 a téz ke
sneseni nastupistnich hran typu TISCHER. Viechny vyuZitelné demontované soucasti budou ulozeny
na misto urcené ST Jihlava dle jejich dispozic. V casti B.03 je doloZeno odpadové hospodarstvi
stavby, véetné mnozstvi a druhu odpadii a predpokladanych skladek.

likvidace porostil (pfesazeni, kaceni, zuzitkovani),

-V prostoru stavenisté se nenachdzi Zadna chrdnénd zelen. V tzv. spici mezi ndstupisti ¢. 1 a ¢.5 se
nachdzi 5ks neuvdZené vysdzenych stfibrnych smrkd, které nyni jiz svym ristem ohroZuji drdzni
dopravu, zejména vyhled z dopravni kanceldre (umisténa ve vyssich patrech dopravniho pavilonu)
na kolejiste, dale stromy ohroZuji trakcni vedeni, ddle jsou vysdzeny na hlavnich kabelovych trasdch
zejména Zelezni¢niho zabezpecovaciho zarizeni a dalSich ddleZitych kabelovych trasdch, které
mohou poskodit, ohroZuji svym pripadnym pddem cestujici. Tyto smrky je zapotfebi pokdcet jiZ
nyni, neZ zplsobi zdvazné skody.

likvidace skodlivych odpadd, fesit podle druhu odpadu,
- tato potreba nevznika

zabezpeceni ochrannych pasem, chranénych objekti i porosti po dobu vystavby,
- potieba nevznika, zhotovitel musi byt vSeobecné obezietny pri stav.pracich, V prostoru kabeloveho
vedeni 6kV je nutno provadet prace za vyluky (vypnuti) tohoto vedeni.

pielozky podzemnich a nadzemnich vedeni, dopravnich tras, vodnich tokd,
- jsou popsany v textu — jedna se o SO 110, SO 410, PS 104, PS 404.

omezujici nebo bezpecnostni opatieni pifi pripraveé stavenisté a v prubéhu vystavby (odstiel horniny ¢i
objektu),
- prace tohoto typu se na stavenisti nepredpokladaji

vyluka dopravy a jind omezeni dopravy (Zeleznicni, silni¢ni apod.),
- podrobné reseno v casti B.6 a v pFiloze F.POV

e omezeni v dodavce energii.

- k témto omezenim nedochazi, Vedeni 6kV bude zapindno dle vyluk, v cinnosti bude vzdy jedno ze

dvou napdjent 6kV.

B.1.6. Vykup pozemkii a staveb nebo jejich Easti,

Nepiedpoklada se vykup pozemkd, umisténi zazemi stavby se predpoklada na pozemcich v ramci Zst.
Havli¢ktuv Brod (tzv.koleje U, ostatni plochy zst.), pozemek CD : 2457/1 v katastr.uz.Havl.Brod.

Rekonstrukce nastupist' ¢. 1, ¢. 4, ¢. 5 v zst. Havlickiv Brod
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Trvalé a docasné zabory ZPF nebo PUPFL.

Pozadavky tohoto typu na trvaly ani do¢asny zabor ZPF nevznikaji.
Stavba se nenachéazi na pozemcich lesa nebo v jejich blizkosti a nedochazi tak k pozadavkim na
vyjmuti z PUPFL.

B.1.7. VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

V ramci technického fesSeni jednotlivych stavebnich objektd nebyly pro realizaci stavby
zapotiebi zddné vyjimky z norem a piedpisu.

Soupis pouzitych norem a predpisu

Pti zpracovani projektu stavby bylo vyuzilo nasledujicich norem, piedpist a vzorovych listi

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni Nazev

Zakon €. 266/1994 Sb. O drahéach

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sh. | Stavebni a technicky fad drah
Zakon €. 17/1992 Sb. O zivotnim prostfedi

Zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaska ¢. 337/1997 Sb. | kterou se vydéava Katalog odpadu a stanovi dalsi seznamy odpadu (Katalog odpadu)

Zékon & 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny ve znéni zakona ¢. 347/1992 Sb., o provadéni vyhlasky ¢. 395/1992

Sb.

Vyhlagka & 395/1992 Sb., kterO.l..I se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny

Vyhlaska ¢. 6/1977 Sb. O ochrané jakosti podzemnich a povrchovych vod

NV €. 272/2011 Sh. O ochrané zdravi pred nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni

kterym se méni a doplfiuje zékon ¢. 138/1973 Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich

Zakon ¢. 14/1998 Sb. . o
predpisl

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 324/1990 Sh. | O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich
Vyhlaska €. 50/1976 Shb. Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 132/1998 Sb. | kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

Vyhlagka & 243/1996 Sb., kterou se méni a doplfiuje Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky

fad drah
Predpisy
Oznaceni Nazev
SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis
$ZDC D3 Ptredpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy
SZDC D7/2 Organizovani vylukovych Cinnosti
SZDC M21 Predpis pro staniceni zeleznicnich trati
SZDC Bp1l Pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
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SZDCS3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S4 Zelezniéni spodek

szDc (€D) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svréku

$ZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 Pfedpis pro svafeni soucasti zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodafstvi

SZDC SR 103/1(S)

Seznam vzorovych listl Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S)

Vykresy materialu pro Zeleznicni svrsek - kolej

SZDC SR 103/6(S) Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,S 49, T

SZDC SR 103/7(S) Pasport Zelezni¢niho svrsku dle Ciselniku tratovych a defini¢nich dsekd

szpc (€p) 71 Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zafizeni

sZDC (D) 72 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecovacich zafizeni

$ZDC Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

szbc (€D) T100 Provoz zabezpecovacich zafizeni

$ZDC T200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu

SZDC SR 70 (sflil:é.lent)l'?i:el::s:;tnich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

S7DC Ob14 Predpis r?ro'stanov_eni organizace zabezpeceni poZarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace

$ZDC Ob1 dil 1. Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt.

Technické normy

Oznaceni Nazev

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 Pfesnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektt

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach
CSN 73 6301 Projektovani Zzelezni¢nich drah

CSN 73 6310 Navrhovéni Zelezni¢nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 736320 Prljezdné prafezy na drahach celostétnich, drahdch regionalnich a vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cést
1: Projektovani

CSN 73 6360-2

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cést
2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody
CSN 73 6058 Jednotlivé fadové a hromadné garaze
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
Komenta¥ k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje zelezni¢nich drah a jeji
CSN 73 6360 prostorova poloha
Komentar Cast 1 Projektovani
Cést 2 Stavba a prejimka, provoz a udriba
sZDC (CD) TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

szDC (€D) TNZ 73 6311

Navrhovdni kolejist ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah

szDC (€D) TNZ 73 6395

Tratové znacky. Stani¢niky a mezniky CD. Tvary, rozméry a umistént.
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TSI

Oznaceni Nazev

2008/57/ES SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

2016/797 SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)

1299/2014 NARIZENi KOMISE (EU)

1300/2014 NARIZENi KOMISE (EU

1301/2014 NARIZENi KOMISE (EU

= Dalsi dokumenty SZDC, které jsou pro piipravu stavby zavazné, jsou uvedeny na webovych
strankach SZDC (www.szdc.cz).

B.1.8. PROVOZNI A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Veskeré prace na této stavbé jsou podrobné popsany v kapitole B.1.3.2., kde jsou rozd€leny do
samostatnych stavebnich objektt.

Prace budou provadény casteén€ v nepietrzitych a Castecné v dennich vylukach stani¢nich a
tratovych koleji. Pro stavebni prace budou zapotiebi vyluky Zzelezni¢niho provozu. Ty jsou uvedeny
v kapitole B.6 této zpravy a F. POV.

V casti B.02 je samostatna slozka s ndzvem: Provozni a dopravni technologie, kde je podrobné tato
kapitola popsana. V ¢asti C. této dokumentace je zakreslen vyhledovy stav nastupist’ po rekonstrukci celé
zelezni¢ni stanice — dle informaci projektanta je planovana stavba prijezdu uzlem zst. Havlickav Brod, ktera
bude nasledovat po této stavbé.

Cilovy stav po vystavbé, tj. druh trakce, pocet vlakt, tratova rychlost, napravovy tlak, kategorie trati
atd., zastava shodny s pocate¢nim stavem pied rekonstrukei.

Architektonické tfeSeni je dano charakterem stavby drahy. Pii provadéni je tfeba dbat vSech
prislusnych ustanoveni a norem SZDC a ptedpisti o bezpecnosti prace.

Provoz infrastruktury SZDC-OR Brno zajisti podklady pro vyhotoveni zikladni dopravni
dokumentace (ZDD).

B.1.9. VLIV STAVBY, PROVOZU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Ochrana Zivotniho prostfedi zahrnuje Cinnosti, jimiz se pfedchazi znecistovani nebo poskozovani
zivotniho prostfedi nebo se toto znecistovani omezuje a odstranuje. Pfi dodrzovéani zékladnich podminek
ochrany zivotniho prostfedi je nutné ridit se ustanovenimi zédkona ¢. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména
§9,11 a 17) fesit problematiku i v ostatnich souvisejicich oblastech.

Realizaci navrzené stavby, ktera se svym charakterem nevymyka obvyklym draznim stavbam, a
ktera bude provadéna na draznich pozemcich, nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v zajmovém prostoru.

Posouzeni vlivu na Zivotni prostredi :
Jedna o rekonstrukci, ktera bude z vetSi casti realizovana v obvodu drahy na pozemku CD.
Nedochazi k navySeni poctu (stani¢nich) koleji ¢i dal§im zasadnim zménam. Stavba se prakticky nelisi od
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stavajiciho stavu. Na stavbu neni vyzadovano uzemni rozhodnuti a ptedpoklada se, Ze stavba nebude stavba
do kompetence zakona ¢.100/2001 Sb (v platném znéni).

- Ochrana vody a ovzdusi
Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody. Stavbou nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi a
pii rekonstrukci budou voleny technologie provadéni, které vedou ke snizovani emisi.

- Ochrana prirody a krajiny
Souhlas s likvidaci-vykacenim naletovych porostti neni tieba .
V prostoru stavby se nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, zivocicht a nerosta.

- Hluk a vibrace

Pti rekonstrukcich kolejisté v ramci stavby nedojde k rozsiteni jeho rozsahu, takze zatéz z hluku a
vibraci se oproti dneSnimu stavu nijak nezvysi. V dokumentaci (H.3) je doloZeno souhlasné stanovisko
KHS — pracovisté Havlickiv Brod. Nevznikd zde pozadavek na zpracovani akustické a hlukové studie ¢i
zpracovani elaboratu hluku ze stavebni Cinnosti. Elaborat bude pifipadné zpracovéan na zéklad¢ pozadavku
investora ¢i KHS v dal§im stupni dokumentace.

Vzhledem k tomu, ze v ramci stavby neni uvazovano s vystavbou novostaveb s pobytem osob a
stavebnimi Gpravami prostor, které slouzi k pobytu osob, nebylo provedeno zpracovani odbornych posudki
ke stanoveni radonového indexu dle Doporué¢eni SUJB z biezna 2004 a vyhlasky &. 307/2002 Sb.
Stavebnimi tpravami projdou pouze prostory, které neslouzi k pobytu osob.

Na zakladé¢ Vyhlasky €.76/91Sb.,§1, odst.2, neobsahuje stavba pobytové mistnosti, u nichz se
predpoklada vyuziti vice nez 1 000 hodin za rok pro pobyt osob. Z toho diivodu neni nutno provadet ochranu
stavby proti t¢inkiim ozafeni z radonu a dal$ich pfirodnich radionuklidu.

- Odpady

Byl proveden piedbézny geotechnicky priizkum (v ramci PD). Byly provedeny i odbéru vzorki ze SL a
povrchu nastupisté. Vysledky GTP a rozborti vzorkll jsou obsahem ¢asti B.10 respektive B.03. Obsahem
B.03 je i odpadové hospodafrstvi stavby véetné stanoveni piredpokladanych druhi a mnozstvi odpadi a
urceni piipadnych skladek.

Jako s moznou skladku je ptredpokladano takové zafizeni, které spliuje predepsané pozadavky —
v dokumentaci je uvazovano se skladkou ve vzdalenosti cca do 30 km.

Zasady odpadového hospodarstvi.

Jsou soucasti samostatné casti B,03. Hospodateni s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude
fidit ustanovenim zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb., a dle prov.vyhlasky ¢..383/2001Sb., ptipadné dalSimi
predpisy v odpadovém hospodaistvi.

Piivodce odpadti musi s odpady nakladat tak, aby v diisledku této ¢innosti nedoslo k negativnim dopadiim na
zivotni prostredi.

Material v likvidaci.

Vyziskany material — soucasti zelezni¢niho svrsku, betonové prefabrikaty stavajiciho nastupiste
— zhstava v majetku investora, ktery zabezpecuje jeho kategorizaci a dal$i vyuziti ev. zhodnoceni. Svr§kovy
material bude protokolarn¢ ptedan ST Jihlava a bude dle dispozic investora kategorizovan.

Nakladéani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpisiim:
-zakon ¢. 314/2006 Sb. platnost od 1.7.2006 (nahrazuje 185/2001 Sb.)
-vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadii

Rekonstrukce nastupist' ¢. 1, ¢. 4, ¢. 5 v zst. Havlickiv Brod
_12-



EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropské strukturalni a investiéni fondy Statni fond dOpravni
Operaéni program Doprava infrastru ktury

-vyhlaska 382/2001 Sb., O podminkach poziti upravenych kald na ZPF

-vyhlaska 383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady

-vyhlaska 384/2001 Sb., O nakladani s PCB

-vyhlaska 376/2001 Sb., O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadti i naslednym novelizacim

Pivodce odpadli musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této Cinnosti nedoslo k negativnim
dopadim na Zivotni prostfedi. Dosavadni likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového
hospodaristvi viz Vyhlaska MZP ¢.338 a 337 /1997Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a dle katalogu
odpad.

B.1.11. OCHRANA OBYVATELSTVA PRED VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

Pozadavky tohoto typu na zde nevznikaji. Stavba neobsahuje stavby budov. Stavba se nenachazi
v podolovaném prostiedi. Stavba se nenachazi na seismicky aktivnim prostiedi.

B.1.12. ENERGETICKE VYPOCTY

Potieba tohoto typu zde nevznika. V rdmci stavby dojde jen k drobnym zasahtim do TV a
ukolejnéni.

B.1.13. PROTIKOROZNI OCHRANA

Protikorozni ochrana zafizeni, ptisluSenstvi a prvkti SSZT a SEE vkladanych do kolejisté nové v ramci
provoznich soubori a stavebnich objektl stavby je FeSena jednak pouZzitim nekorodujicich materialt, jednak
pomoci natérti vhodnymi barvami. Je ptipadné feSeno v pfislusné casti PD.

Soucasti zelezni¢niho svrsku, koleje a upevnéni, se nijak zvlasté proti korozi nechrani, pouze se

provede naolejovani Sroubt a matic, a dale namazani upeviiovadel napf.piipravkem Madolak.

Protikorozni ochrana nastupiStnich pfistreskil apod. je feSeno v samostatné v konkrétnim SO, PS.

V misté stavby ani do vzdalenosti Skm se nenachézi stejnosmérna trakce ani silny zdroj
stejnosmérny.

B.1.14 GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Jedna se o velmi kratky usek rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku pfimo v zst. a z tohoto divodu
nebyl pozadovan.

B.1.15. DOPRAVNI OPATRENI

Predpokladdand doba vystavby ...l 210dni (ptedpoklad 3-11/rok 2018)
Vylukovych dnti se predpoklada 179 dnti (datum neni znam)

Vyluky dle etap (predpoklad):
Etapa A+Al: 2. — 81. den od zah4jeni praci (pretrzité)
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Etapa B+B1: 84. — 178. den od zahajeni praci (ptetrzit¢)

Etapa C: 164. — 178. den od zahajeni praci (pretrzite)
Etapa D1: 1. a 82. den od zahéjeni praci (denni vyluka)
Etapa E1: 1. a 82. den od zahgjeni praci (denni vyluka)
Etapa F1: 83.a 179. den od zahajeni praci (denni vyluka)
Etapa G1: 83.a 179. den od zahajeni praci (denni vyluka)

Ptredpokladany datum zacatku vyluk 15.4.2018 - bude feSeno v realizaci stavby.

Jednotlivé etapy jsou znazornény ve schématech v éasti F. POV. Predpokladaji se zde
pripravné prace bez vyluk 30dni a dokoncovaci prace a prace bez vvluk: 15dni

Upozornéni :
Stanice bude vZidy prijezdnd a nepiedpoklada se potieba i'esit nahradni autobusova doprava..

Pldn organizace vystayvby.

Predpoklada vyuziti draznich pozemka pro zazemi stavby a to v prostoru zst.H.Brod. V tomto prostoru se
predpoklada provadéni takovych praci jako jsou demontaze a montaZe kolejovych parti nebo docCasné
uloZeni nového kameniva nebo betonovych prefabrikati. Miaze zde probihat recyklace kameniva. Mohou
zde byt umistény dalsi zafizeni staveni$té jako stavebni buiiky, mobilni WC atd.. Déle zde po dohod¢
zhotovitele stavby s zst. Havlickiiv Brod bude mozno vyuzivat i stavajici manipulacni koleje pro nakladku a
vykladku materialu nebo pro odstavovani mechanizmu. Pfesné misto deponii a skladi budou zhotovitelem
stavby prokonzultovana a odsouhlasena se zastupci pravé téchto zst. Havlickav Brod a OR Brno.

Podrobné POV bude feSeno v dalSim stupni dokumentace. Nyni je v ¢&asti F.POV proveden
jednoduchy piedpokladany navrh ROV a etapy vystavby — schémata.

B.1.16. TRVALE A DOCASNE ZABORY ZPF A PUPFL

Trvalé a docasné zabory ZPF nebo PUPFL.
Pozadavky tohoto typu na trvaly ani do¢asny zabor ZPF ani LPF nevznikaji.

Stavba se nenachazi na pozemcich lesa nebo v jejich blizkosti a nedochazi tak k pozadavkim na
vyjmuti z PUPFL.

B.1.17. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Pozadavky tohoto typu na zde nevznikaji. Stavba neobsahuje stavby budov.

B.1.18. ODOLNOST A ZABEZPECENI STAVBY

Z hlediska civilni obrany nebyly na stavbu kladeny zadné vys$$i naroky. Vzhledem k charakteru stavby,
provoznich souborl a jednotlivych stavebnich objektt stavba nevyZaduje zadna specialni protipoZarni
zabezpeceni.

Z hlediska pozarni ochrany jsou objekty Zelezni¢niho spodku a svrSku prevazné z nehoflavych
materiald, polozené v kolejovém S§térku nebo v kamenné drti draznich stezek. Kabely SSZT a SEE jsou
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vedeny v zemni plani pod konstrukénimi vrstvami, jednotliva zafizeni a prisluSenstvi jsou ze Zeleznych kovu
pfipadné z plastti ¢i laminatu. V PD v samostatné ¢asti B.04.2 je zpracovano pozarné-bezpecnostni feSeni
stavby

V ptipadé pozaru v misté¢ stavby (hofici Zelezni¢ni viz s nakladem ¢i lokomotiva) by se pozar
likvidoval obdobné jako v soucasné dobé€, tj. mobilni hasi¢skou technikou za pomoci profesionalnich
jednotek HZS (Havli¢kiv Brod, Zd’ar nad Sazavou atd.) a dobrovolnych jednotek sbori dobrovolnych
hasic¢u, koordinovanych v rdmci Kraje Vysocina.

B.1.19. OCHRANA OBYVATELSTVA

Pozadavky tohoto typu na zde nevznikaji. Stavba se nachdzi v prostoru stdvajici ZelezniCni stanice
v prostoru stavajicich nastupist’.

B.1.20. BEZBARIEROVE UZIVANI

Pozadavky tohoto typu zde vznikaji. Stavba byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009Sb a dale
v souladu s TSI PRM. Projektovd dokumentace byla pfedlozena na NIPI k vydani stanoviska a v dal§im
stupni bude predlozena k notifikaci notifikovanou osobou. Stanovisko a certifikat od notifikované osoby
bude nezbytnou soucasti dalsiho stupné dokumentace.

Seznam pouzitych zkratek

Bpv Balt po vyrovnani

CD Ceské drahy, akciova spoleénost

CSN  Ceska technicka norma

DU Defini¢ni tisek

GPK  Geometrické parametry koleje

JZM  Jednotna Zelezni¢ni mapa

OTP  Obecné technické podminky

SS Stavebni sprava

S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastralni
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SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TKP  Technické kvalitativni podminky

TPD  Technické podminky dodaci

TNZ  Technicka norma Zeleznice

TU Tratovy usek

TUDC Technicka Gistfedna dopravni cesty

GTP  Geotechnicky prizkum

LPP Lozna plocha prazce

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi

KJR  Knizni jizdni ¥ad

Pied zahajenim stavby i v jejim prubéhu musi byt postupovano ve smyslu ustanoveni oddili B a C kapitoly
II ¢asti Ctvrté predpisu SZDC S 3/1 a Casti tieti pfedpisu SZDC S 3.

V Havlickoveé Brodé¢ : 1/2017 Vypracoval  : Radek Kverek DiS
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