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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecn&ast

1.1.ldentifika ¢ni Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce nastupi® ¢.1,¢.4,¢.5 v Zst. Haviékiv Brod

Nézev souboru: D.2.3 PS 402 Uprava el. inform. Z4zeni pro cestujici na nastupistt.4
Misto stavby: Zst. Havdkuv Brod

Objednatel: Spréava Zeleznini dopravni cesty, statni organizac¢SZDC s.0.)

Stavebni sprava Vychod

Projektant souboru: KTA technika, s.r.o.
se sidlem Plze Klatovska 100, PS 301 00
IC: 62618911 Df: Cz62618911

zapsana v OR u Krajského soudu v Plzni, dddilloZka 6070
jednajici:lng. Irenou Hrn ¢ifovou, jednatelem spoéaosti
Autorizovany projektant: Ing. Irena Hitilova

Ing. Josef Hrii
Tel.: 378 023 413, 378 023 411

Stavebni tad: Havlékiv Brod
Stupe dokumentace: PD
Cislo smlouvy zhotovitele: Z17-006

1.2.Vychozi podklady
Pro zpracovani tohoto projektu byly pouZity:

- projekt gipravné dokumentace

- mistni Seteni projektantaidmo na mist

- prislusné normy aipdpisy

- zavéadci a vzorové listy

- zapisy z jednani, vstupni porada, &&mna porada
- Smernice generalnihteditelec.11/2006.

- Vyjadieni jednotlivych spravcsiti.

1.3.0dchylky od platnych norem a predpisi

Projektova dokumentace byla zpracovana v soulaplatsymi normamiCSN a ostatnimi i@dpisy na &
navazujicimi.



2. Popis sokasného stavu

V piredchazejici stawb,Rekonstrukce nastupids Zst. Havlékav Brod“ byla v Zst Haviikav Brod provedena
demontaz vSechipodnich informanich tabuli s listovymi jednotkamicetré kabeldze. V3echny tabule byly
nahrazeny novymi infornéaimi tabulemi s transreflexnimi LCD displeji s LEIDdsvicenim. Byla instalovana
nova kabelaz a novy napajeci roz&agro informa&ni tabule. Nov&ast inform&niho systému bylatpojena
ke stavajicimufidicimu PC a byl upraventupodni software. Na nastupist. IV jsou instalovany
z predchézejici stavby ,Rekonstrukce nasttipi¥st. Haviékav Brod* ¢tyti informacni tabule - d¥ dvojice
nastupistnich dvoustrannych inforénéch tabuli.

3. U&el navrhované vystavby

Ucelem PS 402 je demontaz dvoustrannych infémin tabuli ped rekonstrukci nastupise. 1V, jejich
uskladréni po dobu rekonstrukce aépa instalace na rekonstruovarysgfeSek.

4. Koncepce technickéhaeSeni informaniho systéemu

Demontéz stavajicich tabuli aémpa instalace po rekonstrukci nastupidt IV bude provedena pod dozorem
CD — Telematiky. TUDC pozaduje, aby inforém tabule, které bude nutnod&sré demontovat, byly po dobu
rekonstrukce nastup&tadre uskladgny realiz&ni firmou ve vnitnim prostedi. Tabule jsou deny pro
montdZ pod fistreSek a nemaji dost&teé kryti IP pro provoz, resp. usklagm do venkovniho (volného)
prostoru. Kazdéa z dvojic tabuli je napajena samisigténym grivodem. Oba fivodni kabely napajeni 230 V
budou ped demontézi tabuli odpojeny ze svorkovnic v napdjeozvadci informatniho systému. Na stréan
tabuli budou kabely odpojeny a demontovanyigtigSku v Useku od nastupistnich tabuli az k podchbdu.
podchodu budou napdjeci kabely po dobu rekonstrukaateny a zaizolovany. Oba napdjeci kabely
230 V budou f zpétné montédzi v Useku od podchodu k néstupiStnim litmbaahrazeny novymi kabely
stejného typu. Na stavajiciipodni kabely z podchodu budou napojeny pomocikspdpatovy kabel pro
komunika&ni linku RS 485 bude odpojen ze svorkovnice v pislgredchazejici tabuli. (Dlefpdchoziho
projektu jde o podchodovou tabuli ungisbu v podchodu u schodidta nastupigte. IV.) Datové kabely mezi
dvojici nastupistnich tabuli a mezi nastugista podchodem budou demontovanii. Zp¢tné montazi budou
datové kabely nahrazeny novymi. Undfdtprvika informainiho systému je patrné z vykresové dokumentace.
Déle je nutné respektovat technické podminky vyitgbdnotlivych prvk.

4.1.Instalace prvka informaéniho systému

4.1.1. Vyhodnocovaci technologie:

Stavajicitidici PC v DK bude beze zm. Budou provedeny pouze drobné sw Upravy po odpaje
zpdtném gipojeni tabuli na nastupistilV.

4.1.2. Ovladaci pracovist

Ovladaci pracovigtzistane beze zén.

4.1.3. Informa&ni tabule:

Pri zpétné montazi budou tabule undisy podle fivodniho prostorového usfadani - tzn. prvni

dvojice nastupiStnich tabuli bude instalovdna nlé&vkonstrukci zageSeni hned u vychéd

z podchodu (sgr Brno). Druh& dvojice bude oproti stavajicimu usris posunuta o 30m dale (8m

Brno) a také umisha na konstrukci zasSeni. Informéni tabule budou instalovany pomoci
stavajicich drzdk na Zelezné konstrukci rekonstruovanéhigstieSku nastupist Spodni hrana

informatnich tabuli bude ve vySce min 2 800 mm.



4.1.4. Komunikace:

Datovy kabel pro komunikai linku RS 485 bude odpojen ze svorkovnice v gbslgredchazejici tabuli.
(Dle predchoziho projektu jde o podchodovou tabuli uénist v podchodu u schodiSha nastupistc.
IV.)

4.1.5. DalSi pozadavky:

Uskladréni informanich tabuli je zahrnuté v rozfta.

4.2 Instalace rozvodi

4.2.1. Vnitini rozvody

Do vnittnich rozvod informainiho systému nebude zasahovaristanou beze zén.

4.2.2. Vngjsi rozvody

Kazda z dvojic tabuli je napajena samostgificnym piivodem. Oba fivodni kabely napéajeni 230 V
budou ped demontazi tabuli odpojeny ze svorkovnic v nagdjerozvadéi informatniho systému. Na
straré tabuli budou kabely odpojeny a demontovanyrigtigsku v iseku od nastupistnich tabuli az
k podchodu. U podchodu budou napéjeci kabely padelonstrukce ukamny a zaizolovany. Oba
napdjeci kabely 230 V budouigpétné montédzi v iseku od podchodu k nastupistnimlimboahrazeny
novymi kabely stejného typu. Na stavaji¢ivodni kabely z podchodu budou napojeny pomocikspoj
Datovy kabel pro komunikai linku RS 485 bude odpojen ze svorkovnice v gbslgredchazejici tabuli.
(Dle predchoziho projektu jde o podchodovou tabuli uénisti v podchodu u schodiSha nastupist ¢.
IV.) Datové kabely mezi dvojici nastupisStnich tdbwi mezi néastupidin a podchodem budou
demontovany. P zpétné montazi budou datové kabely nahrazeny novyrabely pro informéni tabule
na zasteSeném nastupisti povedou ok v kabelovych kanalech, které jsou &asti kovové konstrukce
zasteSeni. Na zasSeni nastupiStbudou provedeny svody od z&steni pod nastup&w pancéovych
trubkach.

4.3 .Napajeni zaizeni

Kazda z dvojic tabuli je napajena samostgidténym privodem. Napajeni pro informiai tabule bude
ponechano ve stavajicim ugadani.

4.3.1. Energeticka bilance pro inforréai za&izeni

NavySeni spdeby elektrické energie neni uvazovano. Energetiilk@ice fistane zachovana.

4.3.2. Ochranna op&tni pro zajiSini bezpé&nosti:

Ochrana ped Grazem elektrickym proudem je provedena autckyati odpojenim od zdroje a proudovym
chrantem dleCSN 33 2000-4-41 ed.2@SN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 — prostory z¥lagbezpené.

5. Stanoveni prostedi

Misto : Zst. Havitkav Brod 5 5
Vngjsi vlivy jsou ukeny dleCSN 33 2000-1 ed.2, ktera se odvoladva na HD60364-8-5N 33 2000-5-51
ed.3) a EN 60721C{SN EN 60721-1).



v M7

Projekt ,PS 402 - Uprava el. inform.izzeni pro cestujici na nastupi&t#* resi demontaz a émou montaz
informatnich tabuli po rekonstrukcifistteSku na nastupisi.4 a dale souvisejici kabeldZz ve venkovnim
prostedi.

Uréeni vrgjSich vlivi:

A - Prostedi:
Prostor vig budov:
AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF1, AG1, AH2, AK2 , AL2AM1-2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1

B - Vyuziti:
Prostor vig budov:
BA1l, BC2, BD1, BE1

C - Konstrukce budovy:
Prostor vig budov:

CA1l, CB1

Clereni prostof dle nebezps Grazu el. proudem:

Prostory normaini: AC1, AF1, AG1, AM1-2, AN1, APAR1, AS1, BC2, BE1, CAl, CB1
Prostory nebezgeé: AA7, AE5, AH2, AK2, AL2, AQZ2, BAL,

Prostory zvla&8 nebezpéné: AB7, AD4,

Prostory jsou ueny jako zvlag nebezpéné AB7 a AD4 dle filohy NA normyCSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.
Tento protokol o uteni vrgjSich vlivi a prostedi byl vytvden v rdmci projektu a je nutné, aby uZivatel tento
protokol v ramci pedani staveni§todsouhlasil.

. Stavebni Upravy

V ramci tohoto PS nebudou prowdy Zadné stavebni Upravy.

. Prostorové naroky na umis&ni a zabudovani z#éizeni
Pro nastupistni tabule na nastupi&tilV je nutné v mist instalace vymezit prostor pro kazdou tabuli o
rozmerech cca (v X § x h) 577 x 1586 x 240mm. DalSi prirKormainiho systému svymi roziry nebudou

nijak vyznamg omezovat prostor v misinstalace. Z hlediska udrZzby a servisu musi bjistza pristup ke
vSem prvim informaniho za&izeni.

. Provozni mezistav

V rdmci tohoto PS budou postuprodpojeny ped rekonstrukci nastupdSg.lV a zpitné zapojeny (po
rekonstrukci) jednotlivé inforn@ai tabule. Demontéaz, instalace a zprowwdmijak vyznam neomezi provoz
ve stanici.

. Vyuziti stavajiciho zaizeni

Budou vyuzity vSechny stavajici prvky infortmiho systému na nastupiétilV.

10 Zajisténi kompatibility

JelikoZz jde o demontdZ inforf@ich tabuli ped rekonstrukci néstupiSta jejich zgtnou instalaci po
rekonstrukci, bude zachovana stavajici kompathilKompatibilita s dalSimi technologickymi systémyst
Havli¢kav Brod ani v sousednich dopravnach nebyla poZzadovan



11.Pokyny pro montaz

Dodavatel stavby je povinen projednat postup madpravci dgenych zéizeni.

Prace na vedenich moh#dit a provadt pouze pracovnici s‘edepsanou kvalifikaci (v&thni, odborna praxe,
Skoleni, pezkouSeni atd.)

Pri praci je teba dodrZzovat stanovené technologické postupyrmitee a bezpmostni gedpisy platné v dab
realizace stavby.

Pracovist (staveni&t) musi byt pedepsanym Zisobem vybaveno a zaj#io, zejména proti Urazu pracoviik
provadjicich stavebni a montazni prace.

Kromeé obecnych kvalifikéanich gredpoklad (odborné vzélani a praxe viislusné profesni specializaci) j& p
provadni vystavby nutno respektovat Stavebni a techniéklydrah, Technicko-kvalitativni podminky (TKP)
stavebCeskych drah a dale vyhlaka a zakony vztazené &fikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytmutné ochranitied gipadnym poskozenim, proto jeba ped zapoetim
praci tyto trasy fesré vytycit. Vykopové prace v blizkostéthto tras musi byt minim&ndo vzdalenosti 1,50
m na ol¥ strany provaehy vyhradr bez pouZziti mechanizace.

Pti obnazeni kabélb¢hem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechaaickchranu napbeton. Zlabem,ipd
zadhozem obnovitijyodni uloZeni aifizvat ke kontrole zastupce spravce kabel

Na trase kabélnesmi byt umigho slozis¢ materialu, ¥izeno z&ézeni stavenigtnebo odstavovana stavebni
technika. V pipadt nutnosti #idit docasnou komunikaciies kabelovou trasu, nebo kigad, kdyby se pes
tuto trasu musela pohybovaZka mechanizace, je nutno zajistit ochranu Kalod¢ platnych norem, nép
panely.

12 Bezpe&nost a ochrana zdravi (i praci

VSeobecné zasady o bezpesti a ochra# zdravi i praci jsou uvedeny v Zakoniku prace veéran
ptislusnych novel aipdpisi.

Pfi montazi, provozu a udrgbelektrického vedeni musi byt dodrZzeny vSechnynglatormy a sgrnice
tykajici se bezpmosti a ochrany zdraviippraci.

Vedouci pracoviét je povinen dbéat na to, aby pracovi$tylo radre pripraveno a aby odpovidalo platnym
bezpe&nostnim pedpigim.

Pred nastoupenim monféna montaZ je vedouci praco¥iiovinen na pracovisti zajistit odborny dozdt p
praci. Pokud neni na pracovistimo mistr nebo vedoucity a pracuji zde nejmé&mlva pracovnici, musi byt
jeden z nich pattentizenim pracovniho postupu s ohledem na baxpst prace.

Kazdodens pred zahajenim prace musi mistr vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik peéveny fizenim
pracovniho postupu preéfit stav bezpénostniho zéizeni, podit zaméstnance o zdsadach bespesti prace
s pihlédnutim na konkrétni pasry na pracovisti v dobsmeény a zejména upozornit pracovniky na rizikove
okolnosti.

13Zavér

Rekonstrukce inforntmiho z&izeni je provedena v rozsahu podle poZadavku objetin Ped zgtnym
uvedenim informénich tabuli do provozu musi byt provedena vychexize.



