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Technická zpráva 
 

1. Identifikační údaje 
Stavba:  Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4, č.5 v žst. Havlíčkův Brod 

Objekt: SO 109 Rekonstrukce mostu v km 224,123 (podchod pro 
cestující) 

Objednatel: SŽDC s.o, Stavební správa východ 

Stávající vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Správce mostního objektu: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, 
 správa mostů a tunelů 

Projekt stavby: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. 

Odpovědný projektant stavby: Radek Kverek, Dis. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Radomír Hanák 

Překonávaná překážka: přístup na nástupiště 

Katastrální území: Havlíčkův Brod (637823) 

Obec: Havlíčkův Brod 

Kraj: Vysočina 

Dotčené parcely: 2457/1–ČD a.s.,nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,Praha 1, 
110 00 

Traťový úsek: 1201 Retz (OBB)(část) – Kolín (mimo) 

Definiční úsek: 1201 Retz (OBB)(část) – Kolín (mimo) 
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2. Účel stavby 
Rekonstrukce objektu je součástí stavby Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4, č.5 v žst. Havlíčkův Brod. 
Navrhovaná opatření uvedou objekt do stavu požadovaného Zadávacími podmínkami pro vypracování 
přípravné dokumentace výše uvedené stavby. 

3. Rozsah navrhovaných opatření 
Vzhledem k tomu, že 

- v žst. Havlíčkův Brod dojde k rekonstrukci nástupiště č.1 a č.4 

navrhuje se rekonstrukce podchodu 

která zahrne: 

- náhradu izolace v prostoru nástupiště č.4, pod kolejí č.6 a pod zpevněnými plochami u výpravní 
budovy 

- prodloužení schodišťového ramene na nástupiště č.4 

4. Podklady 
- situace 1:1000 
- zaměření 
- prohlídka staveniště 
- kolejové úpravy 
- vlastní fotodokumentace 
- archivní dokumentace (podchodu pro cestující a dopravního pavilonu, zapůjčení od SŽDC 

SMT a SBBH) 

4.1 Použité normy a literatura 

4.1.1 Soupis použitých vzorových listů a typových podkladů 

1) MVL 100 Soustava mostních vzorových listů 

2) MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a opěrou. 
Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem 

4.1.2 Související ČSN, předpisy, právní normy 

1) ČSN EN 1990 (730002/2004-04, změna Z3 2011-02) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
2) ČSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, změna Z2 2010-03) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 

1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 
3) ČSN EN 1991-2 (736203/2005-08, změna Z3 2012-10) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 

2: Zatížení mostů dopravou, 
4) ČSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, změna Z2 2011-07) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
5) ČSN EN 1992-2 (736208/2007-06, změna Z2 2014-01) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, 
6) ČSN EN 1997-1 (731000/2006-10, Změna A1 2014-06) Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
7) ČSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhování betonových mostních konstrukcí 
8) ČSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) – Provádění betonových konstrukcí, 
9) ČSN EN 10080 (421039/2006-01) – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně, 
10) ČSN EN 206 (732403/2014-08) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
11) ČSN 73 0037 (730037/1992-01, změna Z1 2010-07) Zemní tlak na stavební konstrukce, 
12) ČSN 72 1006 (721006/1999-01, změna Z1 2013-09) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
13) ČSN 73 6200 (736200/2011-08) Mosty - Terminologie a třídění, 
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14) ČSN 73 6201 (736201/2008-11, změna Z1 2012/01) Projektování mostních objektů, 
15) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 
16) Předpis SŽDC S 4 - Železniční spodek, 
17) Předpis SŽDC S 5 - Správa mostních objektů, 
18) Předpis SŽDC S 5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 
19) SR 105/1(S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství 
20) TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů, 
21) TKP staveb státních drah v platném znění, 
22) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č.1 přílohy č.1, 01/2012) 

5. Prostor výstavby 
5.1 Územní podmínky 
Objekt se nachází v železniční stanici Havlíčkův Brod v intravilánu obce. Objekt zajišťuje bezbariérový 
přístup na jednotlivá ostrovní nástupiště. 

V prostoru objektu se vyskytují následující inženýrské sítě a vedení: 

v prostoru 1. nástupiště v kabelovodu: 

- SŽDC zabezpečovací kabely 
- SŽDC SEE NN kabely 
- ČD Telematika sdělovací kabely 
- GSMR kabely 

v prostoru 4. nástupiště: 

- SŽDC SEE NN kabely 

 

5.2 Související objekty 
PS 401 Úprava zab. zařízení – nástupiště č.4 

PS 101 Úprava zab. zařízení – nástupiště č.1 

PS 402 Úprava el.inform.zařízení pro cestující na nástupišti č.4 

PS 102 Úprava el.inform.zařízení pro cestující na nástupišti č.1 

PS 403 Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti č.4 

PS 103 Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti č.1 

PS 404 Přeložky a ochrana kabelových tras SSZT, TÚDC, ČD Telematika – nástupiště č.4 

PS 104 Přeložky a ochrana kabelových tras SSZT, TÚDC, ČD Telematika – nástupiště č.1 

SO 401 Rekonstrukce žel.svršku kolej č.5 a 7 

SO 402 Rekonstrukce žel.spodku kolej č.5 a 7 

SO 101 Rekonstrukce žel.svršku kolej č.6 

SO 102 Rekonstrukce žel.spodku kolej č.6 

SO 403 Rekonstrukce ostrovního nástupiště č.4 

SO 103 Rekonstrukce nástupiště č.1 

SO 404 Rekonstrukce nástupištního přístřešku nástupiště č.4 

SO 104 Rekonstrukce nástupištního přístřešku nástupiště č.1 

SO 405 Rekonstrukce osvětlení nástupiště č.4 

SO 105 Rekonstrukce osvětlení nástupiště č.1 



Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4, č.5 v žst. Havlíčkův Brod 
SO 109 Rekonstrukce mostu v km 224,123 (podchod pro cestující)   

 

SUDOP BRNO spol. s r.o.  5 

SO 406 Úprava TV kolej č.5 a 7 

SO 106 Úprava TV kolej č.6 

SO 110 Přeložky a ochrana kabelových tras SEE – nástupiště č.1 

SO 410 Přeložky a ochrana kabelových tras SEE – nástupiště č.4 

SO 411 Rekonstrukce orientačního systému pro cestující - nástupiště č.4 

SO 111 Rekonstrukce orientačního systému pro cestující - nástupiště č.1 

6. Geotechnický, geologický a korozní průzkum 
Průzkumy nebyly pro objekt prováděny. Bylo využito průzkumů ze stavby „Rekonstrukce nástupišť 
v žst. Havlíčkův Brod“. 

V září 2009 byl proveden geotechnický průzkum, který si kladl za cíl zjistit případné přechodové klíny 
u zavazadlového a osobního podchodu a dále stanovit rozhraní skalního podloží a jeho přechod do 
navážek. Byl proveden georadar, dynamické penetrační zkoušky a využití výsledků GTP z roku 2007.  

Bylo zjištěno, že rozhraní skalního podloží se za opěrou šatovskou nachází cca 2,0m pod terénem.  
Za opěrou kolínskou byl zřejmě proveden směrem k zavazadlovému podchodu přechodový klín, neboť 
skalní podloží bylo zastiženo až na úrovni základové spáry.  

7. Stávající stav objektu 
7.1 Všeobecně 
Podchod v obvodu žst. Havlíčkův Brod sloužící pro mimoúrovňový přístup cestujících od výpravní 
budovy na 3 ostrovní nástupiště. Podchod o jednom otvoru převádí 6 kolejí a 4 nástupiště. Na všech 
nástupištích, tj. č. 1., 2., 3. a 4. je situováno vždy 1 schodišťové rameno a výtah.  

Trať na mostě je v předmětných kolejích následující: 

- kolej č.5 - přímá, svršek 49E1 na dřevěných pražcích, niveleta je ve vodorovné 

- kolej č.6 - přímá, svršek 49E1, na dřevěných pražcích, niveleta je ve vodorovné 

- kolej č.7 – oblouk R400m, D=0mm, na bet. pražcích, niveleta je ve vodorovné 

Úhel křížení je 90°. 

7.2 Dnešní stav objektu 
Nosná konstrukce podchodu z roku 1964 je tvořena železobetonovými deskami pod každou kolejí, 
oddělenými dilatační spárou. Celkem je podchod tvořen 6 dilatačními celky. Tloušťka nosné 
konstrukce je 520 mm uprostřed rozpětí, se střechovitým sklonem za opěry. Podchodná výška je min. 
2,52 m, v místě nástupišť je zvýšena na cca 3,7 m. V tomto prostoru je nosná deska tvořena nosnými 
prefabrikáty PZD. NK je uložena na opěry pomocí vrubových kloubů.  Kolmá světlost otvoru je 4,95 m. 

Spodní stavbu tvoří železobetonové masivní opěry. Opěry mají tloušťku 900 mm. Založení opěr je 
plošné pomocí základového pasu tloušťky 800 mm a šířky 1300 mm. 

Schodišťová ramena jsou tvořena masivními betonovými opěrami proměnné tloušťky 600-1200 mm, 
mezi které je vestavěna nosná železobetonová deska tloušťky cca. 90 mm. Schodišťové stupně jsou 
žulové. Schodišťová ramena jsou od tubusu podchodu oddilatována. 

Celý podchod (stěny i podlaha), včetně schodišťových ramen je obložen keramickým obkladem.  

Osou podchodu prochází středová stoka, do které je svedeno odvodnění rubu opěr. V podlaze jsou 
umístěny 3 revizní poklopy. U opěry 02 jsou umístěny 3 vpusti odvodnění, do kterých je vyspádována 
podlaha podchodu. 

V roce 2015 proběhla stavba s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“, v rámci které 
byly zrekonstruovány nástupiště č. 2. a 3. Součástí stavby byla také rekonstrukce podchodu, která 
zahrnovala: 
- výstavbu výtahů na všechna ostrovní nástupiště (tj. 1., 2., 3. i 4. nástupiště) 
- prodloužení schodišťových ramen na 2. a 3. nástupišti 
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- náhradu izolace rubových částí podchodu (vyjma prostoru nástupištní hrany 4. nástupiště, pod kolejí 
č.6 a pod plochami nástupiště u VB č.1) 
- rekonstrukci rubového odvodnění 
- reakonstrukce obkladů a dlažby v celém podchodu 

Zatížitelnost nosné konstrukce ZUIC

8. Nový stav objektu 

 = 2,01 (dle předcházející stavby). 

8.1 Celková koncepce řešení 
Na základě stávajícího stavu objektu je navrženo provedení těchto prací: 

- prodloužení schodišťového ramene na 4. nástupišti 

- přizvednutí nadzemní části výtahové šachty na 4. nástupišti do nové polohy 

- provedení nové izolace pod nástupištní hranou na 4. nástupišti, pod kolejí č.6 a pod pochozími 
plochami nástupiště č.1 u VB 

  

8.2 Základní údaje 

8.2.1 Návrhové zatížení 

Mostní objekty v daném traťovém úseku jsou řazeny do 1. třídy dle národní přílohy k ČSN EN 1991-2. 
Stávající objekt je vyhovující pro přechodnost traťové třídy D4 s přidruženou rychlostí na objektu pro V 
= 70km/h.  

 Zatížitelnost nosné konstrukce ZUIC

8.2.2 Prostorové uspořádání na objektu 

 = 2,01 (převzato z předcházející stavby). 

Podchod se nachází ve staničním obvodu Žst. Havlíčkův Brod. Traťová rychlost na mostě je do 
70kmh-1

8.2.3 Rozměry kolejového lože 

. Na základě toho se uplatní volný mostní průřez  VMP 3,0.  

Kolejové lože má před, na a za mostem tvar uzavřený.  

Minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce na mostě dle ČSN 73 6201 má být 
včetně rezervy 330mm. Výška obrysu nutného kolejového lože je v předmětných kolejích následující: 

- kolej č.5 - 510mm + 45mm rezerva (335mm pod pražcem) 

- kolej č.6 -  510mm + 64mm rezerva (354mm pod pražcem) 

8.2.4 Železniční svršek 

Železniční svršek je tvaru 49E1 na předpjatých pražcích s pružným upevněním. 

Niveleta koleje č.5, č.6 a č.7 je ve vodorovné. 

8.2.5 Prostorové uspořádání objektu 

Světlost objektu bude v novém stavu zachována, volná výška bude zachována. 

8.3 Nosná konstrukce 
Z důvodu rekonstrukce podchodu v r.2015 nebudou prováděny žádné práce na vnitřních prostorách 
podchodu. Je nutno ochránit otevřenou stavební jámu při provádění rubové izolace, aby bylo 
zamezeno zatékání do vnitřních prostor podchodu. 

Stavební úpravy na 4.nástupišti: 
V prostoru 4. nástupiště bude rekonstruováno výstupní schodiště. Stávající zídky nad úrovní 

nástupištní plochy budou odbourány a schodiště bude prodlouženo o 3 schodišťové stupně 
300/150mm. Poslední stávající tzv. jalový stupeň 250/150 bude vyměněn za nový. Šířka schodiště 
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bude zmenšena na hodnotu 2,0m mezi stěnami, resp. 1,8m mezi madly. Toto zúžení je nutné 
z důvodu zajištění normových průchozích šířek na nástupišti kolem zastřešení schodiště. Bude tedy 
dodržena průchozí šířka z jedné strany schodiště 2,0m k hraně nástupiště (min. 2,065m) a z druhé 
strany 3,0m k ose koleje (min. 3,516m) při délce překážky do 10,0m. Zúžení je provedeno u jedné 
schodišťové stěny. Šířka přibetonávky je cca 350mm. Přibetonávka bude ke stávající stěně aplikována 
až po odstranění stávajícího keramického obkladu a bude se stávající stěnou propojena kotevními 
trny. Výškově budou zídky ukončeny pod konstrukčními vrstvami nástupiště. Po provedení 
přibetonávky se stěna opatří novým keramickým obkladem (stejný typ jako je ve stávajícím stavu).  Na 
stěny schodiště budou osazena nová schodišťová madla (nerez provedení). Na nástupišti před 
schodišťové zídky bude osazen příčný odvodňovací žlábek šířky 100mm, který bude zaústěn do 
odvodnění nástupiště. 

Na zídky bude osazeno zastřešení, které bude provedeno z ocelových prvků a skleněné 
výplně (viz SO 404).  

Nadzemní část výtahové šachty na 4. nástupišti bude nutno demontovat, podbetonovat a 
následně osadit do definitivní výškové polohy rekonstruovaného nástupiště. Výška podbetonávky je 
cca 300mm. Technologii výtahu bude nutno přizpůsobit pro dojezd do zvýšené polohy. 

Stavební úpravy na 1. nástupišti: 
 V prostoru 1. nástupiště bude rekonstruováno výstupní schodiště u VB. Rekonstrukce spočívá 
v přidání jednoho schodišťového stupně, přičemž stávající stupeň 250/150mm bude vyměněn za nový 
a nově bude zřízen 1 stupeň 300/150mm. Na stěny schodiště budou osazena nová schodišťová 
madla (nerez provedení). Zábradlí lemující schodiště bude nahrazeno za nové (nerez provedení).    

Některé rubové části stávajícího podchodu budou opatřeny novou izolací, která bude stejného typu 
jako při rekonstrukci v roce 2015. Předpokládá se použití stříkané PU izolační membrány s měkkou, 
resp. tvrdou ochrannou vrstvou. Tento typ izolace bude aplikován v místě prodloužení schodiště na 
4.nástupišti, dále pak pod kolejí č.6 (NK i opěry) a také pod  konstrukčními vrstvami nástupiště č.1 u 
VB (NK). V prostoru nástupiště č.1 bude pod izolační vrstvy zřízena podkladní vyrovnávací betonová 
vrstva (z důvodu eliminace spar mezi jednotlivými PZD deskami). V dalším stupni budou doplněny 
detaily napojení stávajících a nových izolačních souvrství. 

Dále je nutno poklop šachty kabelovodu v prostoru nástupiště č.1 provést s těsněným poklopem, aby 
se zamezilo vnikání případných povrchových vod do podchodu. 

8.4 Spodní stavba 
V přechodech z mostu do tratě se pod snesenou kolejí č.6 za rubem opěr provede přechodová oblast 
zesílením sanačních vrstev železničního spodku dle zásad předpisu SŽDC S4.  

S ohledem na výskyt skalního podloží v malé hloubce pod kolejí se ZKPP navrhuje pouze v délce 
2,0m, která překryje méně únosné vrstvy za opěrami. ZKPP je navrženo tloušťky 500mm ze štěrkodrti  
0/30. Epžs=80MPa (hlavní koleje), resp. Epžs

8.5 Přechody kabelů 

=60MPa (předjízdné koleje). 

Kabelová trasa povede ve stávajícím kabelovodu v nástupišti č.1. 

8.6 Protikorozní opatření 
Ochrana madel bude provedena nátěrovým systémem ŽSP+ONS 02 dle SŽDC S5/4.  

9. Provádění objektu 
Rekonstrukce objektu je navržena ve třech etapách při vyloučení jednotlivých kolejí a nástupišť. 

10. Rekapitulace výluk, omezení provozu a narušení cizích zájmů 
10.1 Výluky trati 
Výluky trati budou probíhat ve třech dlouhodobějších etapách. 

10.1.1 ETAPA A+A1 

Výluka koleje č.3, č.5 a č.7 a nástupiště č.4. Délka výluky 80dní.  
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V době výluky budou provedeny následující práce na podchodu: 
- prodloužení a zúžení schodiště na 4.nástupišti 
- izolace prodlouženého schodiště, příp. narušené izolace pod nástupištními hranami 4.nástupiště 
- přizvednutí výtahové šachty na 4.nástupišti 

10.1.2 ETAPA B+B1 

Výluka koleje č.4, č.6 a nástupiště č.1. Délka výluky 95dní.  

V době výluky budou provedeny následující práce na podchodu: 
- zřízení pažení mezi kolejemi č.4  a č.6 
- izolace rubových částí podchodu pod kolejí č.6 
- zásypy rubu opěr pod kolejí č.6 včetně ZKPP 
- izolace rubu nosné konstrukce pod nástupištěm č.1  

10.1.3 ETAPA C 

Výluka nástupiště č.1 a č.5. Délka výluky 15dní.  

V době výluky budou provedeny následující práce na podchodu: 
- izolace rubu nosné konstrukce pod zpevněnými plochami mezi nástupištěm č.1 a č.5 
- prodloužení schodiště u VB  
 

10.2 Narušení cizích zájmů 
- V době rekonstrukce podchodu u VB (etapa C) nebude možno používat výtah a výstupní schodiště 

z podchodu. Přístup k vlakům imobilním cestujícím a kočárkům bude možný pouze přes služební 
přechod za asistence dopravního zaměstnance  

11. Požadavky na další stupeň projektové dokumentace 
Je třeba provést průzkum zastropení podchodu v prostoru nástupiště č.1 a 5. 

 

 
  
  Zpracoval: Ing. Hana Hanáková 
   SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
   tel. 728 471 157 
   e-mail: hhanakova@sudop-brno.cz 
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V Brně, 12/2015 

       Zpracoval:  

       Ing. Hana Hanáková 

       tel: 728 471 157  

       e-mail:hhanakova@sudop-brno.cz 
       SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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Příloha č.2 Půdorys - stávající stav
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