

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 4615/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Datum 22. 02. 2021

„Doplnění závor na přejezdu P1697 v km 155,956 trati Plzeň – Žatec“

„Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň – Žatec„

„Doplnění závor na přejezdu P1714 v km 186,463 trati Plzeň – Žatec“

„Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 a P1718 v km 192,736 trati Plzeň – Žatec“

„Doplnění závor na přejezdech P1720 v km 195,984 a P1721 v km 196,926 trati Plzeň – Žatec“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky o Oprávněné osoby Za Objednatele v příloze č. 6 SOD. V původní SOD byla omylem vymazána osoba Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – SOD_oprava

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

(podepsáno elektronicky)