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A.1. Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice 

 

b) Místo stavby 

Předmětná stavba je součástí elektrizované celostátní dráhy Brno – Přerov č.300, řešený je úsek trati 
v rozsahu žst. Vyškova na Moravě (mimo) – Nezamyslice (včetně). 

Stavba územně zasahuje do kraje Jihomoravského a Olomouckého. 

Zasažená katastrální území jsou následující: 

 Jihomoravský kraj  
- Dědice u Vyškova 
- Heroltice 
- Hoštice 
- Chvalkovice na Hané 
- Ivanovice na Hané 
- Křižanovice u Vyškova 
- Pustiměř 
- Topolany u Vyškova 
- Vyškov 

 Olomoucký kraj 
- Dobromilice 
- Doloplazy 
- Dřevnovice 
- Nezamyslice nad Hanou 
- Víceměřice 

Přehled všech dotčených pozemků je podrobně rozepsán v části dokumentace I.2 Majetkoprávní část. 

 

c) Předmět dokumentace 

Stavba je umístěna do koridoru stávající železniční trati, avšak díky novému trasování na výrazně 
vyšší rychlost je umístěna také na nové pozemky převážně zemědělsky obdělávané. 

Jedná se o stavbu trvalou s účelem užívání pro dopravu. 

d) Širší vztahy 

Železniční spojení Brno – Přerov (jehož součástí je i předmětný úsek Vyškov – Nezamyslice) je uvedeno 
v „Rozhodnutí č.884/2004/EC, příloha III“ Evropské unie a patří k přednostním projektům v rámci železniční osy 
č.23 „Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň“. 

Zároveň se jedná o součást sítě TEN-T (osobní doprava – hlavní, nákladní doprava – globální). 

Předmětem zadání je zdvojkolejnění trati s dosažením maximální rychlosti 200 km/h, zajištění třídy 
zatížitelnosti D4 a prostorové průchodnosti tratě podle ložné míry UIC GC. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Investor:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Sdružení firem s názvem: Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3.st. 
Vyškov-Nezamyslice“ 
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Společník 1 (vedoucí společník): SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Kounicova 68826, 611 36 Brno 
IČ:  44960417 
DIČ: CZ44960417 

  
  Společník 2:    SUDOP PRAHA a.s. 
       Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
       IČ: 25793349 
       DIČ: CZ25793349 
 
  Společník 3:    SUDOP EU a.s. 
       Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
       IČ: 05165024 
       DIČ: CZ05165024 
  
Hlavní inženýr projektu:   
Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 mosty a inženýrské konstrukce 
 
Specialisté jednotlivých částí dokumentace:   

Železniční svršek a spodek:  
Ing. Petr Rotschein, č. autorizace 1003431, obor ID00 dopravní stavby 

Mosty a inženýrské konstrukce: 
Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 mosty a inženýrské konstrukce 

Pozemní objekty: 
Ing. Stanislav Kašpárek, č. autorizace 1000612, obor IP00 pozemní stavby 

Zabezpečovací zařízení: 
Ing. Miroslav Šerý, č. autorizace 1001674, obor IT00 technologická zařízení staveb 

Sdělovací zařízení: 
Ing. Josef Naništa, č. autorizace 1000472, obor IT00 technologická zařízení staveb 

Silnoproud:     
Ing. Jan Zářecký, č. autorizace 1004880, obor IT00 technologická zařízení staveb 

Trakční vedení:     
Ing. Jiří Pelc, č. autorizace 1004337, obor IT00 technologická zařízení staveb 

Geotechnik:     
Ing. Tomáš Chytil, č. autorizace 1005469, obor IG00 geotechnika 
 

Požárně bezpečnostní řešení: 
Ing. Olga Veselá, č. autorizace 1000605, obor IH00 požární bezpečnost staveb 

Geodetická dokumentace: 
Ing. Jan Klecker, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – č. 4342/1995-12 

POV, BOZP:  
Ing. Josef Ferenc, č. autorizace 1000843, obor ID00 dopravní stavby, Osvědčení k činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Reg.č.: ITI/383/KOO/2014. 

Životní prostředí: 
Ing. Dalibor Vostal, 8114/ENV/07 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

D.D   TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.D.1   ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.D.1.1   STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ) 
D.D.1.1.1 PS 09-28-10 žst. Vyškov na Moravě, úpravy SZZ 
D.D.1.1.2 PS 11-28-01 žst. Ivanovice na Hané, SZZ 
D.D.1.1.3 PS 13-28-01 žst. Nezamyslice, SZZ 

     
D.D.1.2   TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (TZZ) 

D.D.1.2.1 PS 10-28-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, TZZ 
D.D.1.2.2 PS 12-28-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, TZZ 

     
D.D.1.5   DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (DOZ) 

D.D.1.5.1 PS 93-28-51 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DOZ 
D.D.1.5.2 PS 93-28-52 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, ETCS 

     
D.D.1.6   INDIKÁTORY HORKOBĚŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

D.D.1.6.1 PS 93-28-01 Vyškov - Nezamyslice, úprava a doplnění indikátoru horkoběžnosti 
     

D.D.2   ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 
D.D.2.1   KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) A PŘENOSOVÉ SYSTÉMY 

D.D.2.1.1 PS 10-14-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, traťový kabel 
D.D.2.1.2 PS 11-14-01 žst. Ivanovice na Hané, místní kabelizace 
D.D.2.1.3 PS 12-14-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, traťový kabel 
D.D.2.1.4 PS 13-14-01 žst. Nezamyslice, místní kabelizace 
D.D.2.1.5 PS 43-14-01 t.ú. Nezamyslice - Pivín, traťový kabel 
D.D.2.1.6 PS 93-14-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DOK 
D.D.2.1.7 PS 93-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, přenosový systém 

     
D.D.2.2   VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.D.2.2.1 PS 10-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, EZS a LDP 
D.D.2.2.2 PS 10-14-03 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, sdělovací zařízení 
D.D.2.2.3 PS 11-14-02 žst. Ivanovice na Hané, telefonní zapojovač 
D.D.2.2.4 PS 11-14-03 žst. Ivanovice na Hané, EZS a LDP 
D.D.2.2.5 PS 11-14-04 žst. Ivanovice na Hané, sělovací zařízení 
D.D.2.2.6 PS 12-14-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, EZS a LDP 
D.D.2.2.7 PS 12-14-03 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, sdělovací zařízení 
D.D.2.2.8 PS 12-14-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, EZS a LDP 
D.D.2.2.9 PS 12-14-05 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, sdělovací zařízení 
D.D.2.2.10 PS 13-14-02 žst. Nezamyslice, telefonní zapojovač 
D.D.2.2.11 PS 13-14-03 žst. Nezamyslice, ATÚ 
D.D.2.2.12 PS 13-14-04 žst. Nezamyslice, EZS a LDP 
D.D.2.2.13 PS 13-14-05 žst. Nezamyslice, sělovací zařízení 

     
D.D.2.3   INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ  

D.D.2.3.1 PS 10-14-04 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, kamerový systém 
D.D.2.3.2 PS 11-14-05 žst. Ivanovice na Hané, rozhlasové zařízení 
D.D.2.3.3 PS 11-14-06 žst. Ivanovice na Hané, kamerový systém 
D.D.2.3.4 PS 11-14-07 žst. Ivanovice na Hané, informační zařízení 
D.D.2.3.5 PS 12-14-06 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozhlasové zařízení 
D.D.2.3.6 PS 12-14-07 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, kamerový systém 
D.D.2.3.7 PS 12-14-08 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, informační zařízení 
D.D.2.3.8 PS 12-14-09 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, kamerový systém 
D.D.2.3.9 PS 13-14-06 žst. Nezamyslice, rozhlasové zařízení 
D.D.2.3.10 PS 13-14-07 žst. Nezamyslice, kamerový systém 
D.D.2.3.11 PS 13-14-08 žst. Nezamyslice, informační zařízení 

     
D.D.2.4   RÁDIOVÉ SPOJENÍ 

D.D.2.4.1 PS 10-14-05 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, GSM-R 



Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice A Průvodní Zpráva 
Dokumentace pro územní rozhodnutí  SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
                       

- 6 - 
 

D.D.2.4.2 PS 12-14-10 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, GSM-R 
D.D.2.4.3 PS 93-14-03 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, úprava TRS 
D.D.2.4.4 PS 93-14-04 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, úprava MRS 
D.D.2.4.5 PS 96-14-01 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R 

     
D.D.2.5   DÁLKOVÁ KONTROLA A OVLÁDNÍ VYBRANÝCH SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

D.D.2.5.1 PS 93-14-06 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DDTS ŽDC 
D.D.2.5.2 PS 96-14-02 Doplnění dispečerského pracoviště pro DOZ 

     
D.D.3   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

D.D.3.1   DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA (DŘT) 
D.D.3.1.1 PS 10-05-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, DŘT 
D.D.3.1.2 PS 11-05-01 žst. Ivanovice na Hané, DŘT 
D.D.3.1.3 PS 12-05-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, DŘT 
D.D.3.1.4 PS 13-05-01 žst. Nezamyslice, DŘT 
D.D.3.1.5 PS 13-05-02 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, DŘT 
D.D.3.1.6 PS 73-05-01 t.ú. Brno - Přerov, ED Brno, doplnění DŘT 
D.D.3.1.7 PS 73-05-02 t.ú. Brno - Přerov, ED Přerov, doplnění DŘT 

     
D.D.3.2   TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN/VN (energetika) 

D.D.3.2.1 PS 13-09-01 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 110kV, technologie 
D.D.3.2.2 PS 13-09-02 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 110kV, trakční transformátory 
D.D.3.2.3 PS 13-09-03 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 110kV, transformátor 110/23kV 
D.D.3.2.4 PS 13-09-04 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 110kV, SKŘ - SžDC 

     
D.D.3.3   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 

D.D.3.3.1 PS 13-09-05 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, trakční měniče 
D.D.3.3.2 PS 13-09-06 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 22kV 
D.D.3.3.3 PS 13-09-07 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, NTS 22kV 
D.D.3.3.4 PS 13-09-08 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 25kV 
D.D.3.3.5 PS 13-09-09 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, vlastní spotřeba 
D.D.3.3.6 PS 13-09-10 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, měření spotřeby 
D.D.3.3.7 PS 13-09-11 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, registrační měření  - BLACKBOX 
D.D.3.3.8 PS 13-09-12 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, vazba ochran měničů 
D.D.3.3.9 PS 13-09-13 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, eliminace hoření LIS 
D.D.3.3.10 PS 13-09-14 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, ochrana napájecího systému E.ON 
D.D.3.3.11 PS 13-09-15 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, kontejnerová TM 3kVDC 
D.D.3.3.12 PS 13-09-16 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, TM 3kVDC, vazba ochran 
D.D.3.3.13 PS 13-09-17 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, demontáž stávající technologie 

     
D.D.3.5   TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC VN/NN (energetika) 

D.D.3.5.1 PS 09-13-10 žst. Vyškov na Moravě, TTS 22/0,4kV - zhlaví 
D.D.3.5.2 PS 10-13-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, TTS 22/0,4kV 
D.D.3.5.3 PS 11-13-01 žst. Ivanovice na Hané, STS 22/0,4kV 
D.D.3.5.4 PS 12-13-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, TTS 22/0,4kV 
D.D.3.5.5 PS 12-13-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, TTS 22/0,4kV 
D.D.3.5.6 PS 13-13-01 žst. Nezamyslice, TTS 22/0,4kV - zhlaví 
D.D.3.5.7 PS 13-13-02 žst. Nezamyslice, STS 22/0,4kV 
D.D.3.5.8 PS 13-13-03 žst. Nezamyslice, úprava sloupové TS 22/0,4kV 

     
D.D.3.7   PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

D.D.3.7.1 PS 10-07-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, rozvodna nn 
D.D.3.7.2 PS 10-07-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, náhradní zdroj 
D.D.3.7.3 PS 11-07-01 žst. Ivanovice na Hané, rozvodna nn 
D.D.3.7.4 PS 12-07-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, rozvodna nn 
D.D.3.7.5 PS 12-07-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, náhradní zdroj 
D.D.3.7.6 PS 13-07-01 žst. Nezamyslice, rozvodna nn 

     

D.D.3.8   
NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Z TRAKČNÍHO 
VEDENÍ 

D.D.3.8.1 PS 11-13-02 žst. Ivanovice na Hané, TS 25/0,4 kV pro  ZZ 
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D.D.3.9   DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA TS žDC 

D.D.3.9.1 PS 93-05-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení 
     

D.E   STAVEBNÍ ČÁST 
D.E.1   INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.E.1.1   ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 
D.E.1.1.1 SO 09-16-10 žst. Vyškov na Moravě, železniční spodek 
D.E.1.1.2 SO 09-16-11 žst. Vyškov na Moravě, úprava vlečky D.P.S. Trade, železniční spodek 
D.E.1.1.3 SO 09-17-10 žst. Vyškov na Moravě, železniční svršek 
D.E.1.1.4 SO 09-17-11 žst. Vyškov na Moravě, úprava vlečky D.P.S. Trade, železniční svršek 
D.E.1.1.5 SO 10-16-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční spodek, 1.úsek 
D.E.1.1.6 SO 10-16-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční spodek, 2.úsek 

D.E.1.1.7 SO 10-16-03 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava vlečky D.P.S. Trade, železniční 
spodek 

D.E.1.1.8 SO 10-17-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční svršek 

D.E.1.1.9 SO 10-17-02 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava vlečky D.P.S. Trade, železniční 
svršek 

D.E.1.1.10 SO 10-17-100 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, demontáže železničního svršku 
D.E.1.1.11 SO 11-16-01 žst. Ivanovice na Hané, železniční spodek 
D.E.1.1.12 SO 11-16-02 žst. Ivanovice na Hané, vlečka Soufflet, železniční spodek 
D.E.1.1.13 SO 11-17-01 žst. Ivanovice na Hané, železniční svršek 
D.E.1.1.14 SO 11-17-02 žst. Ivanovice na Hané, vlečka Soufflet, železniční svršek 
D.E.1.1.15 SO 12-16-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční spodek, 1.úsek 
D.E.1.1.16 SO 12-16-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční spodek, 2.úsek 
D.E.1.1.17 SO 12-17-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční svršek 
D.E.1.1.18 SO 12-17-100 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, demontáže železničního svršku 
D.E.1.1.19 SO 13-16-01 žst. Nezamyslice, železniční spodek 
D.E.1.1.20 SO 13-17-01 žst. Nezamyslice, železniční svršek 
D.E.1.1.21 SO 93-17-01 t.ú. Vyškov - Nezamyslice, výstroj trati 

   
D.E.1.2   NÁSTUPIŠTĚ 

D.E.1.2.1 SO 11-16-03 žst. Ivanovice na Hané, nástupiště 
D.E.1.2.2 SO 11-16-04 žst. Ivanovice na Hané, nástupiště - opěrné zídky 
D.E.1.2.3 SO 12-16-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, nástupiště 
D.E.1.2.4 SO 12-16-05 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, nástupiště - opěrné zídky 
D.E.1.2.5 SO 13-16-02 žst. Nezamyslice, ostrovní nástupiště 
D.E.1.2.6 SO 13-16-03 žst. Nezamyslice, nástupiště a zpevněné plochy u VB 
D.E.1.2.7 SO 13-16-04 žst. Nezamyslice, nástupiště - opěrné zídky 

     
D.E.1.3   ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 

D.E.1.3.1 13-17-02 žst. Nezamyslice, železniční přejezd v km 63,312 
     

D.E.1.4   MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 
D.E.1.4.1   ŽELEZNIČNÍ MOSTY A PROPUSTKY 

D.E.1.4.1.1 SO 09-19-10 žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 46,028 - vlečková kolej 
D.E.1.4.1.2 SO 09-19-11 žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 46,162 - kolej č.1 
D.E.1.4.1.3 SO 09-19-12 žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 46,163 - kolej č.2 
D.E.1.4.1.4 SO 10-19-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční nadjezd vlečky v km 47,711 
D.E.1.4.1.5 SO 10-19-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v km 48,629 
D.E.1.4.1.6 SO 10-19-03 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční propustek v km 53,250 

D.E.1.4.1.7 SO 10-19-100 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 47,896 - 
demolice 

D.E.1.4.1.8 SO 10-19-101 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 49,394 - 
demolice 

D.E.1.4.1.9 SO 10-19-102 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 49,482 - 
demolice 

D.E.1.4.1.10 SO 10-19-103 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 49,595 - 
demolice 

D.E.1.4.1.11 SO 10-19-104 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční propustek v ev. km 50,474 - 
demolice 
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D.E.1.4.1.12 SO 10-19-105 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 51,714 - 
demolice 

D.E.1.4.1.13 SO 10-19-106 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční propustek v ev. km 52,615 - 
demolice 

D.E.1.4.1.14 SO 10-19-107 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 52,996 - 
demolice 

D.E.1.4.1.15 SO 10-19-108 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, železniční most v ev. km 54,298 - 
demolice 

D.E.1.4.1.16 SO 11-19-01 žst. Ivanovice na Hané, železniční propustek v km 54,271 
D.E.1.4.1.17 SO 11-19-02 žst. Ivanovice na Hané, železniční most v km 54,522 - podchod 
D.E.1.4.1.18 SO 11-19-03 žst. Ivanovice na Hané, železniční most v km 54,926 
D.E.1.4.1.19 SO 12-19-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 55,277 
D.E.1.4.1.20 SO 12-19-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 56,457 
D.E.1.4.1.21 SO 12-19-03 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 57,304 - kolej č.1 
D.E.1.4.1.22 SO 12-19-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 57,307 - kolej č.2 
D.E.1.4.1.23 SO 12-19-05 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 58,838 
D.E.1.4.1.24 SO 12-19-06 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 59,263 
D.E.1.4.1.25 SO 12-19-07 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční propustek v km 59,522 
D.E.1.4.1.26 SO 12-19-08 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v km 60,213 
D.E.1.4.1.27 SO 12-19-100 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v ev. km 57,268 - demolice 

D.E.1.4.1.28 SO 12-19-101 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční propustek v ev. km 59,290 - 
demolice 

D.E.1.4.1.29 SO 12-19-102 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v ev. km 59,776 - demolice 
D.E.1.4.1.30 SO 12-19-103 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, železniční most v ev. km 61,196 - demolice 
D.E.1.4.1.31 SO 13-19-01 žst. Nezamyslice, železniční most v km 60,372 
D.E.1.4.1.32 SO 13-19-02 žst. Nezamyslice, železniční most v km 61,172 - podchod 
D.E.1.4.1.33 SO 13-19-03 žst. Nezamyslice, železniční propustek v km 61,765 
D.E.1.4.1.34 SO 43-19-01 t.ú. Nezamyslice - Pivín, přechody kabelů po mostních objektech 

     
D.E.1.4.2   SILNIČNÍ MOSTY A PROPUSTKY 

D.E.1.4.2.1 SO 10-19-51 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, silniční most v žkm 47,678 

D.E.1.4.2.2 SO 10-19-52 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, silniční most v žkm 48,629 na obslužné 
komunikaci vlevo 

D.E.1.4.2.3 SO 10-19-53 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, silniční most v žkm 48,629 na obslužné 
komunikaci vpravo 

D.E.1.4.2.4 SO 10-19-54 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, silniční propustek v místě rušeného žel. 
mostu v ev. km 54,298 

D.E.1.4.2.5 SO 12-19-51 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční propustek v žkm 55,277 na obslužné 
komunikaci vpravo 

D.E.1.4.2.6 SO 12-19-52 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční most v žkm 56,457 na obslužné 
komunikaci vlevo 

D.E.1.4.2.7 SO 12-19-53 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční most v žkm 56,457 na obslužné 
komunikaci vpravo 

D.E.1.4.2.8 SO 12-19-54 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční nadjezd v žkm 56,818 

D.E.1.4.2.9 SO 12-19-55 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční most v žkm 57,307 na obslužné 
komunikaci vlevo 

D.E.1.4.2.10 SO 12-19-56 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční most v žkm 57,304 na obslužné 
komunikaci vpravo 

D.E.1.4.2.11 SO 12-19-57 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, silniční propustek v žkm 60,228 na silnici 
III/43313 

D.E.1.4.2.12 SO 13-19-51 žst. Nezamyslice, demolice lávky pro chodce v žkm 61,109 
D.E.1.4.2.13 SO 13-19-52 žst. Nezamyslice, silniční nadjezd v žkm 61,621 

     
D.E.1.4.3   ZDI 

D.E.1.4.3.1 SO 09-19-61 žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď v km 45,940 
D.E.1.4.3.2 SO 10-19-61 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, opěrná zeď vlevo km 50,430-50,474 
D.E.1.4.3.3 SO 11-19-61 žst. Ivanovice na Hané, opěrná zeď vpravo km 54,512-54,625 

D.E.1.4.3.4 SO 11-19-62 
žst. Ivanovice na Hané, opěrná zeď vpravo km 54,725-54,830 (nakládací plocha firmy 
Soufflet) 

D.E.1.4.3.5 SO 11-19-63 žst. Ivanovice na Hané, opěrná zeď vpravo km 54,792-54,912 
D.E.1.4.3.6 SO 11-19-64 žst. Ivanovice na Hané, opěrná zeď vlevo km 54,832-54,912 
D.E.1.4.3.7 SO 11-19-65 žst. Ivanovice na Hané, opěrná zeď vpravo km 54,931-55,007 
D.E.1.4.3.8 SO 11-19-66 žst. Ivanovice na Hané, opěrná zeď vlevo km 54,931-54,983 
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D.E.1.4.3.9 SO 12-19-61 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, opěrná zeď vpravo km 
57,095-57,292 

D.E.1.4.3.10 SO 13-19-61 žst. Nezamyslice, zárubní zeď vlevo km 60,680-60,751 
     

D.E.1.5   OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.E.1.5.1   PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

D.E.1.5.1.1 SO 10-10-01 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů 
SžDC 

D.E.1.5.1.2 SO 10-10-02 
t.ú. Vyškova na Moravě - Ivanovice na Hané, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů 
mimodrážních 

D.E.1.5.1.3 SO 11-10-01 žst. Invanovice na Hané, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů SžDC 
D.E.1.5.1.4 SO 11-10-02 žst. Ivanovice na Hané, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů mimodrážních 
D.E.1.5.1.5 SO 12-10-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů SžDC 

D.E.1.5.1.6 SO 12-10-02 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů 
mimodrážních 

D.E.1.5.1.7 SO 13-10-01 žst. Nezamyslice, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů SžDC 
D.E.1.5.1.8 SO 13-10-02 žst. Nezamyslice, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů mimodrážních 

     
D.E.1.5.2   PŘELOŽKY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ MIMODRÁŽNÍCH 

D.E.1.5.2.1 SO 09-06-61 žst.Vyškov na Moravě, úprava VO 
D.E.1.5.2.2 SO 10-06-51 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, přeložky NN a VN E.ON 
D.E.1.5.2.3 SO 10-06-52 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava VO obce Křižanovice u Vyškova 
D.E.1.5.2.4 SO 10-06-53 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, přeložka osvětlení vlečky D.P.S. Trade 
D.E.1.5.2.5 SO 11-06-51 žst. Ivanovice na Hané, úprava VO 
D.E.1.5.2.6 SO 11-06-52 žst. Ivanovice na Hané, přeložky NN a VN E.ON 
D.E.1.5.2.7 SO 11-06-53 žst. Ivanovice na Hané, úprava kabelových rozvodů a osvětlení vlečky Soufflet 
D.E.1.5.2.8 SO 11-06-54 žst. Ivanovice na Hané, přeložka kabelových rozvodů VAK Vyškov 
D.E.1.5.2.9 SO 12-06-51 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, úprava VO obce Chvalkovice na Hané 

D.E.1.5.2.10 SO 12-06-52 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, přeložky NN a VN E.ON 
D.E.1.5.2.11 SO 12-06-53 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, úprava VO obce Dřevnovice 
D.E.1.5.2.12 SO 13-06-51 žst. Nezamyslice, úprava VO 
D.E.1.5.2.13 SO 13-06-52 žst. Nezamyslice, přeložky NN a VN E.ON 
D.E.1.5.2.14 SO 13-06-53 žst. Nezamyslice, přeložky NN  CETIN 
D.E.1.5.2.15 SO 13-12-51 žst. Nezamyslice, přeložka vedení VVN E.ON 5575/5577 
D.E.1.5.2.16 SO 43-06-51 t.ú. Nezamyslice - Pivín, úprava VO obce Víceměřice 

     
D.E.1.5.3   KÁCENÍ, NÁHRADNÍ VÝSADBY A VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

D.E.1.5.3.1 SO 93-33-01 Kácení a náhradní výsadby 
D.E.1.5.3.2 SO 93-33-02 Rekultivace 
D.E.1.5.3.3 SO 93-33-03 Ochrana přírody a krajiny 
D.E.1.5.3.4 SO 93-33-04 Zajištění veřejných zájmů 
D.E.1.5.3.5 SO 93-33-05 Likvidace přebytečného štěrku a zeminy 

    
D.E.1.5.4   HYDROTECHNICKÉ OBJEKTY 

D.E.1.5.4.1 SO 10-43-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, odvodňovací příkop v km 53,250 
D.E.1.5.4.2 SO 11-43-01 žst. Ivanovice na Hané, úprava odvodňovacího příkopu u propustku v km 54,271 
D.E.1.5.4.3 SO 12-43-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, úprava Chvalkovického potoka v km 57,300 
D.E.1.5.4.4 SO 12-43-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, prodloužení HOZ v km 58,845 
D.E.1.5.4.5 SO 13-43-01 žst. Nezamyslice, úprava vodního recipientu v km 61,000 

     
D.E.1.6   POTRUBNÍ VEDENÍ (voda, plyn, kanalizace) 

D.E.1.6.1  PLYNOVODY 
D.E.1.6.1.1 SO 09-21-10 žst. Vyškov na Moravě, plynovody 
D.E.1.6.1.2 SO 10-21-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, plynovody 
D.E.1.6.1.3 SO 11-21-01 žst. Ivanovice na Hané, plynovody 
D.E.1.6.1.4 SO 12-21-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, plynovody 
D.E.1.6.1.5 SO 13-21-01 žst. Nezamyslice, plynovody 
D.E.1.6.1.2  VODOVODY, KANALIZACE 
D.E.1.6.2.1 SO 09-22-10 žst. Vyškov na Moravě, vodovody mimodrážní 
D.E.1.6.2.2 SO 09-27-10 žst. Vyškov na Moravě, kanalizace mimodrážní 
D.E.1.6.2.3 SO 09-27-11 žst. Vyškov na Moravě, kanalizace drážní 
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D.E.1.6.2.4 SO 10-22-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, vodovody mimodrážní 
D.E.1.6.2.5 SO 10-27-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, kanalizace mimodrážní 
D.E.1.6.2.6 SO 10-27-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, kanalizace drážní 
D.E.1.6.2.7 SO 11-22-01 žst. Ivanovice na Hané, vodovody mimodrážní 
D.E.1.6.2.8 SO 11-22-02 žst. Ivanovice na Hané, vodovody  drážní 
D.E.1.6.2.9 SO 11-27-01 žst. Ivanovice na Hané, kanalizace mimodrážní 

D.E.1.6.2.10 SO 11-27-02 žst. Ivanovice na Hané, kanalizace drážní 
D.E.1.6.2.11 SO 12-22-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, vodovody mimodrážní 
D.E.1.6.2.12 SO 12-27-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kanalizace mimodrážní 
D.E.1.6.2.13 SO 12-27-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kanalizace drážní 
D.E.1.6.2.14 SO 13-22-01 žst. Nezamyslice, vodovody mimodrážní 
D.E.1.6.2.15 SO 13-22-02 žst. Nezamyslice, vodovody drážní 
D.E.1.6.2.16 SO 13-27-01 žst. Nezamyslice, kanalizace mimodrážní 
D.E.1.6.2.17 SO 13-27-02 žst. Nezamyslice, kanalizace drážní 

     
D.E.1.7   ŽELEZNIČNÍ TUNELY 

D.E.1.7.1 SO 10-29-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel 

D.E.1.7.2 SO 10-29-02 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, geotechnický 
monitoring 

D.E.1.7.3 SO 12-29-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel 
D.E.1.7.4 SO 12-29-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, geotechnický monitoring 

     
D.E.1.8   POZEMNÍ KOMUNIKACE 

D.E.1.8.1 SO 09-18-11 žst. Vyškov na Moravě, úprava komunikací a chodníků 
D.E.1.8.2 SO 09-18-12 žst. Vyškov na Moravě,  souběžné komuniakce vlevo trati 
D.E.1.8.3 SO 09-18-13 žst. Vyškov na Moravě, souběžné komunikace vpravo trati 
D.E.1.8.4 SO 10-18-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava komunikace u vlečky 
D.E.1.8.5 SO 10-18-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, souběžné komunikace vlevo trati 
D.E.1.8.6 SO 10-18-03 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, souběžné komunikace vpravo trati 
D.E.1.8.7 SO 10-18-04 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, přístup k portálu Pustiměřského tunelu 

D.E.1.8.8 SO 10-18-05 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava silnice III/0462 nad Pustiměřským 
tunelem 

D.E.1.8.9 SO 10-18-06 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava dálnice D46 nad Pustiměřským 
tunelem 

D.E.1.8.10 SO 10-18-07 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava betonové letištní plochy nad 
Pustiměřským tunelem 

D.E.1.8.11 SO 10-18-08 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava komunikace po zrušení mostu v 
ev. km 54,298 

D.E.1.8.12 SO 10-18-101 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava komunikace po zrušení přejezdu 
v ev. km 50,735 

D.E.1.8.13 SO 10-18-102 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, úprava komunikace po zrušení přejezdu 
v ev. km 52,571 

D.E.1.8.14 SO 11-18-01 žst. Ivanovice na Hané, souběžné komunikace vleto trati 
D.E.1.8.15 SO 11-18-02 žst. Ivanovice na Hané, souběžné komunikace vpravo trati 
D.E.1.8.16 SO 11-18-03 žst. Ivanovice na Hané, chodník k autobusovému nádraží 
D.E.1.8.17 SO 11-18-04 žst. Ivanovice na Hané, úprava přístupového chodníku a ploch u VB 
D.E.1.8.18 SO 11-18-05 žst. Ivanovice na Hané, nakládací plocha firmy Soufflet 
D.E.1.8.19 SO 11-18-06 žst. Ivanovice na Hané, nákladiště 
D.E.1.8.20 SO 11-18-07 žst. Ivanovice na Hané, úprava ulice Husova 
D.E.1.8.21 SO 11-18-08 žst. Ivanovice na Hané, parkoviště P+R 

D.E.1.8.22 SO 12-18-01 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, úprava komunikace po zrušení přejezdu v 
ev.km 56,160 ( km 54,465 ) 

D.E.1.8.23 SO 12-18-02 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Chválkovice, úprava účelové komunikace u 
nadjezdu v km 56,899 

D.E.1.8.24 SO 12-18-03 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Chválkovice, úprava silnice III/43314 
D.E.1.8.25 SO 12-18-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Chválkovice, parkoviště P+R 

D.E.1.8.26 SO 12-18-05 
t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Přístup k portálu Dřevnovického tunelu od 
Dřevnovic 

D.E.1.8.27 SO 12-18-06 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovice, přeložka silnice III/43313 
D.E.1.8.28 SO 12-18-07 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, souběžné komunikace vlevo trati 
D.E.1.8.29 SO 12-18-08 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, souběžné komunikace vpravo trati 
D.E.1.8.30 SO 13-18-01 žst. Nezamyslice, nákladiště 
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D.E.1.8.31 SO 13-18-02 žst. Nezamyslice, MÚK Víceměřice, komunikace 
D.E.1.8.32 SO 13-18-03 žst. Nezamyslice, Úpravy polních cest v k.ú.Víceměřice 
D.E.1.8.33 SO 13-18-04 žst. Nezamyslice, TNS, příjezdná komunikace a plochy 
D.E.1.8.34 SO 13-18-05 žst. Nezamyslice, přístupový chodník k podchodu 
D.E.1.8.35 SO 13-18-06 žst. Nezamyslice, úprava zpevněných ploch vlevo kolejiště 
D.E.1.8.36 SO 13-18-07 žst. Nezamyslice, parkoviště P+R 
D.E.1.8.37 SO 13-18-08 žst. Nezamyslice, úprava přednádražních komunikací 

     
D.E.1.9   KABELOVODY, KOLEKTORY 

D.E.1.9.1 SO 10-15-10 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, kabelovod 
D.E.1.9.2 SO 11-15-10 žst. Ivanovice, kabelovod 
D.E.1.9.3 SO 12-15-10 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kabelovod 
D.E.1.9.4 SO 13-15-10 žst. Nezamyslice, kabelovod 
D.E.1.9.5 SO 13-15-11 žst. Nezamyslice, TM, kabelovod 

     
D.E.1.10   PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

D.E.1.10.1 SO 09-33-01 žst. Vyškov na Moravě, PHS 
D.E.1.10.2 SO 11-33-01 žst. Ivanovice na Hané, PHS 
D.E.1.10.3 SO 12-33-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, PHS 
D.E.1.10.4 SO 13-33-01 žst. Nezamyslice, PHS 

     
D.E.2   POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.E.2.1   POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV 
D.E.2.1.1 SO 09-15-10 žst.Vyškov na Moravě, objekt TTS 22/0,4kV - zhlaví 
D.E.2.1.2 SO 10-15-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, technologický objekt 
D.E.2.1.3 SO 11-15-01 žst. Ivanovice na Hané, stavební úpravy VB 
D.E.2.1.4 SO 11-15-02 žst. Ivanovice na Hané, úprava nakládacího zařízení firmy Soufflet 
D.E.2.1.5 SO 12-15-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, technologický objekt 
D.E.2.1.6 SO 12-15-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, technologický objekt 
D.E.2.1.7 SO 13-15-01 žst. Nezamyslice, stavební úpravy VB 
D.E.2.1.8 SO 13-15-02 žst. Nezamyslice, objekt TTS 22/0,4kV - zhlaví 

     
D.E.2.2   ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

D.E.2.2.1 SO 11-15-20 žst. Ivanovice na Hané, zastřešení nástupišť 
D.E.2.2.2 SO 11-15-21 žst. Ivanovice na Hané, zastřešení výstupů z podchodu 
D.E.2.2.3 SO 12-15-20 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, přístřešky pro cestující 
D.E.2.2.4 SO 13-15-20 žst. Nezamyslice, zastřešení nástupišť 
D.E.2.2.5 SO 13-15-21 žst. Nezamyslice, zastřešení výstupů z podchodu 
D.E.2.2.6 SO 13-15-23 žst. Nezamyslice, přístřešek pro kola 

     
D.E.2.3   INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

D.E.2.3.1 SO 11-15-30 žst. Ivanovice na Hané, IPO 
D.E.2.3.2 SO 13-15-30 žst. Nezamyslice, IPO 

     
D.E.2.4   ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

D.E.2.4.1 SO 11-15-40 žst. Ivanovice na Hané, orientační systém 
D.E.2.4.2 SO 11-15-41 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, orientační systém 
D.E.2.4.3 SO 13-15-40 žst. Nezamyslice, orientační systém 

     
D.E.2.5   DEMOLICE 

D.E.2.5.1 SO 10-15-50 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, demolice 
D.E.2.5.2 SO 11-15-50 žst. Ivanovice na Hané, demolice 
D.E.2.5.3 SO 12-15-50 žst. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, demolice 
D.E.2.5.4 SO 13-15-50 žst. Nezamyslice, demolice 

     
D.E.2.6   OPLOCENÍ 

D.E.2.6.1 SO 93-15-80 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, oplocení 
     

D.E.3   TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.E.3.1   TRAKČNÍ VEDENÍ 

D.E.3.1.1 SO 09-01-10 žst. Vyškov na Moravě, TV 
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D.E.3.1.2 SO 10-01-01 t.ú. Vyškov  na Moravě - Ivanovice na Hané, TV 
D.E.3.1.3 SO 10-01-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, demontáž stávajícího TV 
D.E.3.1.4 SO 11-01-01 žst. Ivanovice na Hané, TV 
D.E.3.1.5 SO 11-01-02 žst. Ivanovice na Hané, připojení TS 25/04 kV pro EOV a ZZ na TV 
D.E.3.1.6 SO 12-01-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, TV 
D.E.3.1.7 SO 12-01-02 t.ú. Ivanovice - Nezamyslice, demontáž stávajícího TV 
D.E.3.1.8 SO 13-01-01 žst. Nezamyslice, TV 
D.E.3.1.9 SO 13-01-02 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, připojení TM na TV 

D.E.3.1.10 SO 13-01-03 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, zpětné vedení TM 
D.E.3.1.11 SO 13-01-04 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, připojení TT na TV 
D.E.3.1.12 SO 13-01-05 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, zpětné vedení TT 
D.E.3.1.13 SO 43-01-01 t.ú. Nezamyslice - Pivín, úprava TV  
D.E.3.1.14 SO 53-01-01 t.ú. Nezamyslice - Němčice nad Hanou, úprava TV   

     
D.E.3.2   NAPÁJECÍ STANICE - stavební část 

D.E.3.2.1 SO 13-15-60 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, technologická budova 
D.E.3.2.2 SO 13-15-61 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, stání trakčních transformátorů 
D.E.3.2.3 SO 13-15-62 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, stání transformátoru 110/23kV 
D.E.3.2.4 SO 13-15-63 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvodna 110kV - stavební část 
D.E.3.2.5 SO 13-15-64 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, měnič - stavební část 
D.E.3.2.6 SO 13-15-65 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, zpevněná plocha pro PTM 
D.E.3.2.7 SO 13-15-66 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, oplocení 

     
D.E.3.4   OHŘEV VÝMĚN - EOV 

D.E.3.4.1 SO 09-06-10 žst.Vyškov na Moravě, doplnění EOV 
D.E.3.4.2 SO 11-06-01 žst. Ivanovice na Hané, EOV 
D.E.3.4.3 SO 13-06-01 žst. Nezamyslice, EOV 

     
D.E.3.6   ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ  

D.E.3.6.1 SO 09-06-11 žst. Vyškov na Moravě, doplnění rozvodů nn a osvětlení 
D.E.3.6.2 SO 09-06-12 žst. Vyškov na Moravě, doplnění DOÚO 
D.E.3.6.3 SO 09-12-10 žst. Vyškov na Moravě, kabel 22kV 

D.E.3.6.4 SO 10-06-01 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, rozvody nn a 
osvětlení 

D.E.3.6.5 SO 10-12-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, kabel 22kV 
D.E.3.6.6 SO 11-06-02 žst. Ivanovice na Hané, venkovní osvětlení 
D.E.3.6.7 SO 11-06-03 žst. Ivanovice na Hané, osvětlení podchodu a nástupišť 
D.E.3.6.8 SO 11-06-04 žst. Ivanovice na Hané, rozvody nn 
D.E.3.6.9 SO 11-06-05 žst. Ivanovice na Hané, DOÚO 

D.E.3.6.10 SO 11-06-06 žst. Ivanovice na Hané, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC 
D.E.3.6.11 SO 12-06-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozvody nn a osvětlení 
D.E.3.6.12 SO 12-06-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, rozvody nn a osvětlení 
D.E.3.6.13 SO 12-12-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kabel 22kV 
D.E.3.6.14 SO 13-06-02 žst. Nezamyslice, venkovní osvětlení 
D.E.3.6.15 SO 13-06-03 žst. Nezamyslice, osvětlení podchodu a nástupišť 
D.E.3.6.16 SO 13-06-04 žst. Nezamyslice, rozvody nn 
D.E.3.6.17 SO 13-06-05 žst. Nezamyslice, DOÚO 
D.E.3.6.18 SO 13-06-06 žst. Nezamyslice, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC 
D.E.3.6.19 SO 13-06-07 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvody nn a venkovní osvětlení 
D.E.3.6.20 SO 13-06-08 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, DOÚO 
D.E.3.6.21 SO 13-12-01 žst. Nezamyslice, kabel 22kV 
D.E.3.6.22 SO 13-12-02 žst. Nezamyslice, přípojka 22kV pro TNS 
D.E.3.6.23 SO 13-12-03 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvody VN 

     
D.E.3.7   UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

D.E.3.7.1 SO 09-01-11 žst. Vyškov na Moravě, UKK 
D.E.3.7.2 SO 10-01-03 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, UKK 
D.E.3.7.3 SO 11-01-03 žst. Ivanovice na Hané, UKK 
D.E.3.7.4 SO 12-01-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, UKK 
D.E.3.7.5 SO 13-01-06 žst. Nezamyslice, UKK 
D.E.3.7.6 SO 43-01-02 t.ú. Nezamyslice - Pivín, úprava UKK  
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D.E.3.7.7 SO 53-01-02 t.ú. Nezamyslice - Němčice nad Hanou, úprava UKK   
     

D.E.3.8   VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 
D.E.3.8.1 SO 09-06-13 žst. Vyškov na Moravě, uzemnění TTS 22/0,4kV - zhlaví 

D.E.3.8.2 SO 10-06-03 
t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, uzemnění TTS 
22/0,4kV 

D.E.3.8.3 SO 11-06-07 žst. Ivanovice na Hané, uzemnění výpravní budovy 
D.E.3.8.4 SO 11-06-08 žst. Ivanovice na Hané, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ 
D.E.3.8.5 SO 12-06-03 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, uzemnění TTS 22/0,4kV 
D.E.3.8.6 SO 12-06-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, uzemnění TTS 22/0,4kV 
D.E.3.8.7 SO 13-06-09 žst. Nezamyslice, uzemnění TTS 22/0,4kV - zhlaví 
D.E.3.8.8 SO 13-06-10 žst. Nezamyslice, uzemnění výpravní budovy 
D.E.3.8.9 SO 13-06-11 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, vnější uzemnění 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
 SP Modernizace trati Brno-Přerov (verze 06/2015, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r.o.) 

 Posuzovací protokol č.j.7657/2015-SŽDC-SSV-Ú1, ze dne 27.7.2015 

 Schvalovací protokol č.j.43395/2015-SŽDC-07 ze dne 16.10.2015 

 Dokumentace EIA z roku 2009 (schválená 20.7.2010) 

 Přípravná dokumentace „Modernizace trati Brno – Přerov, I.etapa Blažovice – Nezamysllice“ z 11/2009 

a aktualizace z 06/2010 

 




