
S

T

žst. Vyškov na Moravě

130/80km/h luž=492m (3b+3=744m)
3

200km/h luž=733m1

 směr Brno 100vj./65odj. km/h
51a

luž=470m (4a+4=900m)
4

50km/h luž=387m6

nástupiště 2 dl.400m

luž=131m

směr Přerov 80vj./50odj. km/h

směr Brno 100vj./80odj. km/h luž=284m (52a+52=448m)

52a
luž=263m (51a+51=427m)

80km/h

nástupiště 3 dl.400m

52
směr Přerov 50vj./70odj. km/h

51 luž=131m

ZS km 46,9
ZS km 47,0

ZS km 45,5

ZS km 45,6

ZS km 46,8

ZS km 45,9

recyklační základna

ZS km
 47,7

200km/h luž=806m

200km/h luž=805m
1b

2b

S

S

S

S

SO 09-19-11
žst. Vyškov, železniční
most v km 46,162
- kolej č.1

SO 09-19-12
žst. Vyškov, železniční
most v km 46,163
 - kolej č.2

SO 10-18-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
úprava komunikace u
vlečky

SO
 10-18-101

t.ú. Vyškov na M
oravě -

Ivanovice na Hané, úpr.

kom
. po zrušení přej. v

ev. km
 50,735

SO 10-17-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
železniční svršek

SO 10-16-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
železniční spodek,
1.úsek

PS 10-28-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané, TZZ

PS 09-28-10
žst. Vyškov na Moravě,
úpravy SZZ

PS 10-14-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
traťový kabel

SO 09-15-10
žst.Vyškov na Moravě,
objekt TTS 22/0,4kV -
zhlaví

SO 09-17-01
žst. Vyškov na Moravě,
železniční svršek

SO 09-16-01
žst. Vyškov na Moravě,
železniční spodek

SO 09-17-10
žst. Vyškov na Moravě,
železniční svršek

SO 09-16-10
žst. Vyškov na Moravě,
železniční spodek

SO 09-17-11
žst. Vyškov na Moravě,
úprava vl. D.P.S. Trade,
železniční svršek

SO 09-16-11
žst. Vyškov na Moravě,
úprava vl. D.P.S. Trade,
železniční spodek

SO 09-17-10
žst. Vyškov na Moravě,
železniční svršek

SO 09-16-10
žst. Vyškov na Moravě,
železniční spodek

SO 10-10-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
úpravy a ochrana sděl.
kabelů SžDC

SO 09-06-61
žst. Vyškov na Moravě,
úprava VO

SO 10-06-51
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
přeložky NN a VN E.ON

SO 10-06-53
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
přeložka osvětlení
vlečky D.P.S. Trade

SO
 10-06-52

t.ú. Vyškov na M
oravě -

Ivanovice na Hané,

úprava VO
 obce

Křižanovice u Vyškova

SO 10-18-02
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
souběžné komunikace
vlevo trati

SO 10-18-02
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
souběžné komunikace
vlevo trati

SO 10-18-02
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
souběžné komunikace
vlevo trati

SO 10-18-02
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
souběžné komunikace
vlevo trati

SO 10-18-03
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
souběžné komunikace
vpravo trati

SO 10-18-03
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
souběžné komunikace
vpravo trati

SO 09-18-11
žst. Vyškov na Moravě,
úprava komunikací a
chodníků

SO 09-18-11
žst. Vyškov na Moravě,
úprava komunikací a
chodníků

SO 09-18-12
žst. Vyškov na Moravě,
souběžné komuniakce
vlevo trati

SO 09-18-12
žst. Vyškov na Moravě,
souběžné komuniakce
vlevo trati

SO 09-18-13
žst. Vyškov na Moravě,
souběžné komunikace
vpravo trati

SO 09-18-13
žst. Vyškov na Moravě,
souběžné komunikace
vpravo trati

SO 09-27-11
žst. Vyškov na Moravě,
kanalizace drážní

SO 09-22-10
žst. Vyškov na Moravě,
vodovody mimodrážní

SO 09-22-10
žst. Vyškov na Moravě,
vodovody mimodrážní

SO 09-21-10
žst. Vyškov na Moravě,
plynovody

SO 10-21-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
plynovody

SO 09-33-01
žst. Vyškov na Moravě,
PHS

SO 09-06-10
žst.Vyškov na Moravě,
doplnění EOV

SO 09-06-10
žst.Vyškov na Moravě,
doplnění EOV

SO 09-06-10
žst.Vyškov na Moravě,
doplnění EOV

SO 09-06-11
žst. Vyškov na Moravě,
doplnění rozvodů nn a
osvětlení

SO 09-06-11
žst. Vyškov na Moravě,
doplnění rozvodů nn a
osvětlení

SO 09-06-12
žst. Vyškov na Moravě,
doplnění DOÚO

SO 09-06-13
žst. Vyškov na Moravě,
uzemnění TTS
22/0,4kV - zhlaví

SO 09-12-10
žst. Vyškov na Moravě,
kabel 22kVSO 09-12-10

žst. Vyškov na Moravě,
kabel 22kV

SO 10-12-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
kabel 22kV

SO 93-15-80
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
oplocení

SO 09-06-61
žst. Vyškov na Moravě,
úprava VO

SO 10-06-51
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
přeložky NN a VN E.ON

SO 09-16-04
žst. Vyškov na Moravě,
ostrovní nástupiště

PS 93-14-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Nezamyslice, DOK

SO 10-10-02
t.ú. Vyškova na Moravě
- Ivanovice na Hané,
ochrany a přeložky sděl.
kabelů mimodrážních

SO 10-10-02
t.ú. Vyškova na Moravě
- Ivanovice na Hané,
ochrany a přeložky sděl.
kabelů mimodrážních

SO 10-10-02
t.ú. Vyškova na Moravě
- Ivanovice na Hané,
ochrany a přeložky sděl.
kabelů mimodrážníchPS 10-05-01

t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
Pustiměřský tunel, DŘT

SO 10-19-01
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
železniční nadjezd
vlečky v km 47,711

SO 10-19-51
t.ú. Vyškov na Moravě -
Ivanovice na Hané,
silniční most v žkm
47,678
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ZMĚNAREVIZE Č. DATUM

ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Modernizace trati Brno - Přerov

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

DOKUMENTACE K PŘIPOMÍNKOVÉMU ŘÍZENÍ

C.3

3. stavba Vyškov - Nezamyslice

KLAD LISTŮ KOORDINAČNÍ SITUACE:
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ OBJEKTŮ:
STÁVAJÍCÍ KOLEJE A JINÉ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NOVÉ KOLEJE, KOMUNIKACE A POZ. STAVBY

DEMOLICE A DEMONTÁŽE

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK SŽDC

DOPRAVNÍ TRASY

KATASTRÁLNÍ MAPA

TEPLOVOD

PAROVOD
HORKOVOD

VTL PLYNOVOD

VODOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

NN KABELY
VN KABELY

STL PLYNOVOD
NTL PLYNOVOD
KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

ZABEZPEČOVACÍ KABELY

VVN KABELY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NÁSTUPIŠTĚ

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - BRNO-PŘEROV, 4. STAVBA

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK ČD

ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ

SILNOPROUD

VODOVODY
KANALIZACE
PLYNOVODY

LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ POVRCHŮ:

CHODNÍK

TRAKČNÍ VEDENÍ, MOSTNÍ OBJEKTY 

DEMONTÁŽ SÍTĚ NESPECIFIKOVANÉHO TYPU

HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ - Q100

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - BRNO-PŘEROV, 2. STAVBA

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

HRANICE KATASTRŮ

KABELOVODY, KOLEKTORY
PHS

SOUVIS.ST.SOUKR.INVESTORA - OPTICKÉ TRASY INFOS (2018) – PUSTIMĚŘ-PŘÍPOJ

KLAD LISTŮ KOORDINAČNÍ SITUACE:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ

ZELEŇ

NAKLÁDACÍ PLOCHY
VOZOVKA

BRNO

PŘEROV

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
RECYKLAČNÍ ZÁKLADNA
ZÁSYPY STÁVAJÍCÍCH ZÁŘEZŮ

DEMOLICE BUDOV S ČÍSLEM POPISNÝM

OCHRANA SDĚLOVACÍCH PŘELOŽEK

ZÚR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZÚR OLOMOUCKÉHO KRAJE

HRANICE KRAJŮ

C.3.1Koordinační situační výkres - km 45,9 - 48,3 - žst. Vyškov

směr NEZAMYSLICE


