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1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – 

Nezamyslice 

Objekt: PS 93-14-06 t. ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, DDTS 

ŽDC 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Stavební správa Východ, 

 Nerudova 1, 

 772 58 Olomouc 

Zástupce objednatele – HIS: Ing. Pavel Suk 

Odpovědný projektant stavby – HIP:  Ing. Hana Hanáková  

Stupeň projektové dokumentace: DÚR 

Generální projektant:  SUDOP Brno, spol. s.r.o. 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Blecha 
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2 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu přípravné dokumentace podle směrnice generálního ředitele 

č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, příloha 

č. 1 „Přípravná dokumentace" (PD) a podle zákona 183/2006 Sb. (SZ) v aktuálním platném znění. 

Projektová dokumentace řeší: 

• SW úpravu stávajících integračních serverů (InS) 

• Dodávku nových integračních koncentrátorů (InK) 

• Dálkové ovládání EOV a OSV ve stanicích v traťovém úseku 

• Začlenění technologií EZS, ASHS, ROZ, ISC, KAMS, VZT do systému DDTS ŽDC 

• Začlenění signalizace vybraných prvků silnoproudé technologie (EE) do systému DDTS ŽDC 

• Dálkové ovládání zásuvkových stojanů 

• Dálkové odečty podružných elektroměrů ve stanici 

• Klientská pracoviště systému DDTS ŽDC 

• Dodávku kabelizace pro připojení zařízení dálkové diagnostiky 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu  

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce (SŽDC OŘ Olomouc a OŘ Brno) - stávající stav 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky budoucí správce zařízení 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

• InK – Integrační koncentrátor  
• InS – Integrační server 
• TeS – Terminál server 
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3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných 

v době zpracování této dokumentace. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím 

zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na 

funkci a zkušební metody 

TKP - kap. 26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – Kapitola 26: 

Osvětlení, EOV, stožárové transformovny VN/NN, rozvody NN včetně 

dálkového ovládání 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických systémů 

železniční dopravní cesty; druhé vydání; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. číslo 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 

1. dubna 2012) 
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4 Návaznosti 

4.1 Související stavby 

Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov 

Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín 

4.2 Související PS a SO 

PS 11-14-01 žst. Ivanovice na Hané, místní kabelizace 

PS 13-14-01 žst. Nezamyslice, místní kabelizace 

PS 93-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, přenosový systém 

PS 10-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, EZS a LDP 

PS 10-14-03 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, sdělovací zařízení 

PS 11-14-02 žst. Ivanovice na Hané, telefonní zapojovač 

PS 11-14-03 žst. Ivanovice na Hané, EZS a LDP 

PS 11-14-04 žst. Ivanovice na Hané, sělovací zařízení 

PS 12-14-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, EZS a LDP 

PS 12-14-03 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, sdělovací zařízení 

PS 12-14-04 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, EZS a LDP 

PS 12-14-05 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, sdělovací zařízení 

PS 13-14-02 žst. Nezamyslice, telefonní zapojovač 

PS 13-14-04 žst. Nezamyslice, EZS a LDP 

PS 13-14-05 žst. Nezamyslice, sělovací zařízení 

PS 10-14-04 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, kamerový systém 

PS 11-14-05 žst. Ivanovice na Hané, rozhlasové zařízení 

PS 11-14-06 žst. Ivanovice na Hané, kamerový systém 

PS 11-14-07 žst. Ivanovice na Hané, informační zařízení 

PS 12-14-06 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozhlasové zařízení 

PS 12-14-07 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, kamerový systém 

PS 12-14-08 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, informační zařízení 

PS 12-14-09 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, kamerový systém 

PS 13-14-06 žst. Nezamyslice, rozhlasové zařízení 

PS 13-14-07 žst. Nezamyslice, kamerový systém 

PS 13-14-08 žst. Nezamyslice, informační zařízení 

PS 93-14-06 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DDTS ŽDC 

PS 09-13-10 žst. Vyškov na Moravě, TTS 22/0,4kV - zhlaví 

PS 10-13-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, TTS 22/0,4kV 

PS 11-13-01 žst. Ivanovice na Hané, STS 22/0,4kV 

PS 12-13-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, TTS 22/0,4kV 

PS 12-13-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, TTS 22/0,4kV 

PS 13-13-01 žst. Nezamyslice, TTS 22/0,4kV - zhlaví 

PS 13-13-02 žst. Nezamyslice, STS 22/0,4kV 

PS 13-13-03 žst. Nezamyslice, úprava sloupové TS 22/0,4kV 

PS 10-07-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, rozvodna nn 

PS 10-07-02 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, náhradní zdroj 

PS 11-07-01 žst. Ivanovice na Hané, rozvodna nn 

PS 12-07-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, rozvodna nn 

PS 12-07-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, náhradní zdroj 
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PS 13-07-01 žst. Nezamyslice, rozvodna nn 

PS 11-13-02 žst. Ivanovice na Hané, TS 25/0,4 kV pro  ZZ 

PS 93-05-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení 

SO 09-15-10 žst.Vyškov na Moravě, objekt TTS 22/0,4kV - zhlaví 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 E - Klmatizace 

SO 10-15-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, technologický objekt 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 E - Klmatizace 

SO 11-15-01 žst. Ivanovice na Hané, stavební úpravy VB 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 C - ZTI 

 D - Vytápění 

 E - Vzduchotechnika, klimatizace 

SO 11-15-02 žst. Ivanovice na Hané, úprava nakládacího zařízení firmy Soufflet 

SO 12-15-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chválkovice, technologický objekt 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 E - Klmatizace 

SO 12-15-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, technologický objekt 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 E - Klmatizace 

SO 13-15-01 žst. Nezamyslice, stavební úpravy VB 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 C - ZTI 

 D - Vytápění 

 E - Vzduchotechnika, klimatizace 

SO 13-15-02 žst. Nezamyslice, objekt TTS 22/0,4kV - zhlaví 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 E - Klmatizace 

SO 13-15-60 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, technologická budova 

 A - Stavební část 

 B - Elektroinstalace 

 C - ZTI 

 D - Vytápění 

 E - Vzduchotechnika, klimatizace 

SO 09-06-10 žst.Vyškov na Moravě, doplnění EOV 

SO 11-06-01 žst. Ivanovice na Hané, EOV 

SO 13-06-01 žst. Nezamyslice, EOV 

SO 09-06-11 žst. Vyškov na Moravě, doplnění rozvodů nn a osvětlení 

SO 10-06-01 t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, rozvody nn a osvětlení 

SO 11-06-02 žst. Ivanovice na Hané, venkovní osvětlení 
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SO 11-06-03 žst. Ivanovice na Hané, osvětlení podchodu a nástupišť 

SO 11-06-04 žst. Ivanovice na Hané, rozvody nn 

SO 12-06-01 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozvody nn a osvětlení 

SO 12-06-02 t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dřevnovický tunel, rozvody nn a osvětlení 

SO 13-06-02 žst. Nezamyslice, venkovní osvětlení 

SO 13-06-03 žst. Nezamyslice, osvětlení podchodu a nástupišť 

SO 13-06-04 žst. Nezamyslice, rozvody nn 

SO 13-06-07 žst. Nezamyslice, TNS Nezamyslice, rozvody nn a venkovní osvětlení 
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5 Charakteristiky systému 

5.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena 

obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský 

klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

5.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná 

media. 

5.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

5.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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6 Technické řešení 

Technické řešení respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků SŽDC TS č.2/2008 - 

ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 

5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující 

technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být připraveny k přechodu systému 

DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musí již nyní poskytovat informace v 

rozsahu třetího vydání těchto TS. 

Komunikační rozhraní musí být dle TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a 

požadavků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační 

rozhraní jednotlivých technologických systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 

2/2008 - ZSE, třetí vydání.  

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

6.1 Stávající stav 

V současné době není v traťovém úseku Vyškov na Moravě – Nezamyslice žádný technologický celek 

integrovaný do systému dálkové diagnostiky. 

6.2 Navrhované řešení 

V dotčeném traťovém úseku bude vybudován systém dálkové diagnostiky technologických systémů 

železniční dopravní cesty. Do železničních stanic Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané a Nezamyslice 

budou v rámci tohoto PS do nových rackových skříní ve sdělovacích místnostech umístěny integrační 

koncentrátory systému DDTS. Datové kabely a napájecí kabely pro tyto nové rack skříně budou dodány 

v rámci tohoto PS. Do nových integračních koncentrátorů budou komunikačně stažena data z technologií 

EOV, OSV, EE, OSE, ZS, ROZ, ISC, KAMS, EZS, LDP a VZT. 

Na nový IPDT (řeší ostatní PS) v železniční stanici Nezamyslice bude dodána v rámci tohoto PS nová 

aplikace dálkové diagnostiky pro ovládání EOV a osvětlení. Z toho důvodu bude doplněn SW stávajícího 

TeS na CDP Přerov. 

Do vybraných rozvoden nn budou v rámci navazujícího PS DDTS dodány nové rozvaděče dálkové 

diagnostiky RDD. Do těchto rozvaděčů budou připojeny binární signály ze silnoproudé technologie, 

z klimatizačních jednotek, případně z dalších technologických celků. Tyto rozvaděče budou zajišťovat také 

dálkový odečet podružných elektroměrů. Datové kabely pro komunikační připojení těchto rozvaděčů budou 

dodány v rámci navazujícího PS. 

Pro správu SSZT budou dodána nová pevná a mobilní klientská pracoviště systému DDTS. Traťový 

úsek bude ovládaný dálkově z CDP Přerov. 

6.2.1 Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• Připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě DDTS 

ŽDC 

• Doplnění SW výbavy celého systému 

HW výbava 

• Dodávka a montáž nového rozvaděče RDD, včetně nového integračního koncentrátoru do stanice 

Vyškov na Moravě 

• Dodávka a montáž nového rozvaděče RDD, včetně nového integračního koncentrátoru do stanice 

Ivanovice na Hané 
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• Dodávka a montáž nového rozvaděče RDD, včetně nového integračního koncentrátoru do stanice 

Nezamyslice 

• 2x Dodávka nového pevného klienta pro potřeby SSZT 

• 2x Dodávka nového mobilního klienta pro potřeby SSZT 

SW výbava 

• Doplnění SW InS na CDP Přerov 

• Doplnění SW InS na ED Brno-Maloměřice 

• SW výbava nového InK ve stanici Vyškov na Moravě, včetně licencí 

• SW výbava nového InK ve stanici Ivanovice na Hané, včetně licencí 

• SW výbava nového InK ve stanici Nezamyslice, včetně licencí 

• 2x SW výbava nového pevného klienta, včetně licencí 

• 2x SW výbava nového mobilního klienta, včetně licencí 

• Doplnění SW Klienta SŽE Hradec Králové 

• Doplnění SW Klienta SŽE Olomouc 

• Doplnění SW Klienta SŽE Brno 

• Doplnění vybraných klientů ve správě SSZT 

• Nová aplikace DDTS na IPDT ve stanici Nezamyslice 
 

6.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 

počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 232, 

422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou doplněny v 

rámci stavby. IP adresy všech připojovaných koncových zařízení budou stanoveny při realizaci stavby 

Odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14). 

Ve stanicích budou umístěny nové InK, které budou napojeny na komunikační cestu, která bude 

vybudována v rámci sdělovacího zařízení.  

InK budou komunikovat na Integrační server (InS) umístěný na CDP Přerov a na ED Brno-Maloměřice. 

6.2.3 Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC budou v rámci tohoto provozního souboru zapojena následující zařízení 

Umístění/technologie EOV OSV EE OSE ZS ROZ ISC KAMS EZS VZT 

Žst. Vyškov na Moravě X X X X X     X 

Žst. Pustiměř X X X X    X X X 

Žst. Ivanovice na Hané X X X X  X X X X X 

Žst. Chvalkovice na Hané  X X X  X   X X 

Žst. Dřevnovický tunel   X X    X X X 
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Žst. Nezamyslice   X X X     X 

Žst. Nezamyslice (STS)   X X      X 

Legenda: 

EOV elektrický ohřev výhybek 

OSV  osvětlení 

EE   signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

OSE   odečet spotřeby energie (dálkový odečet elektroměrů) 

ZS   signalizace a ovládání zásuvkových stojanů 

ROZ   rozhlasový systém 

ISC   informační systém pro cestující 

KAMS   kamerový systém  

EZS  elektrická zabezpečovací signalizace 

ASHS   automatický samozhášecí systém 

EPS    elektrická požární signalizace 

VZT vzduchotechnika a klimatizace 

Zařízení EOV 

Zařízení EOV je řešeno jako samostatný systém skládající se z lokálních automatů PLC v každém 
rozvaděči EOV. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní Ethernet. Rozvaděče EOV jsou 
vybaveny PLC s Ethernet rozhraním.  

Do sítě DDTS ŽDC se budou přenášet systémová data, stavové informace jednotlivých prvků, poruchy 
a analogové hodnoty jak měřené, tak zadávané. Rozsah signalizace a povelů odpovídá TS č.2/2008 - ZSE, 
druhé vydání (04/2009) a Gestorskému výkladu k těmto Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE 

č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující 
technologické systémy. Místní ovládání bude umožněno přímo v rozvaděčích EOV. 

Rozvaděče budou umístěny v kolejišti a budou připojeny optickým kabelem v rámci PS místní 
kabelizace. Optické kabely budou zakončeny ve sdělovací místnosti, kde budou umístěny mediakonvertory 
optika/metalika. Mediakonvertory nejsou součástí tohoto PS. Kabel UTP/FTP cat5e mezi rozvaděčem 
sdělovacího zařízení s mediakonvertory není součástí tohoto PS. 

Zařízení osvětlení kolejiště 

 Zařízení je do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované v rozvaděčích 

osvětlení ROV (rozvaděče věží). Jednotlivé rozvaděče osvětlení jsou plně autonomní. Ovládání této 

technologie je místně. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní Ethernet. Rozvaděče osvětlení 

jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. 

Rozvaděče budou umístěny u osvětlovacích věží a budou připojeny optickým kabelem do VB v rámci 

PS místní kabelizace. Optické kabely budou zakončeny ve sdělovací místnosti, kde budou umístěny 

mediakonvertory optika/metalika. Mediakonvertory nejsou součástí tohoto PS. Kabel UTP/FTP cat5e mezi 

rozvaděčem sdělovacího zařízení a mediakonvertory není součástí tohoto PS. 
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EE – signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

Jedná se o následující technologická zařízení: 

• Dohled hlavních jističů technologie na úrovni vývodů – RH, RZS 
• Analyzátory sítě 
 

Jednotlivé stavové signály z rozvaděčů budou přivedeny na vstupy automatu PLC umístěného 

v rozvaděči RDD v rozvodně nn. Toto PLC je součástí navazujícího PS. Metalické kabely pro propojení 

jednotlivých zařízení je součástí navazujícího PS DDTS. Analyzátory sítě jsou připojeny metalickým 

kabelem FTP cat5e na switch TDS. 

OSE – elektroměry s komunikačním rozhraním M-Bus 

V případě elektroměrů jsou konvertory fyzického rozhraní součástí tohoto PS. Z hlediska možného 

rušení vnějšími vlivy je preferován protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro napojení elektroměrů do systému 

jsou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sítě DDTS ŽDC se budou přenášet data dle 

možností daného typu elektroměru v rozsahu daném v TS2/2008. 

V rozvodně nn budou připojeny do DDTS ŽDC elektroměry z rozvaděčů RH, RZS2 a RO v rámci 

rozvodny nn. Dále budou připojeny elektroměry ze zásuvkových stojanů a ze skříně KS1. Kabely SYKFY 

z vybraných rozvaděčů do RDD budou součástí navazujících PS, kabely pro ostatní elektroměry mimo 

výpravní budovu budou součástí jiných silnoproudých PS. V rozvaděči RDD (dodávka navazujícího PS 

DDTS) budou umístěny převodníky M-Bus/Ethernet pro dálkový odečet těchto elektroměrů. 

ZS – zásuvkové stojany 

Ve stanici Vyškov na Moravě a Nezamyslice budou umístěny zásuvkové stojany napájené z rozvaděče 

RH. Signalizace a ovládání pro tyto zásuvkové stojany bude připojena do rozvaděče RDD. Kabelové 

propoje pro ovládání a signalizaci mezi zásuvkovými stojany a RDD jsou dodávány v rámci navazujících 

PS silnoproudu. 

ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového 

switche sděl. zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude 

součástí PS ROZ. Komunikační protokol ústředny ROZ bude odpovídat TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání 

(04/2009) a Gestorskému výkladu k těmto Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 

– SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické 

systémy. Z ROZ budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC. 

ISC 

Informační systém bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche sděl. 

zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude součástí PS ISC. 

Z ISC budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC.  

KAMS 

Kamerový systém bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche sděl. 

zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude součástí PS 

KAMS. Z KAMS budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC. 

EZS 

Ústředna EZS bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sděl. zařízení. 

Komunikační převodníky pro připojení ústředny EZS do sdělovacího zařízení nejsou součástí tohoto PS. 
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Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude součástí PS EZS. 

Komunikační protokol ústředny EZS bude odpovídat směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE, druhé 

vydání (04/2009) a Gestorskému výkladu k těmto Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 

5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016. Dohled nad EZS bude umožněn na klientských stanicích 

DDTS. 

VZT 

V rámci souvisejících PS budou dodány klimatizační jednotky schopné poskytovat diagnostické 

informace. Komunikační modul bude součástí dodávky klimatizačních jednotek. Kabely mezi 

komunikačními moduly a rozvaděčem RDD bude součástí navazujícího PS DDTS. Tyto jednotky budou 

poskytovat informace o chodu a o poruše zařízení. Signalizace z jednotky klimatizace bude připojena do 

systému DDTS ŽDC přes PLC v rozvaděči RDD (dodáno v rámci navazujícího PS DDTS). Dohled nad 

vzduchotechnikou bude umožněn z klientských stanic DDTS. 

6.2.4 Klientská pracoviště 

Klienti systému DDTS ŽDC 

Klienti systému DDTS ŽDC umožňují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních 

zařízení se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť pod správou SSZT. Dále 

bude SW aktualizace: SŽE Hradec Králové, SŽE Olomouc, SŽE Brno. 

Nová klientská pracoviště 

V rámci této stavby budou dodány 2 nové pevné a 2 mobilní klientská pracoviště pro správu SSZT. 

6.2.5  HW klientů 

• Dispečerský klient v DK – LCD monitor 1920x1080 

• Mobilní klienti – CPU Intel i3, RAM 4 GB, 80 GB HDD disk, 17“ displej pro rozlišení 1920x1080, 

síťová karta LAN + síťová karta pro Wi-Fi 

• HW konfigurace se v závislosti na době výstavby může změnit. Tuto konfiguraci je tedy třeba 

upřesnit v realizační dokumentaci 

6.2.6  SW klientů 

• SW výbava musí odpovídat schváleným TP dodavatele. 

• Klient musí obsahovat aplikační SW vizualizace, komunikaci, ovládání a prezentace on-line a 

historických dat. Prezentace dílčí části týkající se elektroměrů, 

• Mobilní klienti budou obsahovat SW pro komfortní změnu síťových parametrů (IP adresa, brána, 

maska sítě) pro minimálně 15 předvoleb, 

• Součástí bude dodávka licence použitého SW. 

6.2.7  HW systému InK 

Průmyslové PC bez pohyblivých částí. Zařízení musí odpovídat schváleným TP dodavatele, operační 

paměť min 2 GB, paměťový prostor pro uživatelský SW a data min 60 GB. 

6.2.8  SW systému InK 

• SW výbava musí odpovídat schváleným TP dodavatele  

• Výbava musí obsahovat aplikační SW s komunikačními moduly pro protokoly MODBUS, DB-Net, 

S-Net, IEC 60870-5-104 atd. realizující konverzi protokolů, krátkodobou archivaci poruchových stavů, 
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systém podporující objekty a datové struktury. Dále pak zabezpečuje časovou synchronizaci 

jednotlivých řídících stanic zapojených do systému DDTS ŽDC. 

• Síťové komunikační prostředky – protokol Ethernet TCP/IP 

• Aplikační SW InK musí umožňovat komunikaci s dohledovanými systémy prostřednictvím SNMP 

• Součástí bude dodávka licence použitého SW. 

6.2.9 Rozvaděče RDD 

Do sdělovacích místností ve VB (žst. Vyškov na Moravě, žst. Ivanovice na Hané, žst. Nezamyslice) 

budou vybudovány v rámci tohoto PS rozvaděče RDD. V těch se bude nacházet nový InK. V rámci tohoto 

PS budou dodány rack skříně výšky 42U s rozměry 600x600. 

Kabely UTP/FTP cat5e mezi rozvaděči  RDD  obsahující Ink a SW TDS jsou součástí tohoto PS, stejně 
jako napájecí kabel typu CYKY.  

6.3 Napájení systému 

Napájení rozvaděčů RDD (rozvaděče s integračním koncentrátorem) bude ze sítě 230 VAC. Pro 

zajištění bezvýpadkového chodu integračního koncentrátoru bude v rozvaděči umístěn zdroj UPS pro 

zajištění bezvýpadkového chodu InK po dobu aspoň 6 hodin.  

Napájecí kabel typu CYKY je součástí tohoto PS. 
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7 Závěr 

Součástí provozního souboru jsou veškeré zkoušky systému a uvedení do provozu. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní zprávou budou 

předány investorovi, resp. uživateli. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 
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