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I. – Seznam příloh (součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování přípravné dokumentace jsou součástí části H. 
Doklady. 

• Tabulka základních údajů základnových stanic BTS sítě GSM-R 

• Rádiové plánování sítě GSM-R 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy             Příloha č. 

• Schéma MK, TK, HDPE a DOK        2 

• Přehledové schéma přenosového systému      3 

• Přehledové schéma telefonních zapojovačů       4 

• Přehledové schéma rozhlasových a informačních systémů    5 

• Přehledové schéma kamerových systémů       6 

• Rozmístění prvků informačních, rozhlasových a kamerových systémů   7 

• Blokové situační schéma GSM-R na trati Brno – Nezamyslice    8 

• Koordinační schéma systému GSM-R       9 

• Technologický domek pro BTS, dispozice      10 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby: Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice  

Druh stavby: Liniová stavba, modernizace trati 

Místo stavby: Železniční trat č. 305G Přerov – Nezamyslice (číslování dle TTP) 

 Traťový úsek Vyškov – Nezamyslice  

Kraj: Olomoucký 

Obec / Městská část: Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané, Nezamyslice 

Předmět dokumentace: Přípravná dokumentace (PD) dle směrnice GŘ SŽDC č.11/2006, 
dokumentace pro územní řízení (DÚR) dle vyhlášky 499/2006 Sb.. 

1.2 Základní identifikační údaje investora 

Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC s.o.) 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC s.o.) 
   Stavební správa východ,  

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace část D.D.2 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 
208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 

techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 
   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Zpracovatel části D.D.2.4 

Sudop Brno spol. s r.o. 

Kounicova 26, 611 36 Brno 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Přípravná dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále 
doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 
zpracování.  

2.1 Související a podmiňující investice 

Stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ (dále jen 3.stavba) je 
součástí souboru staveb na celé železniční trati Brno – Přerov. 3.stavba navazuje na následující 
stavby: 

• Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov 

• Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín 

• Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov 

2.2 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

• zákon 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, 

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• vyhláška 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti, 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

2.3 Související předpisy SŽDC  

• Směrnice SŽDC č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních,  

• Směrnice SŽDC č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému,  

• Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 
změn 

• Směrnice SŽDC č.35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení 
a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu; 
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• Směrnice SŽDC č.118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách; 

• SŽDC TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání 

• SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání    

• SŽDC TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače. První vydání 

• SŽDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy 
na železničních přejezdech. Vydání I. 

• SŽDC TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v 
systému GSM-R. Druhé vydání      

• Dopis č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC  

• Dopis č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-
ZSE, 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,  

• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS.  

2.4 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.5 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
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2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován. 

2.7 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PD (Přípravná dokumentace/DÚR) v souladu s předpisem 
č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a 
se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 
předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P 
(Projekt/DSP) a dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

2.8 Související provozní a stavební objekty 

D.D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

• PS 10-14-01 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, traťový kabel 

• PS 11-14-01 žst. Ivanovice na Hané, místní kabelizace 

• PS 12-14-01 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, traťový kabel 

• PS 13-14-01 žst. Nezamyslice, místní kabelizace 

• PS 43-14-01 t.ú. Nezamyslice – Pivín, traťový kabel 

• PS 93-14-01 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, DOK 

• PS 93-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, přenosový systém 

D.D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 

• PS 10-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, EZS a LDP 

• PS 10-14-03 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, sdělovací 
zařízení 

• PS 11-14-02 žst. Ivanovice na Hané, telefonní zapojovač 

• PS 11-14-03 žst. Ivanovice na Hané, EZS a LDP 

• PS 11-14-04 žst. Ivanovice na Hané, sělovací zařízení 

• PS 12-14-02 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chválkovice, EZS a LDP 

• PS 12-14-03 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chválkovice, sdělovací zařízení 

• PS 12-14-04 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, Dřevnovický tunel, EZS a LDP 

• PS 12-14-05 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, Dřevnovický tunel, sdělovací zařízení 

• PS 13-14-02 žst. Nezamyslice, telefonní zapojovač 

• PS 13-14-03 žst. Nezamyslice, ATÚ 

• PS 13-14-04 žst. Nezamyslice, EZS a LDP 

• PS 13-14-05 žst. Nezamyslice, sělovací zařízení 

D.D.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 

• PS 10-14-04 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, kamerový 
systém 

• PS 11-14-05 žst. Ivanovice na Hané, rozhlasové zařízení 

• PS 11-14-06 žst. Ivanovice na Hané, kamerový systém 

• PS 11-14-07 žst. Ivanovice na Hané, informační zařízení 

• PS 12-14-06 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozhlasové zařízení 
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• PS 12-14-07 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chvalkovice, kamerový systém 

• PS 12-14-08 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chvalkovice, informační zařízení 

• PS 12-14-09 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, Dřevnovický tunel, kamerový systém 

• PS 13-14-06 žst. Nezamyslice, rozhlasové zařízení 

• PS 13-14-07 žst. Nezamyslice, kamerový systém 

• PS 13-14-08 žst. Nezamyslice, informační zařízení 

D.D.2.4  Rádiové spojení 

• PS 10-14-05 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, GSM-R 

• PS 12-14-10 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, GSM-R 

• PS 93-14-03 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, úprava TRS 

• PS 93-14-04 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, úprava MRS 

• PS 96-14-01 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R 

D.D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

• PS 93-14-06 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, DDTS ŽDC 

• PS 96-14-02 Doplnění dispečerského pracoviště pro DOZ 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých bude 
dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

2.9 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (rádiové systémy, kabelizace, přenosový systém, IP zapojovače, 
rozhlasové a informační zařízení, a další) je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

3.1 Dálková a místní kabelizace 

V řešeném úseku ŽST Vyškov – ŽST Nezamyslice je v současné době provozována místní i dálková 
kabelizace. V ŽST je provozována místní kabelizace k připojení venkovních telefonních objektů 
(VTO), propojení mezi výpravní budovou a technologickými objekty. Podél železniční trati Vyškov – 
Nezamyslice je veden stávající dálkový metalický kabel ŽDK1, resp. PK 12. Optická kabelizace není 
v daném úseku provozována. 

3.2 Přenosový systém a telefonní zapojovač 

V ŽST Ivanovice na Hané a Nezamyslice je instalován analogový zapojovač typu INOMA ALFA 
s ovládáním na stole v dopravní kanceláři. Náhradní telefonní zapojovač je typu AŽD bez indikace. 

V řešeném úseku není provozován přenosový systém SDH, vzhledem k absenci optických kabelů. 
Veškeré propoje jsou realizovány morálně zastaralými zařízeními po metalických kabelech. Jako 
datové přepínače jsou použity zařízení od firmy Cisco C2950 24 portů a metalické modemy. 

3.3 Rádiové sítě TRS, MRS 

3.3.1 Stávající (výchozí) stav TRS 

Pokrytí rádiovým signálem systému TRS v pásmu 450MHz je zajištěno anténními systémy a 
základnovými stanicemi ZR47 v následujících místech: 

Žst. Vyškov na Moravě (výchozí stav pro 3. stavbu): 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby č. 3 je podmíněna dokončením realizace stavby č. 2, bude 
výchozí stav některých komponentů TRS pro 3. stavbu odlišný od stávajícího stavu. Zařízení TRS, 
jeho stav a umístění bude po realizaci 2. stavby v žst. Vyškov na Mor. následující: 

Anténní systém TRS v žst. Vyškov na Moravě bude stejný, jako je stávající stav. Anténní systém bude 
umístěný na anténní konstrukci na střeše výpravní budovy. Celková výška antén TRS nad terénem je 
cca 20m. Anténní systém bude mít jednu anténu směrem na Nezamyslice. Umístění základnové 
radiostanice ZR47 včetně napájecích zdrojů bude stejné, jako je stávající stav na chodbě ve 2.NP.  

Výchozí stav umístění ovládacího bloku ZL47 včetně napájecích zdrojů a přepěťových ochran bude 
odlišné od stávajícího stavu – toto zařízení bude umístěné v nově zrekonstruované sdělovací 
místnosti v 1.NP výpravní budovy a kabelově bude nově propojené se ZR47 ve 2. NP. Ovládací 
souprava ZO47 bude v nové nouzové DK ve VB. Provoz TRS bude zaznamenáván na novém 
záznamovém zařízení, které řeší 2. stavba. Propojení základnových stanic ZR47 v žst. Vyškov na 
Moravě s ZR47 v žst. Blažovice pro dálkový dohled bude zajištěné prostřednictvím přenosového 
zařízení, které řeší 2. stavba. 

Žst. Ivanovice na Hané 

Anténní systém TRS v žst. Ivanovice na Hané je umístěný na anténní konstrukci na střeše výpravní 
budovy společně s anténou MRS. 

Základnová radiostanice ZR47 a ovládací blok ZL47 včetně napájecích zdrojů a přepěťových ochran 
je umístěná v denní místnosti za dopravní kanceláří v 1.NP ve výpravní budově, ve stejné místnosti je 
umístěna i základnová stanice MRS. Ovládací souprava ZO47 je umístěná v dopravní kanceláři na 
stole výpravčího v 1. NP ve výpravní budově. V 1. NP budou v rámci stavby probíhat stavební úpravy 
a změny dispozic, z tohoto důvodu je nutné zajistit provizorní stav pro umístění zařízení. Vzhledem 
k menšímu rozsahu stavebních úprav ve zbylé části VB (mimo 1.NP) není nutné přemisťovat anténní 
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systém TRS, v rámci stavby je nutné zajistit pouze úpravu kabelového propojení mezi anténami, ZR47 
a ZL47. 

Stávající stav pokrytí trati signálem TRS je nutné během stavby zachovat. V definitivním stavu bude 
stávající traťový rádiový systém TRS nahrazený systémem GSM-R. 

Žst. Nezamyslice 

Stávající anténní systém TRS (1x všesměrová anténa) v žst. Nezamyslice je umístěný na anténní 
konstrukci na střeše výpravní budovy, na konstrukci je umístěná i anténa MRS. Celková výška antén 
TRS nad terénem je cca 15m. Základnová radiostanice ZR47 včetně napájecích zdrojů a přepěťových 
ochran je umístěná na chodbě ve 2.NP ve výpravní budově. Ovládací blok ZL47 včetně napájecích 
zdrojů je umístěný ve sdělovací místnosti v 1.NP ve VB. Ovládací souprava ZO47 je umístěná 
v dopravní kanceláři v 1. NP ve VB. Ve sdělovací místnosti je umístěna i základnová radiostanice 
MRS. 

Vzhledem k tomu, že v rámci stavby bude celý stávající objekt VB rekonstruovaný včetně demolice 
části budovy a kompletní rekonstrukce střechy, bude nutné v rámci tohoto PS přemístit celý systém 
TRS včetně antén do nových provizorních objektů (provizorní DK, provizorní sdělovací a 
zabezpečovací prostory a provizorní anténní stožár). V definitivním stavu se zařízení TRS přemístí do 
nového objektu BTS sítě GSM-R a na nový stožár systému GSM-R. 

Stávající stav pokrytí trati signálem TRS je nutné během stavby zachovat. V novém stavu je nutné 
pokrytí signálem TRS zachovat i ve směru na traťové úseky na Prostějov a po přechodnou dobu i na 
Přerov. Na trati Nezamyslice – Vyškov na Moravě bude v definitivním stavu traťový rádiový systém 
TRS nahrazený systémem GSM-R. 

3.3.2 Stávající (výchozí) stav MRS 

Žst. Vyškov na Moravě (výchozí stav pro 3. stavbu): 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby č. 3 je podmíněna dokončením realizace stavby č. 2, bude 
výchozí stav MRS v žst. Vyškov na Mor. pro 3. stavbu odlišný od stávajícího stavu. Zařízení MRS, její 
stav a umístění bude po realizaci 2. stavby následující: 

Zařízení MRS bude umístěné v rekonstruované výpravní budově. Základnová radiostanice DCOM 
včetně napájecích zdrojů a příslušenství bude umístěna v nové sdělovací místnosti, ovládací 
souprava MRS v nouzové DK. Anténa MRS bude umístěna na fasádě VB v jiné pozici, než je stávající 
stav a to na úrovni nové sdělovací místnosti. Provoz MRS bude zaznamenáván na novém 
záznamovém zařízení, které řeší 2. stavba. 

Stávající stav pokrytí žst. signálem MRS je nutné během stavby zachovat. V novém stavu není provoz 
MRS nutný, bude nahrazený systémem GSM-R, systém MRS se může demontovat, případně je 
možné jej ponechat v provozu na dožití. 

Žst. Ivanovice na Hané 

Anténní systém MRS v žst. Ivanovice na Hané je umístěný na anténní konstrukci na střeše výpravní 
budovy společně s anténou TRS. Základnová radiostanice DCOM včetně napájecích zdrojů a 
přepěťových ochran je umístěná v denní místnosti za dopravní kanceláří v 1.NP ve výpravní budově. 
Ve stejné místnosti je umístěna i základnová stanice TRS. Ovládací souprava MRS je umístěná 
v dopravní kanceláři na stole výpravčího v 1. NP ve výpravní budově. 

V 1. NP budou v rámci stavby probíhat stavební úpravy a změny dispozic, z tohoto důvodu je nutné 
zajistit provizorní stav pro umístění zařízení MRS. 

Stávající stav pokrytí žst. signálem MRS bude během stavby zachovaný. V novém definitivním stavu 
bude rádiový systém MRS nahrazený systémem GSM-R. 
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Žst. Nezamyslice 

Anténa systému MRS v žst. Nezamyslice je umístěna na anténní konstrukci na střeše výpravní 
budovy, na konstrukci je umístěná i anténa TRS. Celková výška antény MRS nad terénem je cca 15m. 
Základnová radiostanice DCOM včetně napájecích zdrojů a přepěťových ochran je umístěná ve 
sdělovací místnosti v 1.NP ve VB. Ovládací souprava MRS je umístěná v dopravní kanceláři v 1. NP 
ve VB. 

Vzhledem k tomu, že v rámci stavby bude celý stávající objekt VB rekonstruovaný včetně demolice 
části budovy a kompletní rekonstrukce střechy, bude nutné v rámci tohoto PS přemístit systém MRS 
včetně antény do nových provizorních objektů (provizorní DK, provizorní sdělovací a zabezpečovací 
prostory a provizorní anténní stožár). V definitivním stavu se zařízení MRS přemístí do nového objektu 
a na nový stožár systému GSM-R. 

Stávající stav pokrytí žst. signálem MRS je nutné během stavby zachovat. Vzhledem k tomu, že na 
Nezamyslice navazuje trať, která není předmětem stavby a nebude pokrytá v celém rozsahu 
systémem GSM-R je nutné systém MRS zachovat i v novém stavu. 

3.4 Elektrická požární signalizace, Autonomní samočinný hasící systém 

V lokalitách dotčených stavbou se nenachází žádné známé zařízení EZS nebo ASHS. 

3.5 Rozhlasové zařízení a informační systém pro cestující  

V současné době je v ŽST Ivanovice na Hané a Nezamyslice v provozu rozhlasové zařízení pro 
informování cestujících. Jedná se ve všech lokalitách o analogovou rozhlasovou ústřednu INOMA 
RRU od firmy Inoma Comp. Rozhlasová ústředna je umístěna ve sdělovací místní společně 
s výkonovými zesilovači pro 100V rozvod a napájecím zdrojem. Na tuto rozhlasovou ústřednu jsou 
připojeny jednotlivé venkovní a vnitřní rozhlasové linky s reproduktory, které slouží pro hlasové 
informování cestujících. Rozhlasové reproduktory jsou umístěny na nástupištích a ve výpravních 
budovách. 

Navíc je v ŽST Ivanovice na Hané a Nezamyslice instalována rozhlasová ústředna VRU pro dopravní 
rozhlas. 

V ŽST Ivanovice na Hané a Nezamyslice není v současné době realizován žádný vizuální informační 
systém pro informování cestujících. 

3.6 Shrnutí současného stavu 

V současné době je úsek Vyškov na Moravě (mimo) – Nezamyslice (včetně) vybaven sdělovacími 
zařízeními a technologickými systémy umožňující pouze místní řízení. Ve stanici proběhly ojedinělé 
modernizace telekomunikační infrastruktury, přesto je však vybrané sdělovací zařízení již morálně 
zastaralé a neumožňuje přechod na dálkové řízení trati (DOZ) z dispečerského pracoviště.  

Vzhledem k připravovanému záměru řídit tuto část trati z dispečerského pracoviště je nutné vybrané 
stávající sdělovací zařízení a technologické systémy postupně nahradit novějšími, které budou na 
daný způsob řízení železniční dopravy připraveny. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

Tato skupina provozních souborů podporuje provoz na železnici zejména v dálkovém a automatickém 
ovládání jednotlivých zařízení, která jsou pro bezpečný a plynulý železniční provoz naprosto nezbytná. 
Umožňuje komunikaci s dispečerským pracovištěm na dálku, zpětnou vazbu těchto zařízení do 
dispečerského pracoviště, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých železničních zařízení. V rámci této 
skupiny je řešena i komunikaci jednotlivých pracovníků zabezpečující železniční provoz a je řešena 
kabelizace pro přenos dat. 

Sdělovací zařízení navržené touto přípravnou dokumentací bude umožňovat budoucí dálkové 
ovládání z CDP Přerov. Zároveň je respektováno dálkové ovládání z žst. Nezamyslice a to do doby 
než budou realizovány následné stavby, které umožní dálkové ovládání z CDP Přerov. 

4.1 Časový harmonogram staveb z pohledu sdělovacího zařízení (2.stavba, 
3.stavba) 

Investorem (SSV) bylo potvrzeno, že realizace 3. stavby (Vyškov – Nezamyslice) bude probíhat až po 
realizaci 2.stavby Blažovice – Vyškov na Moravě nebo současně. Na tento časový harmonogram je 
navržené sdělovací zařízení. 

4.2 Obecně ke sdělovacímu zařízení 

Obecně ke sdělovacímu zařízení navrženému v této stavbě: 

• Sdělovací místnosti v ŽST a na zastávkách budou vybaveny klimatizační jednotkou 

• Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění). 
V současné době TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. 

• Veškerá hlasová komunikace (telefonní zapojovač, dotykové terminály), rádiová komunikace 
(GSM-R) bude nahrávána na záznamové zařízení ReDat3 v ŽST Nezamyslice, které bude 
v rámci této stavby doplněno o SW moduly, licence pro nahrávání a o licence pro centrální 
nahrávaní do Kontrolně analytického centra (KAC). 

• Nově vybudované zařízení (kamery, záznamové zařízení a vybrané indikace DDTS ŽDC), ale i 
terminály budou v rámci této stavby začleněny do KAC. 

• Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

• Požárně bezpečnostní požadavky na minimalizaci možnosti vzniku a šíření požáru, popř. 
navržení podmínek pro zásah jsou stanoveny v Požárně bezpečnostním řešení (dále jen 
PBŘ). Na základě PBŘ nebude realizován systém ASHS (viz technická zpráva části D.D.2). 

4.2.1 DOZ v úseku Vyškov na Moravě (mimo) – Nezamyslice 

V rámci této stavby bude sdělovací zařízení a ostatní technologické celky provedeny tak, aby byly 
okamžitě začlenitelné do nadstavbových systémů DOZ, ERTMS/ETCS a budou umožňovat 
plnohodnotné ovládání a kontrolu technologických zařízení z dispečerského pracoviště v CDP Přerov, 
a to jak z dispečerských sálů, tak z pracoviště dispečera železniční dopravní cesty.  

Plnohodnotné začlenění do CDP Přerov bude provedeno pouze za předpokladu, že tato stavba bude 
navazovat na již vybudovaný úsek staveb 1. a 2. nebo 4. a 5. Pokud bude tato stavba realizována 
v předstihu a nebude tvořit ucelený traťový úsek směrem na Brno nebo Přerov, bude řízena v první 
fázi (do dokončení navazujících úseků) z žst. Nezamyslice. Až poté dojde k začlenění ovládání všech 
systémů do CDP Přerov. 
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4.2.2 Požárně bezpečností řešení ve vztahu ke sdělovacímu zařízení 

Požárně bezpečnostní požadavky na minimalizaci možnosti vzniku a šíření požáru, popř. navržení 
podmínek pro zásah jsou stanoveny v PBŘ:  

Navržená opatření pro omezení a snížení možného rizika vzniku a šíření požáru 

• Jako součást zařízení detekce požáru v rámci EZS bude instalován alespoň jeden hlásič kouře 
a jeden teplotní hlásič ve smyslu ČSN EN 54 (ČSN EN 54 -5 +A1 Elektrická požární 
signalizace Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče ČSN EN 54 -7+A2 Elektrická požární 
signalizace Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného 
světla nebo ionizace“. 

Pro snížení rizika vzniku požáru jsou v prostorách stavědlové ústředny: 

• Na elektrorozvodech instalovány proudové a předpěťové ochrany; 

• Baterie jako provozní záložní zdroj zařízení stavědlové ústředny jsou umístěny ve stavebně 
odděleném prostoru; 

• Je zamezeno vzniku výbušného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzavřené, je zajištěno 
větrání prostor apod.); 

Pro omezení šíření případného požáru je prostor stavědlové ústředny: 

• Vymezen jako samostatný požární úsek, tj. všechny prostupy požárně dělící konstrukcí budou 
požárně utěsněny ve smyslu ČSN 730810:2016; Vstupy a výstupy kabelových vedení do 
objektu jsou těsněny protipožárními ucpávkami typu EI 60DP1; 

• Chráněn hlásiči požáru zapojených do systému EZS (nejedná se o EPS, viz výše); 

V případě detekce požáru bude tato informace automaticky předána na dispečink se stálou obsluhou, 
který vyhlásí poplach nejbližším jednotkám HZS (požární čidlo osazené v rámci EZS). 

• Vybaveny pro bezprostřední hašení požáru sněhovým PHP s hasící schopností 89B. 

Při splnění těchto podmínek lze konstatovat, že se riziko vzniku a rozšíření požáru v prostoru 
stavědlové ústředny při nerealizování ASHS nesnižuje pod přiměřenou míru bezpečnosti. 

Na základě provedeného rozboru situace v předmětné lokalitě a prověření možnosti omezení rizik, 
bylo dohodnuto, že od zařízení ASHS v předmětné stavbě bude upuštěno. 

4.2.3 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty ve stanicích a mezistaničních úsecích se navrhuje propojit metalickou kabelizací 
typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedná se o celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s 
křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši 
kabelu je vrstva z laminované fólie Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, 
ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Stínění a opláštění kabelů, 
bude v jednotlivých místech výpichu nebo ukončení vyvedeno samostatným CY vodičem a uzemněno 
na celkové uzemnění objektu. V místech ukončení a vyvedení traťového kabelu, kde bude instalováno 
sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s elektrickou pevností 4kV 
(traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní okruhy, pouze u 
okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 3600/1900 
(okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a 
sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních 
kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za 
provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje provést zkrácené 
závěrečné měření v obou směrech za provozu. 
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Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro 
případné vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod 
silnicemi a u mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu 
budou po 1000m a rezervy pro případné spojky pro vykřižování žil na traťovém kabelu se uvažují po 
500m. 

Sdělovací kabelizace bude uložena do kabelové kynety s minimálním krytím dle ČSN 736005. Při 
realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci předchozích 
staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 
vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a 
délka souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba 
uzemnění řešit jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 
zemnící deska, atd.). 

 

Pokud v době realizace stavby bude platný nový předpis SŽDC T1, tak je potřeba počítat s tím, že 
VTO nebudou ze strany SŽDC požadovány. 

Součástí realizace TK, MK a DK v koordinaci s pokládkou DOK, MOK a HDPE trubek bude i 
vyhotovení kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech 
montážních součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným 
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objektům s uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát 
DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: 
S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). 

4.2.4 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné 
trubky HDPE 40/33 určených pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou 
hustotou HDPE s hladkou vnitřní stranou. 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 

• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka 
pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace pro kamerový systém 

• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby 
bylo možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů 
nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit 
zatažením do ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v 
objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Po dokončení montáže a před zahrnutím výkopu bude provedeno geodetické zaměření trasy, včetně 
spojek na trubkách HDPE.  

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření 
technického stavu a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) 
budou předány měřící protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Sdělovací kabelizace bude uložena do kabelové kynety s minimálním krytím dle ČSN 736005. Při 
realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci předchozích 
staveb. 

4.2.5 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace 
v provedení SM. Pro instalaci optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický kabel s 
jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení dvanácti vláken 
bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným pláštěm 
a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu vláken, 
sekundární ochranu provedením „loose tube“ a barevné rozlišení vláken a jednotlivých trubiček. 
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Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 
kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 
případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva na optického kabelu 
50m na nástěnném kříži s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení 
optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, 
které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno 
provádět stavební úpravy bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných 
směrnic SŽDC. 

Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky. 

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č .j. 30354/2016-SŽDC-O14 
„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 
Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m 
a v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek a spojek na ochranných trubkách HDPE 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření  a vyvedení musí 
splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů 
a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a 
elektrotechniky, č.j. 27150/2017-SŽDC – O141 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace DOK, MOK v koordinaci s pokládkou HDPE trubek, TK, MK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 

                                                      

1 Bylo vydáno SŽDC s.o., O14 Odbor automatizace a elektrotechniky. Odbor O14 přejmenován na Odbor zabezpečovací a 

telekomunikační techniky. 
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součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). 

4.3 D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

4.3.1 PS 11-14-01 žst. Ivanovice na Hané, místní kabelizace   

V rámci této stavby se navrhuje ochránit stávající místní kabelizaci, která bude v kolizi se stavebními 
úpravami ŽST a dále doplnit novou místní kabelizaci propojující nové nebo upravované zařízení a 
objekty. 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena v stávající sdělovací místnosti výpravní budovy na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ 
skříni, řeší PS 93-14-01. Uzemnění kabelů bude provedeno na stávající uzemňovací sběrnici výpravní 
budovy. 

Sdělovací místnost výpravní budovy se navrhuje propojit metalickými kabely s těmito objekty, viz. 
výkres č. 2:  

• BTS – kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6. Kabel se navrhuje ukončit na zářezových páscích, které 
budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší tento PS. 

V rámci místní kabelizace budou také osazeny objekty VTO u elmag. zámku, viz. výkres č. 2. 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače ve stanici Ivanovice na Hané. 
Napájení bude řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v místnosti 
sdělovacích zařízení. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem napájení.  

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST Ivanovice na Hané položit 
ochranné trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS 
budou položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro napojení rozvaděčů EOV, 
kamerový systém a propojení jednotlivých objektů v rámci ŽST, viz. výkres č. 2. 

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položené ochranné trubky HDPE zafouknout místní optický 
kabel. Místní optický kabel se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti výpravní budovy ukončena v novém 
optickém rozvaděči pro 144 vláken (řeší PS 11-14-01) v nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01. Sdělovací 
místnost se navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty, viz. výkres č. 2: 

• BTS – MOK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken v nové 19“ 
skříni, řeší tento PS.  

• REOV – MOK 6vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 12 vláken, řeší tento PS.  

Provizorní stav a ochrana stávající kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající místní kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. Při modernizaci ŽST Ivanovice na Hané dojde ke kolizi 
stávající místní kabelizace se stavebními pracemi. V rámci tohoto PS bude nutné vybudovat 
provizorní kabelizaci. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových 
žlabů nebo dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit 
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překrytím betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude kabelové vedení uloženo 
do definitivní trasy. 

4.3.2 PS 13-14-01 žst. Nezamyslice, místní kabelizace   

V rámci této stavby se navrhuje ochránit stávající místní kabelizaci, která bude v kolizi se stavebními 
úpravami ŽST a dále doplnit novou místní kabelizaci propojující nové nebo upravované zařízení a 
objekty. 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena v stávající sdělovací místnosti výpravní budovy na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ 
skříni, řeší PS 93-14-01. Uzemnění kabelů bude provedeno na stávající uzemňovací sběrnici výpravní 
budovy. 

Sdělovací místnost výpravní budovy se navrhuje propojit metalickými kabely s těmito objekty, viz. 
výkres č. 2:  

• RD, P7577 – kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,6. Kabel se navrhuje ukončit na zářezových 
páscích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• BTS – kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6. Kabel se navrhuje ukončit na zářezových páscích, které 
budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší tento PS. 

V rámci místní kabelizace budu také osazen objekt VTO u žel. přejezdu. Venkovní telefonní objekt, 
který bude napojen ze sdělovací místnosti výpravní budovy, se navrhuje osadit takto, viz. výkres č. 2: 

• žkm 62,323 – 1x VTO u P7577 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače ve stanici Nezamyslice. 
Napájení bude řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v místnosti 
sdělovacích zařízení. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem napájení.  

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST Nezamyslice položit ochranné 
trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou 
položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro napojení rozvaděčů EOV, 
kamerový systém a propojení jednotlivých objektů v rámci ŽST, viz. výkres č. 2. 

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položené ochranné trubky HDPE zafouknout místní optický 
kabel. Místní optický kabel se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nový místní optický kabel bude ve sdělovací místnosti výpravní budovy ukončen v novém optickém 
rozvaděči pro 144 vláken (řeší PS 11-14-01) v nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01. Sdělovací místnost 
se navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty, viz. výkres č. 2: 

• BTS – MOK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken v nové 19“ 
skříni, řeší tento PS.  

• RD, P7577 – MOK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 12 vláken v nové 
19“ skříni, řeší tento PS.  

Přípolože 

V rámci tohoto PS bude realizována pokládka TK TCEPKPFLEZE 15XN0,8, dvou trubek HDPE barvy 
modré a černé v úseku VB Nezamyslice – zemní kabelová komora v žkm 62,200. Na TK se navrhuje 
ponechat rezerva v délce 20m. Z důvodu sledování izolačního stavu a celistvosti kabelu se navrhuje 
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propojit kabelovou čtyřku, po které bude provozován určený okruh. Do ochranné trubky HDPE bude 
instalován DOK 72 vláken, který bude ukončen v optické spojce umístěné v zemní kabelové komoře 
v žkm 61,572. Z této optické spojky bude připojen POK 24 vláken objekt TNS Nezamyslice. 
Vybudovaná kabelizace bude určena pro napojení navazující stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 
4. stavba Nezamyslice – Kojetín“. 

TNS Nezamyslice 

V rámci tohoto PS se navrhuje v areálu TNS vybudovat novou místní kabelizaci. Objekt TNS bude 
připojen přípojným optickým kabelem 24 vláken z DOK 72 vláken (řeší PS 13-14-01). 

Nová místní optická kabelizace a POK 24 vláken budou ve sdělovací místnosti TNS ukončeny v 
novém optickém rozvaděči pro 144 vláken (řeší PS 13-14-01) v nové 19“ skříni (řeší PS 93-14-01). 
Sdělovací místnost se navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty, viz. výkres č. 2: 

• Měničová stanice (žkm 61,572) – MOK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči 
pro 12 vláken v nové 19“ skříni (řeší tento PS).  

• Kontejnerová TM 3kV DC – MOK 12vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 12 
vláken v nové 19“ skříni (řeší tento PS). 

Objekt TNS bude propojen sdělovací kabelizací se zařízením vjezdové brány. V tomto úseku se 
navrhuje pro napojení telefonního komunikátoru položit metalický kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a 
ochrannou trubku HDPE 40/33, která bude ukončena v zemní kabelové komoře. Dále se navrhuje 
kabelem TCEPKPFLEZE 5XN0,8 připojit pohon zařízení brány. Na straně brány a telefonního 
komunikátoru se navrhuje kabelizaci ukončit na svorkovnicích instalovaného zařízení, v objektu TNS 
se kabelizace navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích ve sdělovací místnosti v nové 19“ 
skříni (řeší PS 93-14-01), jištění bude řešeno přepěťovou ochranou.  

Provizorní stav a ochrana stávající kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající místní kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. Při modernizaci ŽST Nezamyslice dojde ke kolizi stávající 
místní kabelizace se stavebními pracemi. V rámci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorní 
kabelizaci. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo 
dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 
betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude kabelové vedení uloženo do 
definitivní trasy. 

4.3.1 PS 10-14-01 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, traťový kabel 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému a dalších technologických 
systémů v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách se v řešeném úseku trati navrhuje 
vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a 
černé, řeší PS 10-14-01. Do provozní ochranné trubky HDPE se navrhuje instalovat dálkový optický 
kabel o kapacitě 72 vláken SM, řeší PS 93-14-01. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel se navrhuje realizovat v úseku v žkm 45,848 - ŽST Ivanovice na Hané, VB.  

V žkm 45,848 bude kabelizace řešená v rámci tohoto PS napojena na kabelizaci realizovanou v rámci 
stavby Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov. 

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit 
takto, viz. výkres č. 2: 

• ŽST Vyškov, žkm 45,848 – napojení TK na trasu realizovanou v rámci stavby Modernizace 
trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov. 
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• Objekt indikátoru horkoběžnosti (indikátoru nekorektnosti jízdy, IH), v žkm 48,845 – PK 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší tento PS.  

• Pustiměřský tunel, TO v žkm 50,465 – PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01. Z tohoto technologického objektu budou kabelem 
TCEPKPFLEZE 3XN0,8 připojeny venkovní telefonní objekty u portálu tunelu a kabelem 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 objekt BTS. V objektu BTS bude PK ukončen na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, 
řeší PS 93-14-01. 

• ŽST Ivanovice na Hané, VB – TK se navrhuje ukončit plným profilem ve výpravní budově v 1. 
PP ve sdělovací místnosti. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 93-14-01).  

Ochranné trubky HDPE 

Nové ochranné trubky HDPE modré a černé barvy ø 40/33 mm se navrhuje realizovat v úseku zemní 
kabelová komora v žkm 45,848 - ŽST Ivanovice na Hané, VB, viz. výkres č. 2. 

V žkm 45,848 budou ochranné trubky HDPE řešené v rámci tohoto PS napojeny na ochranné trubky 
realizované v rámci stavby Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov. 

Optická kabelizace 

Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat nový dálkový optický 
kabel SŽDC 72 vláken SM v úseku VB Vyškov na Moravě – VB Ivanovice nad Hanou, řeší PS 93-14-
01. 

4.3.2 PS 12-14-01 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, traťový kabel 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému a dalších technologických 
systémů v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách se v řešeném úseku trati navrhuje 
vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a 
černé, řeší PS 12-14-01. Do provozní ochranné trubky HDPE se navrhuje instalovat dálkový optický 
kabel o kapacitě 72 vláken SM, řeší PS 93-14-01. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel se navrhuje realizovat v úseku v ŽST Ivanovice na Hané, VB – ŽST Nezamyslice, 
VB.  

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit 
takto, viz. výkres č. 2: 

• ŽST Ivanovice na Hané, VB – TK se navrhuje ukončit plným profilem ve výpravní budově v 1. 
PP ve sdělovací místnosti. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 93-14-01).  

• Zast. Chvalkovice, TO v žkm 57,014 – PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01.  

• Dřevnovický tunel, TO v žkm 58,515 – PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01. Z tohoto technologického objektu budou kabelem 
TCEPKPFLEZE 3XN0,8 připojeny venkovní telefonní objekty u portálu tunelu a kabelem 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 objekt BTS. V objektu BTS bude PK ukončen na rozpojovacích 
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svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, 
řeší PS 93-14-01. 

• ŽST Nezamyslice, VB – TK se navrhuje ukončit plným profilem ve výpravní budově v 1. PP 
ve sdělovací místnosti. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 93-14-01).  

Ochranné trubky HDPE 

Nové ochranné trubky HDPE modré a černé barvy ø 40/33 mm se navrhuje realizovat v úseku v ŽST 
Ivanovice na Hané, VB – ŽST Nezamyslice, VB, viz. výkres č. 2. 

Optická kabelizace 

Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat nový dálkový optický 
kabel SŽDC 72 vláken SM v úseku VB Ivanovice nad Hanou – VB Nezamyslice, řeší PS 93-14-01. 

4.3.3 PS 43-14-01 t.ú. Nezamyslice – Pivín, traťový kabel 

V rámci tohoto PS se navrhuje ve směru Pivín položit traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 
15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a černé s jedním bílým pruhem. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit 
takto, viz. výkres č. 2: 

• ŽST Nezamyslice, výpravní budova - TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové sdělovací 
místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 93-14-01). 

• zemní kabelová komora v žkm 65,200 – na TK se navrhuje ponechat rezerva v délce 20m. Z 
důvodu sledování izolačního stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou čtyřku, 
po které bude provozován určený okruh. 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE ø 
40/33 mm, viz. výkres č. 2: 

• V úseku ŽST Nezamyslice, VB – zemní kabelová komora 65,200 se navrhuje instalovat 
ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm barvy modré a černé s jedním bílým pruhem.  

4.3.4 PS 93-14-01 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice – Kojetín, DOK 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému a dalších technologických 
systémů v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách se v řešeném úseku trati navrhuje 
vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a 
černé, řeší PS 10-14-01 a PS 12-14-01. Do provozní ochranné trubky HDPE se navrhuje instalovat 
dálkový optický kabel o kapacitě 48 vláken SM, řeší PS 93-14-01. 

Optická kabelizace 

Do předem položené provozní ochranné trubky HDPE (řeší PS 10-14-01 a PS 12-14-01) se navrhuje 
instalovat nový dálkový optický kabel SŽDC 72 vláken SM v úseku VB Vyškov na Moravě – VB 
Nezamyslice, řeší PS 93-14-01. 

Nově instalované DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽDC v těchto místech, 
viz. výkres č. 2: 

• ŽST Vyškov na Moravě, výpravní budova (72vl.): 
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Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS stavby 
Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov), který se navrhuje umístit do nové 19“ 
skříně, řeší PS Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov. 

Stavědlová ústředna (propojovací OK řeší PS stavby Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba 
Blažovice – Vyškov) - 24 vláken ze směru Ivanovice na Hané (vlákna 1–24 ukončit bez vyvedení v 
jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v optickém rozváděči, řeší PS stavby Modernizace 
trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov. 

• Objekt TTS, žkm 46,857 (2x 6vl.): 

TTS – POK 12 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší PS 93-14-01) v nové 
19“ skříni, řeší PS 93-14-01. 

• Objekt indikátoru horkoběžnosti (indikátoru nekorektnosti jízdy, IH), žkm 48,845 (2x 12vl.): 

IH – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší PS 93-14-01) v nové 19“ 
skříni, řeší PS 93-14-01. 

• Pustiměřský tunel, technologický objekt (2x 12vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-
01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01. Z tohoto rozvaděče bude 
optickým kabelem 12 vláken připojen objekt TS 22/04kV. Optický kabel ukončit v novém optickém 
rozváděči pro 12 vláken (řeší PS 93-14-01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-
14-01. Z optického rozvaděče v technologickém objektu bude dále napojen objekt BTS (žkm 50,509) 
optickým kabelem 12 vláken. Optický kabel ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší 
PS 93-14-01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01. Z tohoto rozvaděče 
bude optickým kabelem 12 vláken připojen objekt BTS – R (žkm 49,865). Optický kabel ukončit v 
novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší PS 93-14-01), který se navrhuje umístit do nové 19“ 
skříně, řeší PS 93-14-01.  

• ŽST Ivanovice na Hané, výpravní budova (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-
01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01. 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Vyškov na Moravě a 24 vláken ze směru 
Nezamyslice (vlákna 1–24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-01), který bude umístěn v rozvodném 
stojanu zab. zař.  

TTS 22/0,4kV (12vl.). Z OR pro 144 vláken ve sdělovací místnosti bude optickým kabelem 12 vláken 
připojen objekt TTS 22/0,4kV. Optický kabel bude ukončen v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken 
(řeší PS 93-14-01), který bude umístěn v nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01.  

• ZAST. Chvalkovice, technologický objekt (2x 12vl.): 

POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-01), který se navrhuje umístit 
do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01. 

TTS 22/0,4kV (12vl.). Z OR pro 144 vláken ve sdělovací místnosti bude optickým kabelem 12 vláken 
připojen objekt TTS 22/0,4kV. Optický kabel bude ukončen v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken 
(řeší PS 93-14-01), který bude umístěn v nové 19“ skříni, řeší PS 93-14-01.  

• Dřevnovický tunel, technologický objekt (2x 12vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-
01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01. Z tohoto rozvaděče bude 
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optickým kabelem 12 vláken připojen objekt TS 22/04kV. Optický kabel ukončit v novém optickém 
rozváděči pro 12 vláken (řeší PS 93-14-01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-
14-01. Z optického rozvaděče v technologickém objektu bude dále napojen objekt BTS (žkm 58,536) 
optickým kabelem 12 vláken. Optický kabel ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší 
PS 93-14-01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01.  

• Objekt TTS, žkm 60,322 (2x 6vl.): 

TTS – POK 12 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší PS 93-14-01) v nové 
19“ skříni, řeší PS 93-14-01. 

• ŽST Nezamyslice, výpravní budova (72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-
01), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně, řeší PS 93-14-01. 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Ivanovice na Hané a 24 vláken ze směru Kojetín 
(rezerva) (vlákna 1–24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 93-14-01), který bude umístěn v rozvodném 
stojanu zab. zař. V propojovacím optickém kabelu je již rezerva pro směr Kojetín. 

4.3.5 PS 93-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, přenosový systém 

Vzhledem k tomu, že výroba a zároveň podpora přenosového systému SDH provozovaného v síti 
SŽDC byla ukončena, navrhuje se v rámci stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov 
– Nezamyslice“ vybudovat přenosovou síť IP/MPLS tvořenou datovými páteřními a agregačními 
směrovači (routery) a přístupovými datovými přepínači (switchi). Páteřní routery, které budou tvořit 
páteřní síť, se předpokládá umístit do vybraných uzlových železničních stanic. V rámci úseku Vyškov 
na Moravě (mimo) – Nezamyslice (včetně) se jedná o: 

• ŽST Nezamyslice 

• ŽST Vyškov na Moravě (realizováno v 2.stavbě) 

Agregační routery, datové switche L3 a L2 včetně přístupových směrovačů budou v rámci řešeného 
úseku Vyškov na Moravě (mimo) – Nezamyslice stavby situovány do: 

• Lokalita Pustiměřský tunel (technologický objekt) 

• Lokalita Dřevnovický tunel (technologický objekt) 

• Žst. Ivanovice na Hané 

• Žst. Nezamyslice 

• Zast. Chvalkovice 

Na nové přenosové zařízení budou připojeny převážně následující zařízení: 

• Zařízení EZS, hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové zařízení a EOV včetně 
osvětlení zastávek a stanic; 

• Integrované telekomunikační zařízení systému IP; 

• Kamerové systémy; 

• Místní rádiové sítě v IP provedení; 

• Dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT). 

Ve všech dotčených železničních stanicích se navrhuje vybudovat datové přístupové směrovače CE 
L3 24p. nebo 48p., v zastávkách a ostatních připojovaných objektech datové přepínače L2 12p/24p. 
Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení 
do technologické datové sítě (TDS) včetně dalších technologií. 
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TDS a LTDS 

V rámci této stavby se navrhuje výstavba nového přenosového systému IP/MPLS. Nová IP/MPLS 
přenosová síť bude tvořená datovými páteřními a agregačními routery a přístupovými datovými 
switchi. Ve vybraných železničních stanicích se navrhuje vybudovat datové páteřní a agregační 
routery společně přístupovými routery s 48porty, v zastávkách a ostatních připojovaných objektech 
datové přepínače L2 s 12/24/48porty dle potřeby. Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou 
připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení do technologické datové sítě (TDS). Pro potřeby 
budoucího rádiového systému GSM-R tato přípravná dokumentace počítá minimálně s provozem BTS 
přes IP/MPLS s emulací E1 přes MPLS. Jeho ověřovací provoz se předpokládá zahájit v roce 2018. 
Počet portů jednotlivých switchů bude řešen individuálně dle požadavků návazných technologií.  

Přenosový systém a Technologická datová síť je navržena v následujícím rozsahu: 

• 1x Páteřní PE IP/MPLS (podpora emulace E1) – žst. Nezamyslice 

• 3x Agregační PE IP/MPLS (podpora emulace E1) – žst. Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, 
Dřevnovický tunel 

• 1x CE (L3) IP/MPLS 48 portů – žst. Ivanovice na Hané 

• 2x CE (L3) IP/MPLS 24 portů – Pustiměřský tunel, Dřevnovický tunel 

• 2x CE (L3) IP/MPLS 24 portů ve stacku – žst. Nezamyslice 

• 8x datový switch L2 – 24 portů 

• 2x datový switch L2 – 12 portů 

• 4x datový switch L2 – 8 portů 

• 4x datový switch L2 – 4 porty 

V rámci stavby bude nakonfigurován přenos na Elektrodispečink Přerov pro potřeby DŘT, DDTS ŽDC 
a dále na CDP Přerov pro potřeby DDTS ŽDC, kamerových a hlasových systémů s vazbou na KAC. 

LTDS pro EOV a osvětlení 

Kromě páteřní přenosové sítě řeší tento PS také výstavbu místních přenosových sítí (LTDS) pro 
napojení energetických rozvaděčů (REOV, ROV) do technologické datové sítě (TDS) v žst. Ivanovice 
na Hané a žst. Nezamyslice. Tyto LTDS se navrhuje napojit přes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené 
do kruhových topologií. 

Ring switche musí splňovat následující parametry: 

• Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT) 

• IEEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP) 

• IEEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation 

• IEEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging 

• IEEE 802.3x Flow Control 

• IGMPv2/v3 snooping 

• AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking) 

• Management VLAN (Management Interface concept) 

• Static Multicast MAC filters 

• IEEE 802.1p Class of Service 

• IEEE 802.1X Port Access Control 

• MAC Authentication 

• Static IP routing 

• Dynamic IP routing 

• Stateful Inspection Firewall* 

• NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT* 
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• Port Forwarding 

• Web interface (SYSTÉM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet) 

• SNMPv1/v2c/v3 

• Flexible alarm/event handling systém 

• Port Monitoring 

• SNTP (NTP client) 

Datový přenos zařízení EOV, osvětlení, EZS musí být v souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE pomocí 
protokolu ČSN EN 60870-5-104 v aplikační vrstvě. 

Přenos dispečerské řídící techniky (DŘT) je navržen na základě požadavku SEE pomocí 
samostatného přenosového kontejneru sítě LAN s minimální rychlostí přenosu 2Mbit/s. 

Systém kontroly řízení a TDS 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC61850 a 
se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 
stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC 
automatu DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro 
technologii DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. V ŽST 
(STS) bude osazen datový switch v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat z TTS (vyčítání 
ochran, DDTS, EZS, …), ve kterém bude vyčleněn port VLAN pro systémy DDTS, EZS. 

Napájení a umístění přenosového systému 

Napájecí zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivých objektech, kde se umisťuje zařízení v rámci 
přenosového systému, budou součástí tohoto provozního souboru. 

V technologickém objektu u Pustiměřského a Dřevnovického tunelu, žst. Ivanovice na Hané a žst. 
Nezamyslice ve sdělovacích místnostech se navrhuje vybudovat nový centrální napájecí zdroj složený 
z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-pass. V rámci provozních souborů TZ budou 
doplněny zálohované zdroje 24VDC/4A pro napájení NTZ a VTO. Napájecí zdroje 48V DC budou 
zálohovány akubaterií pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 230V. 
Napájecí zdroj musí umožnit vzdálený dohled přes datovou technologickou síť z dohledového centra. 
Napájecí zdroj bude doplněn střídačem, který nám ze 48VDC „vyrobí“ napětí 230VAC. Střídač bude 
pracovat s plným bypassem. To znamená, že v normálním provozu bude napájení střídače ze sítě a 
v případě výpadku bude pracovat z akubaterií. Jednotka musí být vybavena modulem řídícím 
s adaptérem pro dálkový dohled. Součástí dodávky zdrojů bude i rozjišťovací panely 48VDC a 
zásuvkové panely 230V. Napájecí zdroj bude využit i pro napájení ostatního sdělovacího zařízení. 

Ve všech ostatních lokalitách bude napájení nového přenosového systému řešeno s využitím UPS 
doplněných bateriovým boxem pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 
230V. 

Součástí dodávky zdrojů je i zřízení samostatně jištěných napájecích přípojek 230V. 
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Napájení switchů v rozvaděčích EOV a OV 

V rámci výstavby rozvaděče EOV bude v rozvaděči umístěn napájecí zdroj 24VDC zálohovaný 
akubaterií na dobu 15 minut provozu. Rozvaděče u osvětlovacích věží budou vybaveny pouze 
napájecím zdrojem 24VDC bez zálohy napájení. 

Umístění zařízení 

Zařízení se navrhuje umístit ve sdělovacích místnostech, v technologických objektech případně ve 
venkovních klimatizovaných skříních. Datový směrovač a příslušné datové přepínače a ukončení 
rozvodů bude v 19“ skříních dodávaných v rámci tohoto PS. 

Dohled nad přenosovým traktem  

Dohled nad novým přenosovým systémem směrovače MPLS bude realizován pomocí stávajícího 
dohledového pracoviště PRIME vybudovaného v rámci stavby KAC. V rámci řešené stavby budou 
doplněny příslušné licence. 

Správa směrovačů a přepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např. zabezpečeným 
SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto směrovačů pod 
SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené zařízení poslat 
SNMP trap. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3. 

Aktivní prvky datové sítě musí být schválené pro provoz na SŽDC a začlenitelné do stávajícího 
dohledu/dálkové správy SŽDC. 

Zaokruhování přenosového systému 

Přenosový systém sdělovacího zařízení s výjimkou kamerových systémů bude zaokruhován 
v geograficky oddělené trase umožňující zálohování provozu s bezvýpadkovým přepnutím na záložní 
trasu. Tento způsob zálohování se týká i technologické datové sítě.  

Zaokruhování přenosového systému a technologické datové sítě úseku Vyškov na Moravě (mimo) – 
Nezamyslice (včetně) nelze provést dříve než po realizaci 4. stavby a 5.stavby. Plnohodnotné 
zaokruhování celého ramena bude možné až po realizaci všech staveb na rameni Brno – Přerov. 

Datové okruhy 

Přes přenosové zařízení v železničních stanicích a zastávkách se navrhuje přenos dat pro ovládání a 
signalizaci ze zařízení: 

• Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS); 

• Kamerový systém; 

• Informační zařízení a rozhlasové systémy; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT); 

• Pro dálkové ovládání osvětlení v ŽST a zastávkách a ovládání ohřevu výměn (EOV); 

• Připojení místních rádiových sítí (MRS); 

• Připojení digitálního rádiového systému (GSM-R); 

• ITZ; 

• Výtahy; 

• Integrační koncentrátor InK. 

Administrativní LAN sítě (Intranet) 

Jednotlivé LAN administrativní sítě v různých lokalitách, ale rozdílným seznamem použitých služeb, 
budou propojeny spojovací VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patřící pod administrativní síť 
(Intranet), v různých lokalitách budou propojeny kořenovou VRF VPN do jednotlivých funkčních 
podmnožin. 
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Kybernetická bezpečnost 

Datová síť SŽDC splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické nebo 
významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích 
vyhlášek v pozdějším znění.  

Obecné požadavky na použitá zařízení  

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na SŽDC dle směrnice č. 34 a musí být plně 
kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže 
uvedené parametry: 

• Podpora služby 802.1q; 

• Podpora služby 802.1x; 

• Vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele pomocí 
serveru RADIUS nebo TACACS+; 

• SNMPv3. 

Datový přepínače L3 (směrovač) musí navíc oproti datovým přepínačům L2 navíc ještě min splňovat 
tyto požadavky: 

• Podpora služby multi-VRF-CE; 

• Musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow min verze 5 
nebo IPFIX;  

• Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat provoz pomocí 
ACL nebo FW; 

• Musí umět provádět redistribuci routovací informace staticky nebo pomocí dynamických 

• routovacích protokolů s autorizací MD5; 

• Po zabezpečeném navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit 

• lokálně samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd. 

4.4 D.D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 

4.4.1 PS 10-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, EZS a 
LDP 

4.4.2 PS 11-14-03 žst. Ivanovice na Hané, EZS a LDP 
4.4.3 PS 12-14-02 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chválkovice, EZS a LDP 
4.4.4 PS 12-14-04 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, Dřevnovický tunel, EZS a LDP 
4.4.5 PS 13-14-04 žst. Nezamyslice, EZS a LDP 

V rámci těchto PS je navrženo chránit vybrané místnosti (dopravní kancelář, sděl. místnost, 
stavědlová ústředna, silnoproud, a další místnosti s technologií) výpravních a technologických budov 
v železničních stanicích Ivanovice n. H., Nezamyslice, zastávce Chvalkovice a technologické objekty u 
Pustiměřského a Dřevnovického tunelu. 

Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová ochrana, prostorová ochrana). Pro 
plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními 
magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů 
budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem 
MW (mikrovlnným). V technologických místnostech budou rozmístěny požární hlásiče napojeny na 
ústřednu EZS. Zabezpečovací ústředna EZS bude umístěna ve sdělovací místnosti. Součástí 
ústředny bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 
230V/50Hz. Pro ovládání ústředen budou ústředny doplněny o řídící moduly pro připojení 
bezkontaktních čteček s možností identifikace přes služební průkazy SŽDC. Čtečky budou umístěny v 
blízkosti ovládacích klávesnic. 
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Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu (okna, dveře atd.) a 
doplněna o ochranu vnitřních prostorů. Na ústřednu EZS bude připojen ovládací panel, který se 
navrhuje umístit v dopravní kanceláři a u vchodu do objektů (VB, technologický objekt). Ústředny se 
navrhují připojit pomocí datové sítě LAN a přenosového systému na dohledové pracoviště vybavené 
příslušným softwarem. Součástí dodávky ústředen EZS bude i SW pro plnou vzdálenou i místní 
správu (v počtu minimálně 3 licencí) a odpovídající HW moduly v ústřednách. Dále budou také 
umožňovat vzdálenou diagnostiku a parametrizaci prostřednictvím SW dodaného s ústřednou. 

Propojení ústředen EZS bude řešeno v rámci PS dálkové a místní optické kabelizace, přenosového 
systému a technologické datové sítě. 

Čtečky karet 

Pro ovládání ústředny bude ústředna doplněna o řídící moduly pro připojení bezkontaktních čteček s 
možností identifikace přes služební průkazy SŽDC. Čtečky budou umístěny v blízkosti ovládacích 
klávesnic případně budou společné. 

Vnitřní rozvody 

Pro vnitřní instalace ve vnitřních prostorách se navrhuje vedení v umělohmotných vkládacích lištách 
typu LV. Pro připojení zařízení EZS čidel a hlásičů se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro 
připojení klávesnic a smyčkových koncentrátorů se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. Vnitřní 
instalace musí být realizována v souladu s ČSN 34 2300.  

Napájení zařízení EZS el. energií 

Součástí ústředny je i napájecí zálohovaný zdroj 12V/2,5A s možností dobíjení akubaterií. Ústředna 
bude připojena na rozváděč 230V/50Hz ve sdělovací místnosti. 

Elektrická požární signalizace 

Systém elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) nebude v železniční stanici vybudován. Pro 
detekci vzniku požáru v jednotlivých místnostech budou k ústředně EZS připojeny požární 
kombinované hlásiče. 

Stavové informace zařízení EZS 

Systém EZS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná 
parametrizace EZS ústředen). Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového 
pracoviště DDTS ŽDC a na pracoviště JPO HZS SŽDC Přerov. Veškeré přenosy a sběr dat bude 
navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění). 

Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již realizována samostatná stavba, které 
připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, 
třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou jednotlivá zařízení a technologie připojena dle TS 2/2008-
ZSE, třetí vydání. V případě, že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná zařízení a 
technologie připojována dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá dodaná zařízení 

a technologie musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 2/2008-ZSE, třetí 
vydání. 

Systém EZS a EPS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná 
parametrizace EZS a EPS ústředen). 
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4.4.6 PS 11-14-02 žst. Ivanovice na Hané, telefonní zapojovač 
4.4.7 PS 13-14-02 žst. Nezamyslice, telefonní zapojovač 

Předmětem těchto provozních souborů je výstavba kompletního nového IP telefonního zapojovače se 
zjednodušeným ovládacím pracovištěm (žst. Ivanovice n.H.) a dotykovým terminálem (žst. 
Nezamyslice), do kterého budou zaústěny nové a stávající MB okruhy. 

Navrhujeme telefonní zapojovač ve variantě IP. Tato varianta a technologie umožní i snadnější 
síťovou implementaci jednotlivých traťových TZ. Technologie IP používá jednotný přenosový paketový 
formát pro datový i hlasový provoz, čímž se umožní přehledný komplexní dohledový a konfigurační 
management celé spojovací sítě, zjednodušující a zlevňující běžnou údržbu. V této variantě je 
v železničních stanicích Ivanovice n.H a Nezamyslice navrhován IP zapojovač pomocí směrovače 
(VoIP routeru), příslušných interních převodníků analogových rozhraní (MB, AUT) a 
zjednodušeného/dotykového IP ovládacího pracoviště.  

V žst. Ivanovice n. H. a Nezamyslice se navrhuje telefonní zapojovač typu IP pro výpravčí. Do nového 
telefonního zapojovače budou zapojeny následující okruhy: 

• VT traťové okruhy ze všech směrů (MB); 

• JN přejezdy v žel. stanici, okruhy od elmag. zámků… (MB). 

V železniční stanici Ivanovice n.H. bude pro ovládání zapojovače k dispozici pouze IP telefon. Jedná 
se o lokalitu, která nebude trvale obsazena zaměstnancem.  IP telefon umožní ovládat vlastní 
zapojené MB okruhy a ovládání rozhlasu při individuálních hlášeních. IP telefon ve funkci ovládacího 
přístroje zapojovače neumožní komunikaci prostřednictvím rádiových sítí. 

Ze zjednodušeného IP terminálů bude možné ovládat: 

• vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP; 

• vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů; 

• rozhlasové zařízení. 

V žst. Nezamyslice bude pro ovládání zapojovače k dispozici dotykový terminál. Z dotykových 
terminálů bude možné ovládat: 

• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP; 

• Terminál do GSM-R sítě; 

• Terminál do MRS sítě; 

• Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů; 

• Rozhlasové zařízení. 

Nový telefonní zapojovače resp. dotykový terminál musí umožnit funkcionalitu STOP GSM-R dle 
platné technické specifikace TS 03/2014-S. 

IP zapojovač musí umožnit dálkového ovládání z dispečerského pracoviště umístěného v CDP 
Přerov. 

Pro zabezpečení nahrávání je směrovač připojen na přepínač, který zabezpečí funkci RSPAN 
(zrcadlení hovorového toku) a zajistí poslání hovoru na záznamové zařízení pro nahrávání 
komunikace v jednotlivých ŽST Propojení TZ na řešeném úseku tratě se navrhuje pomocí datové IP 
sítě vybudované v přenosovém systému. 

Nahrávání komunikace 

Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván na záznamové zařízení ReDat 3 v ŽST 
Nezamyslice (v budoucnu v CDP Přerov). Provoz nových IP zapojovačů bude řízen telekomunikačním 
serverem umístěným ve sdělovací místnosti v ŽST Nezamyslice (následně v CDP Přerov).  
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Nahrávací zařízení bude doplněno o příslušné licence pro nahrávání. Součástí nahrávacího zařízení 
bude i doplnění licencí pro centrální nahrávání na KAC. 

Náhradní telefonní zapojovač 

Součástí výstavby TZ již nebude výstavba nových náhradních telefonních zapojovačů (NTZ) 

pro každé pracoviště výpravčího/dispečera. Toto vychází z nově aktualizovaného předpis 
SŽDC T1 s účinností od 9.12.2018. Výjimkou bude žst. Nezamyslice, ve které se navrhuje NTZ 

vybudovat z důvodu ovládání úseku právě z této železniční stanice. V případě, že by stavby na 

rameni Brno – Přerov byly realizovány v takovém pořadí, že bude tento úsek možné připojit do 

CDP Přerov, nebude NTZ v rámci této stavby realizován. 

Do nového NTZ budou zavedeny důležité MB okruhy kabely SYKFY, smyčkově tak, aby při zasunutí 
kolíku do svírky byl okruh do TZ rozpojen. Napájení NTZ bude řešeno nezávisle na hlavním 
napájecím zdroji, který napájí přenosový systém a telefonní zapojovač, samostatným zdrojem 
230V/24V s AKU baterií na dobu zálohy 6 hodin. 

Napájení telefonního zapojovače 

Navrhuje se centrální napájecí zdroj složený z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-
pass. Usměrňovač bude doplněn měničem 48VDC/24VDC/4A pro napájení TZ. Napájecí zdroj bude 
zálohován akubaterií pro zajištění provozu po dobu 6 hodin. Napájecí zdroj bude realizován v rámci 
PS 93-14-02 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, přenosový systém. 

Napájení náhradního telefonního zapojovače 

Napájení náhradního telefonního zapojovače bude řešeno nezávisle (samostatně) na hlavním 
napájecím zdroji, který napájí přenosový systém a telefonní zapojovač, ale samostatným zdrojem 
230V/24V s AKU baterií na dobu 6 hodin. 

Licence a připojení IPDT do KAC 

Součástí tohoto PS bude dodávka licencí a začlenění terminálu IPDT do systému KAC. 

4.4.8 PS 10-14-03 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, 
sdělovací zařízení 

4.4.9 PS 11-14-04 žst. Ivanovice na Hané, sdělovací zařízení 
4.4.10 PS 12-14-03 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chválkovice, sdělovací 

zařízení 
4.4.11 PS 12-14-05 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, Dřevnovický tunel, sdělovací 

zařízení 
4.4.12 PS 13-14-05 žst. Nezamyslice, sdělovací zařízení 

Hlavní náplní těchto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
(strukturované kabeláže) v rámci železničních stanic a zastávky (výpravní budova případně 
technologický objekt) a v technologických objektech u tunelu. Jedná se zejména o: 

• Vnitřní instalaci v jednotlivých objektech VB, TB v železničních stanicích, zastávkách, a TO u 
tunelu; 

• Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů (hlavní a podružné hodiny); 

• Přemístění a provizorní stavy stávajícího sdělovacího zařízení; 

• Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení. 

Telefonní a datové rozvody 

Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. Rozvody se navrhují 
provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (třídy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP 
(4x2x0,5) a ukončit v datových a telefonních zásuvkách v jednotlivých místnostech a na 
patchpanelech v 19“ skříni (800x800). Strukturovaná kabeláž ve VB a TB bude zakončena na 
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patchpanelech ve skříň 19“ 47U (800x800) s přenosovým zařízením, která bude umístěna ve 
sdělovací místnosti. Dále bude vybudována strukturovaná kabeláž ze skříně s přenosovým zařízením 
do skříní s ITZ a KS. 

Kabely se navrhuje vést po drátěných roštech, v kabelovém kanálu nebo v instalačních PVC lištách 
zaklapávacích vhodných pro rozvody strukturované kabeláže. V případech, kdy jsou kabely 
strukturované kabeláže uloženy v kabelovém kanálu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM 
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se střední mechanickou odolností. 

Je nutné dbát na důsledné uložení datových kabelů na kabelových roštech, ve zdvojených podlahách 
s ohledem na další doplnění kabelizace v rámci budování dalších dispečerských sálů a zároveň jejich 
oddělení od kabelů NN rozvodů. 

Hodinové rozvody 

Součástí tohoto PS je i umístění hlavních hodin jednotného času a podružných hodin do jednotlivých 
vybraných místností včetně rozvodů. Jako hlavní hodiny se navrhuje osadit hodiny s přijímačem DCF 
pro řízení podružných hodin. Rozvody se navrhují provést pomocí kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny včetně 
rozvodu budou osazeny do 19“ skříně ve sdělovací místnosti. Všechny podružné hodiny v celém 
objektu budou tvořit jednu větev, napojené budou přímo na hlavní hodiny jednotného času. Pomocí 
místní kabelizace, bude hodinový signál převeden případně i do pokladen, kde bude hodinový signál 
použit pro podružné hodiny v pokladně a čekárně. 

Provizorní stavy, přemístění sdělovacího zařízení 

Vzhledem k postupům výstavby dojde v rámci PS k provizorním stavům. Proto bude nutné vybraná 
sdělovací zařízení přemístit do provizorních prostor (provizorní DK) a po dokončení stavebních prací 
definitivně přemístit. Stávající sdělovací zařízení, které bude nahrazeno novými technologiemi (příp. 
zastaralé a nefunkční zařízení) se navrhuje demontovat. V provizorním stavu se do DK navrhuje 
přemístit: 

• Vybudovat provizorní strukturovanou kabeláž pro připojení AUT telefonů a počítačů (intranet, 
infomační zařízení, elektronický dopravní deník); 

• Přenesení kompletního analogového zapojovače včetně náhradního zapojovače a zajištění 
potřebné kabeláže. 

Demontáže a přemístění sdělovacího zařízení 

V rámci jednotlivých PS budou demontována případně přemístěna všechna sdělovací zařízení ze 
stávající sdělovací místnosti do nové sdělovací místnosti. 

V rámci těchto PS budou demontována zastaralá nebo již déle nepotřebná zařízení ze stávající 
sdělovací místnosti ve výpravní budově. Jedná se o tato zařízení: 

• Demontáž sdělovacích zařízení ze stávající sdělovací místnosti; 

• Datové a telefonní rozvody včetně telefonních přístrojů 

• Stojanová řada ve sdělovací místnosti (příp. její část), která se uvolní po demontáži 
jednotlivých sdělovacích zařízení; 

• Ostatní sdělovací zařízení; 

O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce ŽTM. Nicméně 
zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový seznam demontovaného 
zařízení s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V případě fyzické likvidace musí správci 
doložit potvrzení o ekologické likvidaci. V případě, že správce ŽTM rozhodl o dalším využití 
demontovaného zařízení, musí zhotovitel při přejímacím řízení prokazatelně doložit, komu toto 
zařízení předal. 
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Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření 
s vyzískaným materiálem“. 

Uzemnění 

Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito nově vybudovaných uzemnění. Uzemňovací 
sběrnice budou vybudovány v místnosti pro sdělovací zařízení v rámci jiných PS a SO. V rámci výše 
uvedených PS budou v jednotlivých lokalitách do nově budovaných skříní instalovány uzemňovací 
sběrnice pro uzemnění nově instalovaných zařízení. Nové skříně budované v rámci těchto PS musí 
být uzemněny na připravené zemnící sběrnice místností. 

4.4.13 PS 13-14-03 žst. Nezamyslice, ATÚ 

V rámci stavby se předpokládá instalace nové kapacitní IP telefonní ústředny do ŽST Nezamyslice, na 
kterou budou připojeny veškeré IP telefonní přístroje budované v této stavbě. 

Stávající ATÚ bude plně nahrazena, bude však počítáno s instalací převodníků IP/analog pro 
zachování možnosti telefonního provozu na vzdálených účastnických přístrojích, které se nacházejí 
mimo oblast 3. stavby. Vzhledem k životnosti ATÚ a době jejího provozu a vzhledem k tomu, že 
nejsou k dispozici náhradní díly, navrhuje se v rámci tohoto PS náhrada stávající telefonní ústředny 
novou IP telefonní ústřednou. V návaznosti na upgrade ATÚ upraveny stávající PGS a v případech, 
kde to bude možné, budou nahrazeny převodníky IP/analog pro připojení stávajících analogových 
telefonů v obvodu stanice. 

Stávající účastnické PCM systému PGS budou nahrazeny pomocí terminálů IP/Analog, které jsou 
připojeny po datové síti IP a umožní připojení 4 úč. nebo 8úč. analogových přípojek. Podle požadavků 
na počty přípojek je možné použít terminály dva. 

Navrženým postupem výstavby je vybudovat novou ATÚ systému IP, zprovoznit ji a postupně 
převádět účastnické přípojky při zachování stávajícího číslovacího plánu. Součástí výstavby nové ATÚ 
je i výstavba hlavního rozvodu (HR). 

Součástí tohoto PS bude i dodání koncových účastnických telefonních IP přístrojů v jednotlivých 
objektech ŽST. 

Napájení ATÚ 

Napájení IP telefonní ústředny bude řešené ze zálohovaného napájení 48VDC. 

Umístění zařízení 

V ŽST Nezamyslice bude nová IP telefonní ústředna umístěna v nové sdělovací místnosti v 19“ racku 
včetně rozvodu. 

4.5 D.D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový 
systém) 

4.5.1 PS 10-14-04 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, Pustiměřský tunel, 
kamerový systém 

4.5.2 PS 11-14-06 žst. Ivanovice na Hané, kamerový systém 
4.5.3 PS 12-14-07 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chvalkovice, kamerový 

systém 
4.5.4 PS 12-14-09 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, Dřevnovický tunel, kamerový 

systém 
4.5.5 PS 13-14-07 žst. Nezamyslice, kamerový systém 

V železničních stanicích Ivanovice n.H., Nezamyslice (nástupiště, podchod, případně hala, P+R) a 
zastávce Chvalkovice (nástupiště) a v lokalitě u tunelů (technologický objekt) se navrhuje vizuální 
kontrola pomocí IP kamerového systému. V železničních stanicích a zastávkách se navrhuje kamery 
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umístit tak, aby sledovaly nástupištní hrany (případně prostor podchodů) a výtahy (kabina výtahu) v 
souladu s předpisem S10. Budou použity kamery pro venkovní prostřední, které budou opatřeny 
povětrnostním krytem, do vnitřních prostor kamery DOME. Kamery se navrhují barevné s možností 
přechodu v nočních hodinách na černobílý provoz (funkce den/noc). 

IP kamery budou pomocí datové sítě připojeny na dohledový a záznamový server, který umožní 
záznam na diskové pole. Pro připojení kamer na dohledový server bude v LAN síti (resp. v 
přenosovém systému) k dispozici dostatečná přenosová kapacita. 

Počet kamer navržený v jednotlivých lokalitách: 

• Pustiměřský tunel 

- 4x pevná kamera u vstupu do tunelu (pouze příprava provedená v rámci SO tunelu), 4x 
pevná kamera pro sledování obvodového pláště technologického objektu, 

- 2x pevná kamera v TTS 22/0,4kV; 

• Dřevnovický tunel  

- 4x pevná kamera u vstupu do tunelu (pouze příprava provedená v rámci SO tunelu), 4x 
pevná kamera pro sledování obvodového pláště technologického objektu 

- 2x pevná kamera v TTS 22/0,4kV; 

• Zast. Chvalkovice 

- 4x pevná kamera na nástupištích; 
- 2x pevná kamera v TTS 22/0,4kV; 

• Žst. Ivanovice n. Hané 

- 12x pevná kamera na nástupištích č.1–2, 4x pevná kamera v podchodu pro cestující, 2x 
pevná kamera parkoviště a VB 

- 2x pevná kamera v STS 22/0,4kV; 

• Žst. Nezamyslice 

- 20x pevná kamera na nástupištích č.1–3, 6x pevná kamera v podchodu pro cestující, 5x 
pevná kamera parkoviště a VB 

- TNS – 4x pevná kamera pro sledování obvodového pláště technologického objektu, 2x 
pevná kamera (DOME) uvnitř objektu 

- TM 3kV DC – 4x pevná kamera pro sledování obvodového pláště technologického 
objektu, 2x pevná kamera (DOME) uvnitř objektu  

• TSEOV 22/0,4kV (žkm 60,322) 

- 4x pevná kamera pro sledování obvodového pláště technologického objektu, 2x pevná 
kamera (DOME) uvnitř objektu 

• Ostatní objekty – 2x pevná kamera 

Kabelizace a napájení kamer 

Nové IP kamery umístěné ve venkovních prostorech budou připojeny pomocí optických kabelů o 
kapacitě 6vl. SM. Na straně kamerových skříní „KS“ budou optické kabely ukončeny optickými 
konektory v malém optickém rozvaděči pro 4 vlákna, který bude v rozvaděčových skříňkách umístěn 
společně s průmyslovým switchem, zdrojem pro napájení kamer a přepěťovými ochranami. Na 
nástupištích budou kamerové skříně „KS“ umístěny na stožáru kamer nebo na zastřešení nástupiště. 
Z těchto rozvodných kamerových skříní, budou vedeny FTP kabely k jednotlivým kamerám 
umístěných na nástupištích. 
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Napájení jednotlivých IP kamer bude prováděno z podružného rozvaděče R-Sděl z nezajištěné sítě 
umístěného ve sdělovací místnosti v dopravním terminále. Pro napájení kamer bude použit kabel 
CYKY-J 3x2,5. V rozvaděčích se navrhují jističe 6A s proudovým chráničem. U IP kamer bude 
umístěn zdroj 230V/24V. Pro umístění zdroje a převodníku OK/Ethernet bude použita kabelová 
rozvodnice, do které budou tyto zařízení umístěny.  

Umístění kamerového systému 

Uložiště kamerového systému (server KS) se navrhuje umístit ve sdělovacích 
místnostech v jednotlivých technologických objektech v železničních stanicích a v objektech u tunelů. 

Dohled kamerového systému 

Dohledové pracoviště KS bude umístěno v ŽST Nezamyslice (v budoucnu v CDP Přerov) na stole 
výpravčího/dispečera. Dohledová pracoviště se budou skládat z pracovních stanic, LCD monitorů a 
ovládání. Vymaskování kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. 

Dohledové pracoviště kamer z energetických objektů bude umístěno na ED Brno, respektive ED 
Přerov na stole příslušného dispečera. Dohledová pracoviště se budou skládat z pracovních stanic, 
LCD monitorů a ovládání. 

Celý systém je budován a koncipován tak, aby byl umožněn přístup ke kamerám i vybraným 
zaměstnancům pomocí standardních počítačových programů jako jsou např. internetové prohlížeče. 

Záznam z kamerového systému 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové uložiště kamerového systému, které se 
navrhuje umístit ve sdělovacích místnostech v jednotlivých železničních stanicích. Propojení 
jednotlivých kamer s dohledovými pracovišti bude prostřednictvím přenosového systému, 
technologické datové sítě TDS a optické kabelizace. 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat zákon č.101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o 
ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci 
na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o: 

• Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

• Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

• Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD; 

• Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru. 

Nově vybudovaný kamerový systém bude v rámci této stavby začleněn do Kontrolně analytického 
centra (KAC). 

Zřízení kamerových systémů a vytvoření podmínek pro jejich provozování včetně zpracování 
osobních údajů podle technických specifikací získaných kamerovými systémy musí být v souladu s 
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, včetně Směrnice SŽDC č. 97 o ochraně 
osobních údajů státní organizace Správa železniční dopravní cesty a musí být realizováno i 
s přihlédnutím k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Stavové informace kamerového systému 

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC. 
Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění). 
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Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již realizována samostatná stavba, které 
připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, 
třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou jednotlivá zařízení a technologie připojena dle TS 2/2008-
ZSE, třetí vydání. V případě, že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná zařízení a 
technologie připojována dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá dodaná zařízení 

a technologie musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 2/2008-ZSE, třetí 
vydání. 

Požadavky na jednotlivé prvky KS 

Pro sledování výše uvedených prostor se navrhují pevné IP kamery v barevném provedení s pevnou 
ohniskovou vzdáleností a s automatickou clonou. 

Kamerový systém musí splňovat tyto základní požadavky: 

Základní požadavky na pevnou kameru: 

• Minimální rozlišení FullHD 1280x720, minimálně 2 MPix 

• Režim den/noc 

• Maskování privátních zón 

• Komprese H.265 

• Síťové rozhraní – Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) 

• Protokol TCP/IP, multicast IP 

• Krytí IP 66, antivandalní provedení 

Budou upřednostňovány tzv. kompaktní IP kamery s motorzoom objektivem – u tohoto typu lze 
pomocí nadstavbového SW nastavit ohniskovou vzdálenost i ostrost obrazu. 

Kamerové systémy musí splňovat přílohu dopisu č.j. 18453/2018-SŽDC–O14. Server i kamery musí 
umožňovat vyčítání výše uvedených stavů prostřednictvím protokolu SNMPv3. 

4.5.6 PS 11-14-05 žst. Ivanovice na Hané, rozhlasové zařízení 
4.5.7 PS 12-14-06 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozhlasové 

zařízení 
4.5.8 PS 13-14-06 žst. Nezamyslice, rozhlasové zařízení 

V železničních stanicích Ivanovice n. H. a Nezamyslice a zastávce Chvalkovice. bude vybudováno 
nové rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Zařízení bude složeno z převodníku VoIP a 
zesilovače nf se 100V výstupem (IP rozhlasová ústředna), což zjednoduší a zpřehlední napojení na 
zdroje modulace. IP rozhlasová ústředna musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení 
včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

Reproduktory pro ozvučení navrhujeme umístit na stožárky venkovního osvětlení nebo na zastřešení 
nástupiště, které budou součástí jednotlivých stavebních objektů. Pro ozvučení nástupišť se navrhuje 
použít reproduktory o jmenovitém příkonu 15W s přepínatelným výkonem 6-10-15W. Ve vnitřních 
prostorech se navrhuje umístit reproduktory s max. výkonem 6W. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení kabelem CYKY 2x2,5 nebo CYKY 
2x1,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém žlabu, kabelových roštech nebo v kabelovodu. 
Reproduktory budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru kabely YY-JZ 
0,6/1kV 2x0,75 přes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukončeny v kabelových skříních 
řešených v rámci projektů sdělovacího zařízení a MK zářezovou technikou. Veškeré průchody do 
stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou průchodkou, popř. ucpávkou. 
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Ostatní reproduktory, které budou připevněny na přístřešku a budou propojeny kabelem CYKY 2x1,5 
z rozhlasového rozvodu. Zároveň musí být: 

• Veškeré vnější prostupy rozhlasových a datových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový 
základ do ocelových stožárů musí být uloženy v chráničkách (nikoli zality přímo v betonu), dále 
musí být tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovídající průchodku. 

• Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření, musí být UV stabilní 
v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny 
odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky. 

• Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, 
rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu 
záření, případně vandalům. 

Koncepce rozhlasového zařízení se navrhuje tak, aby bylo možné hlásit na jednotlivá nástupiště 
samostatně. 

Umístění rozhlasového zařízení 

Umístění rozhlasového zařízení (RÚ, ukončení kabelizace) bude v železniční zastávce Chvalkovice a 
železničních stanicích Ivanovice na Hané a Nezamyslice ve sdělovací místnosti v 19“ racku (800x800) 
v technologickém objektu. Reproduktory budou umístěny na samostatných stožárkách, případně 
společně s osvětlením nebo na konstrukci zastřešení. 

Ovládání rozhlasového zařízení 

Nové rozhlasové ústředny budou ovládány automaticky pomocí informačního zařízení z žst. 
Nezamyslice případně z CDP Přerov a současně musí umožnit živá hlášení z telefonních zapojovačů 
(TZ) umístěných v žst. Ivanovice n.H., žst. Nezamyslice a z CDP Přerov. Pro živá hlášení bude využit 
dotykový teminál telefonního zapojovače (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude z 
ovládacího pracoviště TZ. Všechny IP rozhlasové ústředny budou připojeny do přenosové sítě a 
technologické datové sítě TDS budované v rámci jiného PS. 

Stavové informace rozhlasového zařízení 

Přenos informací (stavových a poruchových informací) z rozhlasového zařízení bude směřován do 
dohledového pracoviště DDTS ŽDC. Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu 
s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty“ (v platném znění). 

Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již realizována samostatná stavba, které 
připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, 
třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou jednotlivá zařízení a technologie v této stavbě připojena dle 
TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. V případě, že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná 
zařízení a technologie připojována dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá 

dodaná zařízení a technologie musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 

2/2008-ZSE, třetí vydání. 

Nastavení rozhlasového zařízení 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 
vyhlášek. 

Nové rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace 
o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE. 
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Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 
přenosu řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 60268-
16:2011. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 
ochranného pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb. 

4.5.9 PS 11-14-07 žst. Ivanovice na Hané, informační zařízení 
4.5.10 PS 12-14-08 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, zast. Chvalkovice, informační 

zařízení 
4.5.11 PS 13-14-08 žst. Nezamyslice, informační zařízení 

V rámci výše uvedených provozních souboru je v železničních stanicích Ivanovice n.H., Nezamyslice 
a zastávce Chvalkovice navržen nový informační hlasový a vizuální systém (IS) dle směrnice SŽDC 
č.118. 

IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací o vlakových spojích s aktuální situací 
v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen 
akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím 
digitálních informačních panelů a monitorů. 

Pomocí centrálního počítače je možné dodávat informace o aktuálních dopravních procesech (časy 
skutečných příjezdů a odjezdů vlaku a z toho vyplývajícího zpoždění), které poskytuje graficko-
technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení. Jednotlivé změny grafikonu, případně servisní 
zásahy do systému musí být možné provádět dálkově (dálková správa dat) po datové síti. Řídící SW 
informačního systému musí umožňovat zasílání aktuálních informací zobrazovaných na odjezdových 
panelech na internetové stránky SŽDC s.o. Komunikace jednotlivých prvků IS v rámci této stavby je 
prováděna pomocí technologické datové sítě. 

V jednotlivých lokalitách, kde bude instalován nový informační systém, se navrhuje instalace 
potřebných převodníků, které se navrhuje umístit do sdělovací místnosti v nových technologických 
objektech do 19“ skříní pro sdělovací zařízení. Ovládání celého systému bude prováděno pomocí 
ovládacího pracoviště, které bude umístěno na stole výpravčího v ŽST Nezamyslice (v budoucnu 
z CDP Přerov). 

Součástí informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasového zařízení.  Propojení 
mezi serverem IS a rozhlasovými IP ústřednami bude provedeno pomocí datového přepínače a 
datové technologické sítě. Z ovládacího pracoviště zapojovače v ŽST Nezamyslice dojde též 
k ovládání hlášení ve stanici a přilehlých zastávkách, kde bude prováděno též automatické hlášení. IS 
se v úseku Vyškov na Moravě (mimo) – Nezamyslice (včetně) navrhuje v následujícím rozsahu: 

• žst. Ivanovice na Hané 

- 1x odjezdová tabule jednostranná 
- 8x nástupištní tabule oboustranná na nástupištích 1, 2. 
- 3x odjezdový přestupní podchodový monitor nebo tabule 

• zast. Chvalkovice 

- 2x nástupištní tabule oboustranná na nástupištích 1, 2. 
- 2x odjezdový přestupní podchodový monitor nebo tabule 

• žst. Nezamyslice 

- 1x odjezdová tabule jednostranná 
- 10x nástupištní tabule oboustranná na nástupištích 1, 2. 
- 6x odjezdový přestupní podchodový monitor nebo tabule 
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Informační systém musí umožňovat zobrazování sektorů dle směrnice SŽDC č.118. Hlasové majáčky 
pro nevidomé nejsou součástí PS informačního zařízení. 

Umístění informačního zařízení 

Umístění informačního zařízení (převodníky RS485/Ethernet) bude ve sdělovacích místnostech 
v jednotlivých stanicích v 19“ racku (800x800). 

Ovládání informačního zařízení 

Ovládání celého systému bude prováděno pomocí ovládacího pracoviště na v ŽST Nezamyslice (v 
budoucnu z CDP Přerov), které bude umístěno na stole výpravčího/dispečera. 

Stavové informace informačního zařízení 

Přenos informací (stavových a poruchových informací) z rozhlasového zařízení bude směřován do 
dohledového pracoviště DDTS ŽDC. Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu 
s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty“ (v platném znění). 

Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již realizována samostatná stavba, které 
připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, 
třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou jednotlivá zařízení a technologie v této stavbě připojena dle 
TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. V případě, že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná 
zařízení a technologie připojována dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá 

dodaná zařízení a technologie musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 
2/2008-ZSE, třetí vydání. 

Pro informační zařízení platí směrnice SŽDC č.118 „Orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách“.  

4.6 D.D.2.4 Rádiové spojení 

Technologická část BTS 

Technologie BTS v jednotlivých lokalitách budou umístěné v 19“ skříních nebo rámech pro vnitřní 
použití, případně v 19“ konstrukcích v přístrojových skříních pro venkovní použití. V případě, že 
technologie BTS bude umístěna ve společných sdělovacích místnostech v technologických budovách, 
domcích nebo v jiných objektech, bude technologie umístěna v připravené skříni 
19“/47U/800x800mm. Vlastní skříň bude z důvodu jednotnosti dodaná v rámci jiného provozního 
souboru. Související zařízení pro BTS – přenosové zařízení, modemy, optické rozvaděče, napájecí 
zdroje apod. budou umístěny ve stejné nebo v dalších obdobných samostatných skříních ve sdělovací 
místnosti. 

V případě, že technologie BTS bude umístěna v technologickém domku, který bude určený výhradně 
pro technologii BTS a který bude dodávaný jako součást BTS, bude technologie umístěna v 19“ rámu 
o výšce minimálně 36U, případně v jiné obdobné konstrukci nebo skříni. Tento rám nebo skříň bude 
součástí dodávky BTS.  

V případě, že technologie BTS, resp. vysunuté části BTS bude umístěna v místě, kde není 
z technických důvodů možné vybudovat technologický domek, bude technologie umístěna 
v přístrojové skříni, která bude určena do venkovního prostředí a která bude dodávána jako součást 
BTS. 

Způsob umístění technologie BTS (společná sdělovací místnost, samostatný technologický domek, 
přístrojová skříň) je určený vždy místními podmínkami pro situování anténního nosiče – stožáru. 
Pokud lze anténní nosič umístit do blízkosti objektu, kde je sdělovací místnost a útlumové poměry 
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anténních svodů vyhoví, bude technologie v této sdělovací místnosti, v ostatních případech bude 
vybudovaný samostatný objekt pro BTS. 

Pro nové BTS bude použita technologie, která je kompatibilní se stávajícími centrálními systémy sítě, 
tj. s řídící jednotkou BSC a spojovací a dohledovou jednotkou NSS pro síť GSM-R, která je v síti 
GSM-R SŽDC již v provozu. Kompatibilita technologie musí zaručit bezproblémový provoz sítě vč. 
dohledu. 

BTS budou vybudované v rozsahu jednoho až dvou sektorů, požadovaná kapacita rozšiřitelnosti BTS 
je min. do 3 sektorů. BTS musí umožňovat dálkový dohled ze stávajícího řídícího centra v Praze. 

Antény  

Návrh antén, který je součástí rádiového plánování, je daný pouze pro účely tohoto rádiového plánu. 
Použití těchto antén, které byly použity pro simulaci pokrytí, není závazné, je nutné pouze dodržet 
stanovené parametry případně použít zařízení s lepšími parametry. Konkrétní typ antény (výrobce) 
bude zvolen na základě výběrového řízení.  

Anténní svody 

Pro napájení anténního systému budou použity anténní svody s pěnovým dielektrikem velikosti 7/8“. 
Celkový útlum anténních svodů včetně doplňkové výstroje tj., konektorů, splitterů a jumperů musí 
menší než 3dB. Na jeden sektor budou použity 2 ks anténních svodů – přijímací a vysílací směr. Pro 
připojení antén a technologie BTS budou konce svodů opatřeny jumpery. Při přechodech anténních 
svodů z vnějšího do vnitřního prostředí a v místech přechodů mezi požárními úseky v budovách 
budou požity protipožární průchodky. 

Stožár, konstrukce pro antény, základy  

Anténní systémy budou umístěné na nových anténních nosičích – stožárech o výškách 10-30m. 
V místech s dobrou přístupností budou použité stožáry betonové, kruhového průřezu, v místech se 
špatnou dostupností budou požité stožáry příhradové, které umožní výstavbu z kratších dílů. 
Příhradové stožáry se uvažují do výšky max. 15m. Stožáry musí splnit požadavek na max. výchylku 
z osy 1° s nosností do celkové anténní plochy min. 4m². 

Součástí stožárů je i jeho výstroj, tj. upevňovací a ochranné prvky, stoupací žebřík, jímací zařízení, 
stupačky, vnější kabelové lávky, konstrukce pro upevnění vysílací části. Výstroj stožáru musí být 
chráněný proti cizím zásahům zábranou vstupu na výstupní žebřík. Všechny vnější kovové části 
stožáru a jeho výstroje musí být opatřeny protikorozní ochranou. Stožár musí umožnit barevný nátěr 
v případě požadavku dotčených orgánů (např. v rámci územního nebo stavebního řízení). 

V případě zaústění anténních svodů do objektů zemí budou v základech stožárů zabudované 
chráničky o světlosti min. 90mm v počtu 4-6ks (podle počtu sektorů) – vždy musí být min. dvě 
chráničky rezervní. 

V případě zaústění anténních svodů do objektů nadzemní trasou – po kabelové lávce, musí stožár 
umožňovat upevnění této kabelové lávky. Kabelová lávka bude vždy součástí BTS. 

Anténní stožár pro BTS včetně příslušenství musí umožnit upevnění anténních prvků a systémů pro 
další zařízení, které používá SŽDC, např. antény MRS, TRS, složky integrovaného záchranného 
systému apod. 

Před zahájením zemních prací pro výstavbu stožáru bude dodavatelem proveden geologický průzkum 
v místě budoucího stožáru a na základě výsledků tohoto průzkumu se provede statický výpočet 
stožáru, podle výpočtu se upraví základová patka pro stožár. Základy budou realizovány do 
otevřeného výkopu, třída těžitelnosti bude stanovena až po provedení geologického průzkumu. 
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Provede se izolace základové patky proti vlivům koroze armování ve smyslu předpisu SR5/7. Velikost 
a tvar základové patky je závislá na výšce stožáru a na únosnosti zeminy v základové spáře. 

Technologické prostory a jejich zabezpečení 

Technologické prostory společných sdělovacích místností jsou řešeny samostatně mimo BTS. 
Technologické prostory, které jsou určené výhradně pro BTS – technologické domky nebo přístrojové 
skříně, musí splňovat následující podmínky. 

Technologický domek – TD musí umožňovat umístění minimálně dvou 19“skříní o půdorysu 60x60cm, 
rozvaděčů nn, vnitřní část klimatizace, topné těleso, konstrukce pro ukončení kabelů a anténních 
svodů, kabelové rezervy. Prostory a skříně musí dále umožnit umístění další související technologie – 
optické rozvaděče, přenosové zařízení a modemy, napájecí zdroje, baterie. V případě požadavku 
musí prostor umožnit umístění jiné komunikační technologie – např. TRS, MRS, zařízení pro příjem 
nebo vysílání signálu pro integrovaný záchranný systém. 

Technologický domek musí umožňovat řešení jak s plochou tak i se sedlovou střechou, v případě 
požadavku oprávněných orgánů musí umožňovat provedení barevného nátěru. 

Dále musí technologický domek splňovat minimálně následující požadavky: 

Stavební požadavky na technologický domek: 

• domek bude řešen jako prostorová buňka vyrobená z vodotěsného betonu. Tato buňka bude 
bezespárá,  

• buňka bude samonosná založená na podélných základových pasech.  

• buňka bude navržena v izolovaném provedení, s izolací lamelovou z minerálních vláken v tl. 
60mm. Ve spodní části bude buňka chráněna nátěrem proti zemní vlhkosti 

• D x Š x V = 3,10 x 2,5 x 2,68 m – vnější rozměr (+15% -5%), údaj pro TD s plochou střechou 

• D x Š x V = 2,78 x 2,18 x 2,16 m – vnitřní rozměr (+15% -5%) 

• tloušťka stěn cca 0,1 m 

• kruhové otvory (minimálně 6ks, ᴓ 110mm) v podlaze pro průchod kabelů budou opatřeny 
vodotěsnými ucpávkami 

• vnější výklenek alternativně zepředu u vstupních dveří nebo z boku v přední části domku pro 
zapuštění vnějšího elektroměrného rozvaděče nn vč. prostupů do vnitřního rozvaděče nn 

• dveře opatřeny bezpečnostní mříží proti vniknutí 

• vybavení systémem jednotného klíče s ohledem na již provozované domky sítě 

• hasicí přístroj, základní vybavení pro úklid 

Požadavky na základní technické vybavení technologického domku TD: 

• zařízení EZS proti vniknutí nepovolaných osob – zabezpečení dveřním kontaktem, 
prostorovým čidlem, kouřovým čidlem, vnější sirénou; zařízení musí zabezpečit přenos 
informací do dohledového centra GSM-R 

• klimatizační zařízení s temperováním, případně samostatný zdroj vytápění 

• havarijní ventilace pro případ poruchy klimatizace 

• základní elektroinstalace – zásuvky, osvětlení 

• vnější nn rozvaděč s výbavou: hlavní 3f jistič 3x16A, přepěťová ochrana, elektroměr, přívodka 
3f pro připojení dieselagregátu, 3f jistič 3x16A pro připojení DA, přepínač síť/diesel, rozvaděč 
musí zabezpečit oddělení elektroměrné části s hl. jističem od ostatních prvků 

• vnější nn rozvaděče musí být vybaveny systémem jednotného klíče (bezpečnostní zámek 
nebo alespoň dělený „D“ profil, ne čtverhran) 
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• vnitřní nn rozvaděč s výbavou: vypínač 3x16A, jistič 10A pro zásuvkový rozvod, 6A pro 
osvětlení, 10A pro klimatizaci, jistič 3f - 3x10A pro usměrňovač 48V, 1x 10A pro zásuvkový 
panel ve skříni 19“, 6A pro EZS, 2x rezerva 6A, 1x rezerva 10A 

Dispoziční výkresy s umístěním BTS jsou přiloženy ve výkresové části dokumentace. 

Umístění BTS v přístrojové skříni 

Tento způsob umístění technologie je používán pouze v případech, kdy BTS nebo její detašovaná 
část je umístěna v těžko přístupném terénu nebo v prostorově omezeném místě, kde nelze umístit 
technologický domek. V případě, že přístrojová skříň BTS nebude umožňovat instalaci záložních 
baterií pro dobu napájení 6 hodin, instaluje se další přístrojovou skříň pro umístění záložních baterií a 
souvisejících technologií (napáječ). Přístrojová skříň bude instalovaná na betonovém podstavci, do 
kterého se uloží chráničky pro vstup anténních svodů, telekomunikačního kabelu a napájecích kabelů, 
počet chrániček musí být vždy n + 2, kde n je počet chrániček, obsazovaných v době realizace stavby. 

Přístrojové skříně ve volně přístupném terénu budou doplněné mechanickou ochranou proti poškození 
tvořenou ochrannou ocelovou klecí, tato ochranná klec bude mít povrch s protikorozní úpravou.  

Napojení na telekomunikační sítě 

V celém úseku se v rámci samostatných PS stavby buduje nový dálkový optický kabel DOK 72vláken. 
Tento kabel společně s přenosovým zařízením (řeší samostatný PS) bude využitý pro připojení BTS 
na centrální systém sítě GSM-R. V lokalitách, kde není DOK vypíchnutý nebo zaústěný bude připojení 
řešené pomocí místního optického kabelu, který je řešený v rámci místní nebo traťové kabelizace. 
V ojedinělých případech např. je MOK součástí BTS.  

Připojení BTS do sítě GSM-R, je řešené pomocí přenosového zařízení (PS 93-14-02), kterým se 
připojí BTS rozhraním E1 na přenosové zařízení a datovou síť TechLan, která zajistí spojení pro 
dohled nad BTS s IP protokolem. 

BTS budou připojeny do nových samostatných komunikačních smyček E1. Přenos komunikačních 
kanálů E1 v celém traťovém úseku bude řešený prostřednictvím přenosového systému MPLS, do 
mezistaničních úseků nebo do BTS mimo umístění MPLS budou komunikační kanály přeneseny 
pomocí modemů. U mezistaničních BTS bude připojení komunikačních kanálů provedeno ze dvou 
nezávislých směrů. Ke každé NTS budou převedeny minimálně dva komunikační kanály E1. 

Napájení 

Napájení technologie BTS a dalších souvisejících technologií v technologickém domku bude řešeno 
samostatným zálohovaným stejnosměrným napájecím zdrojem s napětím 48V DC s uzemněným + 
pólem (soustava PELV). Napájení souvisejícího zařízení, které bude pro svůj provoz vyžadovat 
230VAC bude napájeno ze zálohovaného střídače 48VDC/230VAC. 

Pro napájení BTS a souvisejícího zařízení ve společných sdělovacích místnostech budou připraveny 
v rámci jiných PS. 

Napájecí zdroje pro BTS a související zařízení v samostatných technologických domcích pro BTS 
bude součástí BTS. V těchto technologických domcích bude ze strany BTS připravený zdroj 48VDC 
s výkonem do 5kW, střídač 48VDC/230VAC s výkonem cca 800-1000W, záložní baterie na 6 hodin 
záložního provozu s předpokládanou kapacitou cca 200Ah. Záložní zdroj bude tvořen plynotěsnou 
baterií 48V. Doba zálohování bude dimenzovaná na 6 hodin. 

Přípojka nn 

Přívod nn pro sdělovací místnosti je řešený vždy s rámci elektroinstalace předmětné budovy 
v samostatném stavebním objektu. Součásti přívodu je vždy samostatný silnoproudý rozvaděč ve 
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sdělovací místnosti, označený obvykle jako R-sděl. Na tento rozvaděč budou připojeny všechny 
napájecí zdroje a spotřebiče ve sdělovací místnosti. 

Přípojka nn pro samostatné BTS, tj. BTS v technologických domcích nebo přístrojových skříních jsou 
vždy řešené v rámci samostatných stavebních objektů (SO) stavby. Příslušný silnoproudý rozvaděč 
v technologickém domku bude vždy součástí technologického domku, resp. součástí předmětné BTS. 
Rozvaděč v TD bude mít dvě části – vnější elektroměrný rozvaděč s měřicím zařízením a vývodkou 
pro připojení dieselagregátu, a vnitřní rozvaděč, jehož požadované obsazení je uvedeno v části 
věnované technologickým prostorám. 

Přípojka nn u přístrojové skříně bude ukončena v samostatném rozvaděči na sloupku vedle přístrojové 
skříně. Přípojka včetně rozvaděče je řešena v rámci samostatného SO. 

Uzemnění 

Výstavba BTS řeší systém uzemnění, který zajistí správnou funkci instalovaného zařízení a vytvoří 
ochranu proti blesku. V rámci zpracování dalšího stupně dokumentace se v místě výstavby provede 
měření zemního odporu a rozsah zemnicích prvků se podle výsledků měření nadimenzuje na 
požadovanou hodnotu. 

Veškeré zařízení BTS musí být situováno mimo prostor ohrožený trakčním vedením (mimo prostor 
POTV), tj. ve vzdálenosti min. 5m od osy trakční koleje nebo trakčního stožáru. 

Pro každou BTS budou vybudovány dvě, resp. tři samostatné sítě, které se vzájemně propojí 
v jednom bodě a umožní měření dílčích systémů.   

• Uzemnění anténního stožáru (ochrana proti blesku – 10 ohm, v místech s vysokým zemním 
odporem min. 15 ohm) 

• Uzemnění technologického objektu (pracovní uzemnění pro správnou funkci technologie – 
min. 10 ohm) a napájecí soustavy 230/400V 

Podle způsobu řešení konkrétní BTS bude provedeno uzemnění jedním z následujících způsobů: 

a) Nový anténní stožár, technologie BTS v samostatném technologickém domku nebo ve 
venkovní přístrojové skříni: 

Uzemnění anténního stožáru – hodnota uzemnění je požadována do 10 Ohm, pouze v případě, kdy 
nelze dosáhnout této hodnoty standardním způsobem z důvodu velkého měrného odporu půdy je 
možné hodnotu uzemnění zvýšit na 15 Ohm. 

Vybuduje se nová síť v obvodu základové patky stožáru. Do spodní části výkopu základové patky se 
uloží zemnící tyče, resp. zemnící desky a propojí se zemnícím páskem FeZn120mm2. Po obvodu 
základového bloku se položí zemnící pásek FeZn120mm2. Podle hodnoty zemního odporu zeminy se 
upraví počet zemnících prvků. Obě sítě se vyvedou na anténní stožár. Na tyto sběrnice se připojí 
veškeré kovové prvky na stožáru vč. plášťů anténních svodů. 

Všechny kovové prvky na stožáru musí být pospojovány a spojeny s uzemněním. Přechodový odpor 
vodivých spojení nesmí přesahovat 0,2 Ohm. Anténní svody na stožáru budou uzemňovány na 
koncích a v ohybech na konstrukční kovové prvky stožáru. 

Z této sítě bude rovněž vyveden vývod zemnícím páskem FeZn 120 mm2, který bude ukončen ve 
zkušební jímce. Zemnící jímka bude sloužit pro propojení uzemnění stožáru s uzemněním 
technologického domku.  

Uzemnění technologického domku nebo přístrojové skříně BTS a napájecí soustavy nn – hodnota 
uzemnění je požadována do 5 resp. 10ohmů. Hodnota do 10 ohmů je dostačující pro správnou funkci 
zařízení BTS, přepěťové ochrany i pro přizemnění sítě TN-C z pohledu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 při 
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délce přípojky nn do 100m. Při délce přípojky nn více jak 100m, je nutné její konec přizemnit na 
hodnotu do 5 ohmů v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – příloha NB.  

Zemnící síť bude realizována zemnícím páskem FeZn 120 mm2, který bude u TD v rozích TD 
doplněný 4 zemnícími tyčemi délky 2m (vrchní konec tyče musí být min.80cm pod povrchem). Pro 
minimalizaci výkopů v okolí BTS bude strojený zemnič uložen do rostlé zeminy pod základové pasy a 
dále pod střed domku rovněž do rostlé zeminy.  

Všechny pásky budou propojeny napříč zemnícím páskem FeZn 120 mm2. Tato vzniklá mřížová 
zemnící soustava bude propojena na dvou místech zemnícím páskem FeZn 120 mm2 se zemnící 
svorkou, která bude umístěna na vnější straně domku a bude zajišťovat připojení vnitřního uzemnění 
na vnější. Na zemnící síť bude dále připojen vodičem CYY 1x16mm2 i vodič PEN v rozvaděči RE, 
resp. RPP. V případě potřeby bude zemní pásek položen i do rostlé zeminy na dno výkopu kabelové 
přípojky nn.  

Ze zemnící sítě BTS bude vyveden pásek FeZn 120 mm2 do zemnící zkušební jímky, která bude 
zajišťovat propojení uzemnění BTS a uzemnění stožáru.  

Při realizaci zemničů je třeba dbát na jejich izolaci před korozívními vlivy zvláště v místech, kde 
dochází k přechodu zemnícího pásku ze zemní trasy do venkovní trasy (venkovního vedení) a v místě 
spojů. Tato místa je třeba chránit např. asfaltovou zálivkou, smršťovací izolační trubicí nebo jinou 
adekvátní antikorozní ochranou. Provedení ochrany musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 
ed.2 – čl. NA.7.  

Vnitřní uzemnění bude tvořeno hlavní uzemňovací přípojnicí, na kterou se hvězdicově připojí 
podružné uzemňovací sběrnice technologického zařízení (skříň BTS, skříň 19“ apod.) vodičem 
CYA16mm2. Technologické vybavení se bude připojovat na příslušné podružné uzemňovací sběrnice. 
Anténní svody na straně technologie BTS se přizemní na hlavní uzemňovací sběrnici TD. 

b) Nový anténní stožár, technologie BTS ve společné technologické budově: 

Jedná se o případ, kdy BTS je umístěna ve společné sdělovací místnosti v technologické budově. 
V případě, že technologie BTS je umístěna ve společné sdělovací místnosti, kde je umístěno i ostatní 
zařízení a uzemnění je řešeno v jiném PS nebo SO, je nutné zajistit propojení uzemňovacích soustav 
stožáru, sdělovací místnosti a bleskosvodné soustavy objektu – to se provede ve vnější propojovací 
šachtě jako v případě a). Uzemnění anténního stožáru se provede jako v případě a). 

Uvedení do provozu 

Uvedení nové části sítě GSM-R do provozu se provede jako jeden celek, vzhledem k tomu, že toto 
uvedení lze provést až po doplnění centrálních částí systému, vč. začlenění nových prvků (BTS) sítě 
do systému, je uvedení do provozu začleněno do PS 96-14-02. 

V rámci uvedení BTS do provozu bude provedeno akceptační měření celého nového úseku Vyškov na 
Moravě – Nezamyslice. 

Jiné požadavky 

Součástí BTS, které navazují na traťové úseky bez GSM-R bude i osazení rádiových návěstí 
s vymezením oblastí GSM-R tzv. radiovníků. 

V rámci dalšího stupně dokumentace bude i vymezení oblastí skupinového volání – GCA (Group Call 
Area). 

V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace se dále provede aktualizace rádiového 
plánování s upřesněním požadavků na anténní systémy a v odůvodněných případech se provede 
simulované měření problematických úseků. 
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4.6.1 PS 10-14-05 t.ú. Vyškov na Moravě – Ivanovice na Hané, GSM-R 

Tento úsek je v přímé návaznosti na rádiové plánování pro 2. stavbu v úseku Brno – Vyškov na 
Moravě, a řeší pokrytí traťového úseku Vyškov na Moravě (mimo) - žst. Ivanovice na Hané (včetně), 
součástí tohoto PS je také vykrytí Pustiměřského tunelu. Tento požadavek bude splněn výstavbou 
dvou nových BTS, přičemž BTS 461 bude na západním portále tunelu doplněna vysunutým rádiovým 
blokem nebo opakovačem. Budou vystaveny nové BTS, resp. vysunuté části BTS:  

• BTS 461 Pustiměřský tunel 

• BTS 461-R Pustiměřský tunel R 

• BTS 462 žst. Ivanovice na Hané 

V rámci tohoto PS se v předmětném traťovém úseku vybudují dvě základnové stanice BTS a jedna 
detašovaná část BTS (repeaterů nebo vysunutá rádiová část). Pro tyto BTS platí údaje uvedené 
v kapitole GSM-R společné údaje. Další upřesňující údaje jsou uvedeny níže. 

BTS 461 Pustiměřský tunel 

Základní údaje 

• trať č.:      300, umístění v žkm: 50,509 

• anténní nosič – stožár:    nový stožár, příhradový, výška 15 m 

• informativní souřadnice stožáru BTS:  N 49°18'30,30', E 17°02'01,6'' 

• zaústění anténních svodů do BTS:  zemní chráničkou do přístrojové skříně  

• počet sektorů BTS:    1 

• provedení BTS:     venkovní 

• počet antén:     2 

• azimuty:     122°, do tunelu 

• umístění technologie:    samostatná přístrojová skříň 

• napájecí zdroje:     v rámci BTS 

Technické řešení 

Nový příhradový stožár výšky 15 m bude situovaný cca 60 m od východního portálu Pustiměřského 
tunelu směrem na žst. Ivanovice na Hané a cca 13 m od osy 2. koleje. Na východním portále je 
umístěný technologický domek, který obsahuje technologické místnosti pro nn a sdělovací 
technologie. Vzhledem k velké blízkosti ústí tunelových tubusů a tohoto TD není vhodné situovat 
anténní systém vedle TD. Z důvodu lepšího šíření signálů do tunelových tubusů je situování vlastní 
BTS zvolené ve větší vzdálenosti od tunelových tubusů. Kabelové propojení pro BTS, tj. nn přípojka a 
optický kabel je vedené z tohoto TD. Přípojný optický kabel vč. HDPE mezi TD na portále tunelu a 
BTS 461 je součástí BTS. 

Ze stožáru budou do přístrojové skříně zaústěny kabelové chráničky, pro uložení anténních svodů. 
Požadované pokrytí bude zajištěno prostřednictvím dvou antén. Technologie BTS společně se 
souvisejícím zařízením bude umístěna v nové venkovní přístrojové skříni.  

Související zařízení pro BTS – přenosové zařízení, modemy, optický rozvaděč ODF budou umístěny 
v nové venkovní přístrojové skříni – tato zařízení jsou předmětem samostatných PS stavby. 
Zálohovaný zdroj napájení je součástí BTS. 
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BTS 461-R Pustiměřský tunel – R 

Základní údaje 

• trať č.:      300, umístění v žkm 49,865 

• anténní nosič – stožár:    nový stožár, příhradový, výška 15 m 

• informativní souřadnice stožáru BTS:  N 49°18'29,9'', E 17°01'29,70'' 

• zaústění anténních svodů do BTS:  chráničkou do přístrojové skříně  

• počet sektorů BTS:    1 

• provedení BTS:     venkovní 

• počet antén:     1 

• azimut:      233° 

• umístění technologie:    samostatná přístrojová skříň 

• napájecí zdroje:     v rámci BTS 

Technické řešení 

Jedná se o detašovanou část BTS 461, která zajistí signál na západním portále Pustiměřského tunelu 
a směrem od tunelu na Vyškov na Moravě. Veškerá technologie pro potřeby BTS bude umístěna 
v přístrojové skříni BTS 461.  

Nový příhradový stožár výšky 15 m bude umístěný cca 90 m od západního portálu Pustiměřského 
tunelu směrem na žst. Vyškov na Moravě a cca 13 m od osy 2. koleje. Ze stožáru budou do 
přístrojové skříně zaústěny kabelové chráničky, pro uložení anténních svodů. Požadované pokrytí 
bude zajištěno jednou anténou. Technologie detašované části BTS 461-R bude umístěna v nové 
venkovní přístrojové skříni.  

Související zařízení pro BTS – přenosové zařízení, modemy, optický rozvaděč ODF budou umístěny 
v nové venkovní přístrojové skříni – tato zařízení jsou předmětem samostatných PS stavby. 
Zálohovaný zdroj napájení je součástí BTS. 

BTS 462 žst. Ivanovice na Hané 

Základní údaje: 

• trať č.:      300, umístění v žkm 54,709 

• anténní nosič – stožár:    nový stožár, betonový, výška 30 m 

• informativní souřadnice stožáru BTS:  N 49°18'23,7'', E 17°05'20,3'' 

• zaústění anténních svodů do BTS:  zemní chráničkou do technologického domku  

• počet sektorů BTS:    1 

• provedení BTS:     vnitřní 

• počet antén:     2 

• azimut:      260°, 36° 

• umístění technologie:    technologický domek BTS 

• napájecí zdroje:     v rámci BTS 

Technické řešení 

Nový betonový stožár výšky 30 m bude umístěn cca 120 m od VB směrem na Nezamyslické zhlaví, 
cca 26 m od osy 1. koleje. Ze stožáru budou do technologického domku zaústěny kabelové chráničky, 
pro uložení anténních svodů. V technologickém domku budou kabely společně s technologií pro BTS 
umístěny v nových rámových konstrukcích 19“ min 36U, dispozice technologického domku je uvedena 
ve výkresové části dokumentace. Požadované pokrytí bude zajištěno dvěma anténami.  
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Související zařízení pro BTS – přenosové zařízení, modemy, optický rozvaděč ODF budou umístěny 
v nové venkovní přístrojové skříni – tato zařízení jsou předmětem samostatných PS stavby. 
Zálohovaný zdroj napájení je součástí BTS. 

4.6.2 PS 12-14-10 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, GSM-R 

Tento úsek řeší pokrytí traťového úseku směrem na Přerov, součástí tohoto PS je vykrytí 
Dřevnovického tunelu. V rámci tohoto řešeného úseku se požaduje zajištění oblasti automatického 
vstupu do oblasti ETCS na navazujících traťových úsecích. Tento požadavek bude splněn výstavbou 
dvou nových BTS: 

• BTS 464 Dřevnovický tunel 

• BTS 465 žst. Nezamyslice 

Na tento úsek budou navazovat BTS, které řeší 4. stavba. 

V rámci tohoto PS se v předmětném traťovém úseku vybudují dvě základnové stanice BTS. Pro tyto 
BTS platí údaje uvedené v kapitole GSM-R společné údaje. Další upřesňující údaje jsou uvedeny 
níže. 

BTS 464 Dřevnovický tunel 

Základní údaje 

• trať č.:      300, umístění v žkm 58,536 

• anténní nosič – stožár:    nový stožár, příhradový, výška 10 m 

• informativní souřadnice stožáru BTS:  N 49°19'46,3', E 17°07'36'' 

• zaústění anténních svodů do BTS:  chráničkou do přístrojové skříně BTS  

• počet sektorů BTS:    1 

• provedení BTS:     venkovní 

• počet antén:     1 

• azimut:      do tunelu 

• umístění technologie:    přístrojová skříň BTS 

• napájecí zdroje:     v rámci BTS 

Technické řešení 

Nový příhradový stožár výšky 10 m bude umístěn cca 78 m od východního portálu Dřevnovického 
tunelu a cca 14 m od osy 2. koleje. Na východním portále je umístěný technologický domek, který 
obsahuje technologické místnosti pro nn a sdělovací technologie. Vzhledem k velké blízkosti ústí 
tunelových tubusů a tohoto TD není vhodné situovat anténní systém vedle TD. Z důvodu lepšího 
šíření signálů do tunelových tubusů je situování vlastní BTS zvolené ve větší vzdálenosti od 
tunelových tubusů. Kabelové propojení pro BTS, tj. nn přípojka a optický kabel je vedené z tohoto TD. 
Přípojný optický kabel vč. HDPE mezi TD na portále tunelu a BTS 464 je součástí BTS. 

Ze stožáru budou do přístrojové skříně zaústěny kabelové chráničky, pro uložení anténních svodů. 
Požadované pokrytí bude zajištěno prostřednictvím dvou antén. Technologie BTS společně se 
souvisejícím zařízením bude umístěna v nové venkovní přístrojové skříni. 

Související zařízení pro BTS – přenosové zařízení, modemy, optický rozvaděč ODF budou umístěny 
v nové venkovní přístrojové skříni – tato zařízení jsou předmětem samostatných PS stavby. 
Zálohovaný zdroj napájení je součástí BTS. 
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BTS 465 žst. Nezamyslice 

Základní údaje 

• trať č.:      300 
umístění v žkm:     61,266 

• anténní nosič – stožár:    nový stožár, betonový, výška 30 m 

• informativní souřadnice stožáru BTS:  N 49°20'10,6'', E 17°09'43,4'' 

• zaústění anténních svodů do BTS:  chráničkou do technologického domku BTS  

• počet sektorů BTS:    2 

• provedení BTS:     vnitřní 

• počet antén:     3 

• azimut:      248°, 75°, 10° 

• umístění technologie:    technologický domek BTS 

• napájecí zdroje:     v rámci BTS 

Technické řešení 

Nový betonový stožár výšky 30 m bude situován mezi rekonstruovaný chodník pro pěší a do 
bezprostřední blízkosti nového parkoviště pro motorová vozidla ve vzdálenosti cca 18 m od koleje č. 
6. Ze stožáru budou do technologického domku zaústěné kabelové chráničky, pro uložení anténních 
svodů. V technologickém domku budou kabely společně s technologií pro BTS umístěny v nových 
rámových konstrukcích 19“ min. 36U, dispozice technologického domku je uvedena ve výkresové 
části dokumentace. Požadované pokrytí bude zajištěno třemi anténami pro dva sektory. Okolo stožáru 
bude v rámci BTS instalovaná zábrana proti nárazu vozidlem do stožáru.  

Související zařízení pro BTS – přenosové zařízení, modemy, optický rozvaděč ODF budou umístěny 
v nové venkovní přístrojové skříni – tato zařízení jsou předmětem samostatných PS stavby. 
Zálohovaný zdroj napájení je součástí BTS. 

Součástí tohoto PS je i instalace radiových návěstí (radiovníků) na navazujících tratích, které v době 
spuštění systému v rámci 3. stavby nebudou pokryté signálem GSM-R. Ve smyslu předpisu D1 
(Dopravní a návěstní předpis) se na navazující a odbočující tratě bez signálu GSM-R instalují 
nepřenosné navěsti. Jedná se o návěsti č.1233 „Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci“ a 
č.1234 „Změna rádiového systému“. Na tratích kde končí pokrytí radiovým signálem GSM-R se 
instaluje návěst č.1235 „Trať bez radiového spojení “GSM-R. Jedná se o trať Nezamyslice – 
Prostějov, kde budou tyto prvky umístěny trvale a o trať Nezamyslice – Přerov, kde budou umístěny 
dočasně do doby realizace 4. stavby. V případě, že 4. stavba bude realizovaná před 3. stavbou, 
nebudou se radiovníky instalovat.  

Pro vlastní realizaci bude provedeno komisionelní vytyčení s ohledem na konkrétní traťové podmínky. 
V oblasti této stavby se jedná o umístění celkem 4 ks návěstí, a 2ks předvěstí, které budou situovány 
na navazujících tratích. 

4.6.3 PS 93-14-03 t.ú. Vyškov – Nezamyslice, úprava TRS 

Traťová rádiová komunikace v traťových úsecích Vyškov na Moravě – Nezamyslice, Nezamyslice – 
Kojetín a Nezamyslice – Pivín – Prostějov je zajištěna stávající stuhovou sítí v systému TRS v pásmu 
450MHz. V rámci PS 92-14-03 stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov na Moravě 
– Nezamyslice“ je řešený traťový úsek Vyškov na Moravě – Nezamyslice, ve kterém dojde k úpravám 
TRS s návazností na navazující traťové úseky. Provoz TRS je nutné během stavby zachovat, v novém 
stavu bude systém TRS v traťovém úseku Vyškov na Moravě – Nezamyslice nahrazený digitálním 
rádiovým systémem GSM-R. V traťovém úseku Vyškov na Moravě – Blažovice – Brno bude v době 
realizace stavby již v provozu digitální systém GSM-R. V žst. Vyškov na Moravě bude po realizaci 2. 
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stavby v provozu základnová stanice BTS digitálního systému GSM-R pro směr na Brno, žst. Vyškov 
na Mor. A pro část. tratě směrem na Nezamyslice. Současně bude v žst. Vyškov na Moravě v provozu 
základnová radiostanice ZR47 analogového systému TRS pro trať směrem na Nezamyslice. Přechod 
mezi oběma traťovými rádiovými systémy bude daný rádiovou návěstí (radiovníkem).  

Stávající systém TRS v novém stavu (po dokončení 3.stavby) bude nutné zachovat pouze 
v navazujících traťových úsecích, tj. v úseku Nezamyslice – Pivín – Prostějov a dočasně v traťovém 
úseku Nezamyslice – Kojetín – Přerov (do dokončení realizace 4. stavby). 

Dále bude nutné v novém stavu zachovat propojení základnových stanic TRS Blažovice – 
Nezamyslice, tak aby byl zachovaný dálkový dohled nad jednotlivými systémy TRS. Provede se 
rekonfigurace stuhové sítě v úseku Vyškov na Mor. – Nezamyslice vč. navazujících úseků na 
Prostějov a Přerov. 

Provizorní stav TRS 

Provizorní stav sytému TRS je nutné řešit v žst. Ivanovice na Hané a v žst. Nezamyslice z důvodu 
úplných nebo částečných rekonstrukcí stávajících výpravních budov. 

Žst. Ivanovice na Hané 

Během provizorního stavu budou ovládací blok ZL47a ovládací souprava ZO47 včetně napájecích 
zdrojů a příslušenství přemístěné do provizorní dopravní kanceláře (provizorní kontejner), která bude 
připravena v rámci zabezpečovacího zařízení. 

Stávající anténní systém TRS se nebude přemisťovat. Základnová stanice ZR47 se provizorně 
přemístí ze stávajících prostor, které budou dotčené rekonstrukcí, do volných prostor ve 2.NP na 
chodbu a nově se propojí s anténním systémem. Jedná se o provizorní dočasné umístění, po 
skončení stavby se provoz této ZR47 zruší. Pro kabelové propojení ZR47 a ZL47 bude v rámci místní 
kabelizace připravené provizorní kabelové propojení mezi provizorní DK a VB. 

Žst. Nezamyslice 

Během provizorního stavu bude zařízení TRS, tj. ZR47, ZL47 a ovládací souprava ZO47 včetně 
napájecích zdrojů a příslušenství přemístěné do provizorní DK. V rámci tohoto PS bude vedle 
provizorních kontejnerů vybudovaný provizorní anténní stožár o výšce 15m na který se přemístí 
anténní systém TRS. Na stejném stožáru bude provizorně umístěná i anténa MRS.  

Po skončení provizorního stavu a přemístění systému do definitivní pozice, bude provizorní stožár 
v rámci tohoto PS demontovaný. 

Nový stav TRS 

V novém stavu zůstane základnová stanice TRS včetně ovládacího bloku a ovládací soupravy pouze 
v žst. Nezamyslice, protože tato žst. zajišťuje obslužnost navazujících traťových úseků, na kterých 
bude rádiová komunikace i po dokončení 3. stavby pokračovat v systému TRS. Na traťovém úseku 
Vyškov na Moravě – Nezamyslice bude rádiový provoz realizovaný pouze v systému GSM-R. 

Žst. Vyškov na Moravě, žst. Ivanovice na Hané 

V definitivním stavu po spuštění systému GSM-R do provozu bude systém TRS včetně veškerého 
souvisejícího zařízení a konstrukcí (systémové prvky, antény, napájecí zdroje, anténní stožáry a 
konstrukce) v těchto žst. demontovaný. Demontáž uvedených částí je součástí tohoto PS. Části, které 
budou využitelné jako náhradní díly, případně vhodné pro další použití budou předané správci 
zařízení, ostatní dále nepoužitelné zařízení bude zlikvidováno v souladu se zákonem o odpadech. 
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Žst. Nezamyslice 

V definitivním novém stavu bude zařízení TRS přemístěno do nového objektu BTS sítě GSM-R. Do 
stejného objektu se přemístí i technologie MRS.  

Do technologického domku BTS se umístí základnová stanice TRS ZR47, nový napájecí blok a 
související příslušenství. Na nový stožár BTS se na výložník přemístí anténa TRS. V rámci místní 
kabelizace bude zajištěno metalické kabelové propojení mezi technologickým domkem BTS a novou 
sdělovací místností ve výpravní budově pro propojení ZR47 a ZL47. Do nové sdělovací místnosti ve 
VB se umístí ovládací blok ZL47, který se doplní novým napájecím blokem. Ovládací souprava TRS 
se přemístí do nouzové dopravní kanceláře ve VB. 

Napájecí zdroje (baterie) se pro ZL47 a pro ZR47 dodají v rámci tohoto PS nové. 

Propojení základnových stanic TRS v žst. Blažovice a Nezamyslice pro dálkový dohled bude zajištěno 
po novém přenosovém zařízení. 

4.6.4 PS 93-14-04 t.ú. Vyškov – Nezamyslice, úprava MRS 

Rádiová komunikace v železničních stanicích na traťovém úseku Vyškov na Moravě – Nezamyslice je 
zajištěna staniční místní rádiovou sítí MRS v pásmu 150MHz. 

V rámci PS 93-14-04 stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ je 
řešený traťový úsek Vyškov na Moravě – Nezamyslice, ve kterém dojde k úpravám stávajících MRS 
z důvodu stavebních úprav budov, ve kterých jsou technologie MRS umístěné. 

Provoz MRS v žst. je nutné během stavby zachovat. V novém stavu bude systém MRS na celém 
dotčeném traťovém úseku nahrazený digitálním rádiovým systémem GSM-R. Stávající systém MRS 
bude v novém stavu (po dokončení 3. stavby) nutné zachovat pouze v koncové žst. stavby, tj. v žst. 
Nezamyslice, na kterou navazuje trať na Prostějov, která se nebude modernizovat a trať směrem na 
Přerov, jejíž modernizace bude probíhat v samostatné 4. stavbě. 

Předpokládá se, že stávající MRS v žst. Vyškov na Moravě se po skončení 3. stavby demontuje, 
alternativně ji lze ponechat v provozu na dožití.  

V rámci stavby se stávající analogové radiostanice nebudou vyměňovat za radiostanice IP a zůstanou 
i nadále v provizorním nebo novém stavu provozované jako analogové, pro místní použití bez 
dálkového ovládání. 

Provizorní stav MRS 

Provizorní stav MRS je nutné řešit v žst. Ivanovice na Hané a v žst. Nezamyslice z důvodu úplných 
nebo částečných rekonstrukcí stávajících výpravních budov. 

Žst. Ivanovice na Hané 

Během provizorního stavu bude zařízení MRS včetně napájecích zdrojů a příslušenství přemístěné do 
provizorní dopravní kanceláře (provizorní kontejner), která bude připravena v rámci zabezpečovacího 
zařízení. Vybuduje se provizorní anténní systém – konstrukce (trojnožka) na střeše provizorního 
objektu, na kterou se přemístí stávající anténa MRS. Základnová stanice DCOM, včetně napájecích 
zdrojů a ovládací soupravy se umístí v provizorní dopravní kanceláři.  

Žst. Nezamyslice 

Během provizorního stavu bude zařízení MRS, tj. základnová stanice DCOM a ovládací souprava 
včetně napájecích zdrojů a příslušenství přemístěné do provizorní DK. V rámci „PS 93-14-03 t.ú. 
Vyškov – Nezamyslice, úprava TRS“ bude vedle provizorních kontejnerů vybudovaný provizorní 
anténní stožár o výšce 15m, na který se přemístí stávající anténa MRS. Na stejném stožáru bude 
provizorně umístěná i anténa TRS.  
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Nový stav MRS 

V novém stavu zůstane v provozu základnová stanice MRS v žst. Nezamyslice. MRS v žst. Vyškov na 
Moravě se buď demontuje, nebo se ponechá v provozu na dožití.  

Žst. Vyškov na Moravě, žst. Ivanovice na Hané 

V definitivním stavu po spuštění systému GSM-R do provozu budou systémy MRS včetně veškerého 
souvisejícího zařízení a konstrukcí (systémové prvky, antény, napájecí zdroje, anténní stožáry a 
konstrukce) v těchto žst. demontované. Demontáž uvedených částí je součástí tohoto PS. Části, které 
budou využitelné jako náhradní díly, případně vhodné pro další použití budou předané správci 
zařízení, ostatní dále nepoužitelné zařízení bude zlikvidováno v souladu se zákonem o odpadech. 
V žst. Vyškov na Moravě je možné alternativně ponechat MRS v provozu na dožití. 

Žst. Nezamyslice 

V definitivním novém stavu bude zařízení MRS přemístěno do nového objektu BTS sítě GSM-R. Do 
stejného objektu se přemístí i technologie TRS. Do technologického domku BTS se přemístí 
základnová stanice DCOM, včetně napájení a souvisejícího příslušenství. Na nový stožár BTS se na 
výložník přemístí anténa MRS.  

V rámci místní kabelizace a přenosového systému bude zajištěno metalické a optické kabelové 
propojení a přenosová síť TechLan mezi technologickým domkem BTS a novou sdělovací místností 
ve výpravní budově pro připojení ovládací soupravy MRS. Ovládací souprava MRS se přemístí do 
nouzové dopravní kanceláře ve VB. Pro ovládání základnové stanice z ovládací soupravy v nouzové 
DK se základnová stanice MRS doplní IP rozhraním. 

4.6.5 PS 96-14-01 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R 

V rámci tohoto PS se doplní centrální části systému GSM-R, tj. BSC, MSC a dohledové pracoviště 
systému. Doplnění se týká centrálních částí sítě GSM-R na CDP Přerov a v objektu ČD-T na ul. 
Pernerova v Praze. Budou prováděny úpravy v těchto částech: 

• Centrální části systému GSM-R  

• Centrální části dispečerských pracovišť 

• Záznamová zařízení 

V rámci 3. stavby nelze v úseku Vyškov na Moravě – Nezamyslice zajistit georedundaci kabelového 
připojení nových základnových stanic BTS. Plnou georedundanci je možné zajistit pouze po 
dokončení navazujících staveb v úseku Brno – Přerov (4. a 5. stavba). Stavba č. 3 je podmíněna 
dokončením stavby č. 2. Tím bude zajištěná kontinuita sítě GSM-R směrem na Brno. 

V rámci stavby bude provedeno rozšíření stávajícího BSC v lokalitě Přerov o potřebný HW a SW 
(licence) pro připojení všech nových základnových stanic. Z důvodu zachování plné zálohy centrálních 
částí bude provedeno stejné doplnění i do BSC v lokalitě Praha a nastavení BSC v obou lokalitách tak 
aby byla umožněna plná záloha centrálních částí pro všechny nově připojené základnové stanice 
BTS. Do připravených skříní bude doplněný potřebný HW pro 4 BTS, které budou propojeny v úrovni 
E1 ve vhodně volených smyčkách s návazností na smyčky BTS ve 2. stavbě (předpoklad cca 4 BTS 
ve smyčce).  

Doplní se dohledy pro nově instalované kapacity (MSC, BSC, provoz sítě) včetně dohledů 
infrastruktury v technologických domcích (napájení 48V, 230V, EZS, vstupy). 

Doplní se aplikace GPRS pro použití v systému ETCS a o licence podle počtu nových TRX.   

Pro záznamy provozu nových BTS se doplní stávající záznamové zařízení o potřebný HW a potřebné 
licence podle počtu nově zaznamenávaných kanálů E1. 
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V rámci tohoto PS se pro doplnění centrálních částí systému provede zapojení nového úseku do 
provozu. Provede se optimalizace všech anténních systémů, funkční zkoušky a akceptační měření. 
V rámci tohoto PS se pro nové BTS dodá 1ks dieselagregátu pro záložní provoz BTS, pro případ 
výpadku napájecí sítě na dobu delší než 6 hodin. 

V rámci toto PS se dále dodají přenosné terminály pro pracovníky SŽDC, kteří zabezpečují 
provozuschopnost železniční dopravní cesty v dotčených traťových úsecích. Předpokládá se dodávka 
celkem 5ks terminálů v kategorii GPH nebo OPH.  

Přenosné radiostanice budou vybaveny napáječem, pouzdrem, potřebnými kabely a doplňky vč. 
nezbytného SW. Radiostanice budou předány zástupci OŘ. 

Stavba neřeší vybavení vozidlovými radiostanicemi. 

4.7 D.D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

4.7.1 PS 93-14-06 t.ú. Vyškov na Moravě – Nezamyslice, DDTS ŽDC 

Popis systému 

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 
(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 
zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých 
TS jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory 
nebo zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny 
předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační 
servery jsou připojena obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních 
profilů klienta – dispečerský klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za 
odebraná media. 

Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 

Technické řešení 

Technické řešení respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků SŽDC TS č.2/2008 -
ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE 
č. j.5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat 
navazující technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být připraveny k 
přechodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musí již nyní 
poskytovat informace v rozsahu třetího vydání těchto TS. Komunikační rozhraní musí být dle TS 
č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a požadavků na budování systému DŘT a 
DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační rozhraní jednotlivých technologických 
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systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, třetí vydání. 
Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

Navrhované řešení 

V dotčeném traťovém úseku bude vybudován systém dálkové diagnostiky technologických systémů 
železniční dopravní cesty. Do železničních stanic Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané a 
Nezamyslice budou v rámci tohoto PS do nových rackových skříní ve sdělovacích místnostech 
umístěny integrační koncentrátory systému DDTS. Datové kabely a napájecí kabely pro tyto nové rack 
skříně budou dodány v rámci tohoto PS. Do nových integračních koncentrátorů budou komunikačně 
stažena data z technologií EOV, OSV, EE, OSE, ZS, ROZ, ISC, KAMS, EZS, LDP a VZT. 

Na nový IPDT (řeší ostatní PS) v železniční stanici Nezamyslice bude dodána v rámci tohoto PS nová 
aplikace dálkové diagnostiky pro ovládání EOV a osvětlení. Z toho důvodu bude doplněn SW 
stávajícího TeS na CDP Přerov. 

Do vybraných rozvoden nn budou v rámci navazujícího PS DDTS dodány nové rozvaděče dálkové 
diagnostiky RDD. Do těchto rozvaděčů budou připojeny binární signály ze silnoproudé technologie, z 
klimatizačních jednotek, případně z dalších technologických celků. Tyto rozvaděče budou zajišťovat 
také dálkový odečet podružných elektroměrů. Datové kabely pro komunikační připojení těchto 
rozvaděčů budou dodány v rámci navazujícího PS. 

Pro správu SSZT budou dodána nová pevná a mobilní klientská pracoviště systému DDTS. Traťový 
úsek bude ovládaný dálkově z CDP Přerov. 

Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• Připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě 
DDTS ŽDC 

• Doplnění SW výbavy celého systému 

HW výbava 

• Dodávka a montáž nového rozvaděče RDD, včetně nového integračního koncentrátoru do 
stanice Vyškov na Moravě 

• Dodávka a montáž nového rozvaděče RDD, včetně nového integračního koncentrátoru do 
stanice Ivanovice na Hané 

• Dodávka a montáž nového rozvaděče RDD, včetně nového integračního koncentrátoru do 
stanice Nezamyslice 

• 2x Dodávka nového pevného klienta pro potřeby SSZT 

• 2x Dodávka nového mobilního klienta pro potřeby SSZT 

SW výbava 

• Doplnění SW InS na CDP Přerov 

• Doplnění SW InS na ED Brno-Maloměřice 

• SW výbava nového InK ve stanici Vyškov na Moravě, včetně licencí 

• SW výbava nového InK ve stanici Ivanovice na Hané, včetně licencí 

• SW výbava nového InK ve stanici Nezamyslice, včetně licencí 

• 2x SW výbava nového pevného klienta, včetně licencí 

• 2x SW výbava nového mobilního klienta, včetně licencí 

• Doplnění SW Klienta SŽE Hradec Králové 

• Doplnění SW Klienta SŽE Olomouc 

• Doplnění SW Klienta SŽE Brno 
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• Doplnění vybraných klientů ve správě SSZT 

• Nová aplikace DDTS na IPDT ve stanici Nezamyslice 

Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 
počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 
232,422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 
doplněny v rámci stavby. IP adresy všech připojovaných koncových zařízení budou stanoveny při 
realizaci stavby Odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14). 

Ve stanicích budou umístěny nové InK, které budou napojeny na komunikační cestu, která bude 
vybudována v rámci sdělovacího zařízení. 

InK budou komunikovat na Integrační server (InS) umístěný na CDP Přerov a na ED Brno 
Maloměřice. 

Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC budou v rámci tohoto provozního souboru zapojena následující zařízení 

Umístění/technologie EOV OSV EE OSE ROZ ISC KAMS EZS VZT 

Pustiměřský tunel   X X   X X X 

Žst. Ivanovice na Hané X X X X X X X X X 

Zast. Chvalkovice  X X X X X X X X 

Dřevnovický tunel   X X   X X X 

Žst. Nezamyslice X X X X X X X X X 

Žst. Nezamyslice (STS)   X X   X X X 

Legenda: 

• EOV elektrický ohřev výhybek 

• OSV osvětlení 

• EE signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

• OSE odečet spotřeby energie (dálkový odečet elektroměrů) 

• ZS signalizace a ovládání zásuvkových stojanů 

• ROZ rozhlasový systém 

• ISC informační systém pro cestující 

• KAMS kamerový systém 

• EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

• ASHS automatický samozhášecí systém 

• EPS elektrická požární signalizace 

• VZT vzduchotechnika a klimatizace 

Zařízení EOV 

Zařízení EOV je řešeno jako samostatný systém skládající se z lokálních automatů PLC v každém 
rozvaděči EOV. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní Ethernet. Rozvaděče EOV jsou 
vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. 



Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice Přípravná dokumentace/DÚR 
D.D.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

 

   55 
 

Do sítě DDTS ŽDC se budou přenášet systémová data, stavové informace jednotlivých prvků, 
poruchy a analogové hodnoty jak měřené, tak zadávané. Rozsah signalizace a povelů odpovídá TS 
č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009) a Gestorskému výkladu k těmto Technickým specifikacím 
SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah 
informací umožňovat navazující technologické systémy. Místní ovládání bude umožněno přímo v 
rozvaděčích EOV. 

Rozvaděče budou umístěny v kolejišti a budou připojeny optickým kabelem v rámci PS místní 
kabelizace. Optické kabely budou zakončeny ve sdělovací místnosti, kde budou umístěny 
mediakonvertory optika/metalika. Mediakonvertory nejsou součástí tohoto PS. Kabel UTP/FTP cat5e 
mezi rozvaděčem sdělovacího zařízení s mediakonvertory není součástí tohoto PS. 

Zařízení osvětlení kolejiště 

Zařízení je do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované v rozvaděčích 
osvětlení ROV (rozvaděče věží). Jednotlivé rozvaděče osvětlení jsou plně autonomní. Ovládání této 
technologie je místně. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní Ethernet. Rozvaděče 
osvětlení jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. 

Rozvaděče budou umístěny u osvětlovacích věží a budou připojeny optickým kabelem do VB v rámci 
PS místní kabelizace. Optické kabely budou zakončeny ve sdělovací místnosti, kde budou umístěny 
mediakonvertory optika/metalika. Mediakonvertory nejsou součástí tohoto PS. Kabel UTP/FTP cat5e 
mezi rozvaděčem sdělovacího zařízení a mediakonvertory není součástí tohoto PS. 

EE – signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

Jedná se o následující technologická zařízení: 

• Dohled hlavních jističů technologie na úrovni vývodů – RH, RZS 

• Analyzátory sítě 

Jednotlivé stavové signály z rozvaděčů budou přivedeny na vstupy automatu PLC umístěného v 
rozvaděči RDD v rozvodně nn. Toto PLC je součástí navazujícího PS. Metalické kabely pro propojení 
jednotlivých zařízení je součástí navazujícího PS DDTS. Analyzátory sítě jsou připojeny metalickým 
kabelem FTP cat5e na switch TDS. 

OSE – elektroměry s komunikačním rozhraním M-Bus 

V případě elektroměrů jsou konvertory fyzického rozhraní součástí tohoto PS. Z hlediska možného 
rušení vnějšími vlivy je preferován protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro napojení elektroměrů do 
systému jsou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sítě DDTS ŽDC se budou přenášet 
data dle možností daného typu elektroměru v rozsahu daném v TS2/2008. 

V rozvodně nn budou připojeny do DDTS ŽDC elektroměry z rozvaděčů RH, RZS2 a RO v rámci 
rozvodny nn. Dále budou připojeny elektroměry ze zásuvkových stojanů a ze skříně KS1. Kabely 
SYKFY z vybraných rozvaděčů do RDD budou součástí navazujících PS, kabely pro ostatní 
elektroměry mimo výpravní budovu budou součástí jiných silnoproudých PS. V rozvaděči RDD 
(dodávka navazujícího PS DDTS) budou umístěny převodníky M-Bus/Ethernet pro dálkový odečet 
těchto elektroměrů. 

ZS – zásuvkové stojany 

Ve stanici Vyškov na Moravě a Nezamyslice budou umístěny zásuvkové stojany napájené 
z rozvaděče RH. Signalizace a ovládání pro tyto zásuvkové stojany bude připojena do rozvaděče 
RDD. Kabelové propoje pro ovládání a signalizaci mezi zásuvkovými stojany a RDD jsou dodávány v 
rámci navazujících PS silnoproudu. 
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ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového 
switche sděl. zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel 
bude součástí PS ROZ. Komunikační protokol ústředny ROZ bude odpovídat TS č.2/2008 - ZSE 
druhé vydání (04/2009) a Gestorskému výkladu k těmto Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – 
ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat 
navazující technologické systémy. Z ROZ budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC. 

ISC 

Informační systém bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche sděl. 
zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude součástí 
PS ISC. Z ISC budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC. 

KAMS 

Kamerový systém bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche sděl. 
zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude součástí 
PS KAMS. Z KAMS budou přenášeny diagnostické informace do DDTS ŽDC. 

EZS 

Ústředna EZS bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sděl. zařízení. 
Komunikační převodníky pro připojení ústředny EZS do sdělovacího zařízení nejsou součástí tohoto 
PS. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude součástí PS 
EZS. Komunikační protokol ústředny EZS bude odpovídat směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - 
ZSE, druhé vydání (04/2009) a Gestorskému výkladu k těmto Technickým specifikacím SŽDC č. 
2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016. Dohled nad EZS bude umožněn na 
klientských stanicích DDTS. 

VZT 

V rámci souvisejících PS budou dodány klimatizační jednotky schopné poskytovat diagnostické 
informace. Komunikační modul bude součástí dodávky klimatizačních jednotek. Kabely mezi 
komunikačními moduly a rozvaděčem RDD bude součástí navazujícího PS DDTS. Tyto jednotky 
budou poskytovat informace o chodu a o poruše zařízení. Signalizace z jednotky klimatizace bude 
připojena do systému DDTS ŽDC přes PLC v rozvaděči RDD (dodáno v rámci navazujícího PS 
DDTS). Dohled nad vzduchotechnikou bude umožněn z klientských stanic DDTS. 

Klientská pracoviště 

Klienti systému DDTS ŽDC 

Klienti systému DDTS ŽDC umožňují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních 
zařízení se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť pod správou SSZT. Dále 
bude SW aktualizace: SŽE Hradec Králové, SŽE Olomouc, SŽE Brno. 

Nová klientská pracoviště 

V rámci této stavby budou dodány 2 nové pevné a 2 mobilní klientská pracoviště pro správu SSZT. 
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HW klientů 

• Dispečerský klient v DK – LCD monitor 1920x1080 

• Mobilní klienti – CPU Intel i3, RAM 4 GB, 80 GB HDD disk, 17“ displej pro rozlišení 
1920x1080, síťová karta LAN + síťová karta pro Wi-Fi 

• HW konfigurace se v závislosti na době výstavby může změnit. Tuto konfiguraci je tedy třeba 
upřesnit v realizační dokumentaci 

SW klientů 

• SW výbava musí odpovídat schváleným TP dodavatele. 

• Klient musí obsahovat aplikační SW vizualizace, komunikaci, ovládání a prezentace on-line a 
historických dat. Prezentace dílčí části týkající se elektroměrů, 

• Mobilní klienti budou obsahovat SW pro komfortní změnu síťových parametrů (IP adresa, 
brána, maska sítě) pro minimálně 15 předvoleb, 

• Součástí bude dodávka licence použitého SW. 

HW systému InK 

Průmyslové PC bez pohyblivých částí. Zařízení musí odpovídat schváleným TP dodavatele, operační 
paměť min 2 GB, paměťový prostor pro uživatelský SW a data min 60 GB. 

SW systému InK 

• SW výbava musí odpovídat schváleným TP dodavatele. 

• Výbava musí obsahovat aplikační SW s komunikačními moduly pro protokoly MODBUS, DB-
Net, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. realizující konverzi protokolů, krátkodobou archivaci 
poruchových stavů, systém podporující objekty a datové struktury. Dále pak zabezpečuje 
časovou synchronizaci jednotlivých řídících stanic zapojených do systému DDTS ŽDC. 

• Síťové komunikační prostředky – protokol Ethernet TCP/IP. 

• Aplikační SW InK musí umožňovat komunikaci s dohledovanými systémy prostřednictvím 
SNMP. 

• Součástí bude dodávka licence použitého SW. 

Rozvaděče RDD 

Do sdělovacích místností ve VB (žst. Vyškov na Moravě, žst. Ivanovice na Hané, žst. Nezamyslice) 
budou vybudovány v rámci tohoto PS rozvaděče RDD. V těch se bude nacházet nový InK. V rámci 
tohoto PS budou dodány rack skříně výšky 42U s rozměry 600x600. Kabely UTP/FTP cat5e mezi 
rozvaděči RDD obsahující Ink a SW TDS jsou součástí tohoto PS, stejně jako napájecí kabel typu 
CYKY. 

Napájení systému 

Napájení rozvaděčů RDD (rozvaděče s integračním koncentrátorem) bude ze sítě 230 VAC. Pro 
zajištění bezvýpadkového chodu integračního koncentrátoru bude v rozvaděči umístěn zdroj UPS pro 
zajištění bezvýpadkového chodu InK po dobu aspoň 6 hodin. Napájecí kabel typu CYKY je součástí 
tohoto PS. 

4.7.2 PS 96-14-02 Doplnění dispečerského pracoviště pro DOZ 

Dálkové ovládání úseku Vyškov na Moravě (mimo) – Nezamyslice bude v budoucnu z dispečerského 
pracoviště (sálu) v CDP Přerov. Přenosová cesta z žst. Nezamyslice na CDP Přerov bude zajištěna 
po připravovaných optických kabelech SŽDC v rámci realizace 4. a 5. stavby. Na CDP Přerov budou 
doplněny monitory a počítače o úsek 3. stavby (předmětem tohoto PS). Dále bude na CDP doplněna 
a upravena vnitřní kabelizace a software prostředky pro DOZ (předmětem tohoto PS). Obdobným 
způsobem bude doplněno a upraveno pracoviště DŽDC (předmětem tohoto PS). 
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Pokud by tedy 3. stavba byla dokončena před 4. a 5. stavbou, nelze část tohoto provozní 

soubor realizovat (úpravy a vybavení CDP Přerov) a musí být přesunut do stavby, která bude 
provádět DOZ. Naopak, pokud bude 4. a 5.stavba dokončena před 3.stavbou nebude 

realizována část v ŽST Nezamyslice v takovém rozsahu, jak je popsáno níže. 

CDP Přerov 

V rámci stavby CDP Přerov byly řešeny páteřní rozvody. Vzhledem k odlišnosti způsobu řízení a 
s ohledem na skutečnost, že definitivní úpravy dispečerského sálu a s tím související prostor se řeší 
až ve stavbě DOZ příslušné trati je zapotřebí tyto prostory dovybavit/doplnit.  

Tento provozní soubor řeší: 

• Doplnění datové a telefonní strukturované kabeláže; 

• Instalace ovládacích terminálů včetně serveru pro spolupráci s InS dopravního klienta; 

• Nahrávání komunikace dopravních zaměstnanců a dispečerů; 

• Vybavení pracoviště dispečera kamerovým a informačním systémem (klientská pracoviště); 

• Vybavení pracoviště DŽDC (klientské pracoviště). 

Pracovníci CDP Přerov požadují, aby jednotlivé počítače nebyly umístěny v dispečerském sále, ale 
v místnosti „Zázemí technologie“ tj. za zobrazovacími jednotkami VEZO nebo byly v pasivním 
provedení (pasivní chlazení). Dále je požadováno, před zapojením DOZ, aby software zapojované 
oblasti byl k dispozici na cvičném sále minimálně 1 měsíc před spuštěním „ostrého“ sálu, a to 
z důvodu zácviku dispečerů. 

ŽST Nezamyslice 

V rámci tohoto PS se navrhuje provizorně vybudovat pracoviště výpravčího/dispečera pro dálkové 
ovládání úseku Nezamyslice (mimo) – Kojetín (mimo) v ŽST Kojetín. Toto provizorní pracoviště je 
závislé na posloupnosti staveb. Tento provozní soubor řeší: 

• Doplnění datové a telefonní strukturované kabeláže; 

• Instalace ovládacích terminálů s dotykovou obrazovkou včetně serveru pro spolupráci s InS 
dopravního klienta; 

• Nahrávání komunikace dopravních zaměstnanců a dispečerů (záznamové zařízení); 

• Vybavení pracoviště dispečera kamerovým a informačním systémem (klientská pracoviště); 

• Vybavení pracoviště DŽDC (klientské pracoviště) – jedná se pouze o provizorní řešení 
pevného klienta DDTS ŽDC do doby ovládání z CDP Přerov. 

Pracoviště dispečera bude vybaveno maticí monitorů 4x2. Ve spodní řadě matice budou umístěny 
monitory pro vedení dopravní dokumentace (1x), reliéf (2x), technologický monitor (1x). V horní řadě 
matice budou umístěny monitory s reliéfem ASVC (2x), kamerový systém (1x) a informační systém 
(1x). Na stůl dispečera bude dodán dispečerský teminál s dotykovou obrazovkou. 

Společné části CDP Přerov a ŽST Nezamyslice 

Telefonní a datové rozvody 

Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže a navrhuje se je provést 
s použitím komponentů minimálně kategorie 5e (nutno dodržet kompatibilitu s objektem CDP). Kabely 
LAM TWIN FTP (4x2x0,5) se navrhují ukončit ve dvojzásuvkách strukturované kabeláže a v 19“ skříni 
na patchpanelech. Kabely se navrhuje vést v PVC žlabech vhodných pro rozvody strukturované 
kabeláže. Je nutné dbát na důsledné uložení datových kabelů a jejich oddělení od kabelů NN rozvodů. 

Pro každé pracoviště v dispečerském sále se navrhuje zapojit 4 dvojzásuvky strukturované kabeláže, 
což umožní připojení cca 6 sdělovacích zařízení s rozhraním RJ 45. Přesné rozmístění jednotlivých 
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datových zásuvek na stolech dispečerů bude upřesněno na základě požadavků v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Je nutné dbát na důsledné uložení datových kabelů na kabelových roštech, ve zdvojených podlahách 
s ohledem na další doplnění kabelizace v rámci budování dalších dispečerských sálů a zároveň jejich 
oddělení od kabelů NN rozvodů. 

Hlasové záznamové zařízení 

Tato část řeší v dotčeném úseku trati vybudování hlasového (centrálního) záznamového zařízení, 
které umožní nahrávat veškerý provoz (rádiový, telefonní). Jedná se zejména o nahrávání fónie 
řídících pracovníků CDP Přerov. Z důvodu zřízení záznamových center se navrhuje záznamové 
zařízení vybavit IP licencemi pro druhotné nahrávání v záznamovém centru KAC. 

Veškerá hlasová komunikace (telefonní zapojovač), rádiová komunikace (GSM-R, MRS) bude 
nahrávána na stávající záznamové zařízení ReDat3 v CDP Přerov, které bude v rámci této stavby 
doplněno o SW moduly, licence pro nahrávání a o licence pro centrální nahrávaní do Kontrolně 
analytického centra (KAC). 

Součástí záznamového zařízení musí být indikace o spolehlivém provozu záznamového zařízení, 
která se bude zobrazovat na terminálech traťových dispečerů, popřípadě výpravčích, operátorek či 
dispečera ŽDC a také na terminálu provozního dispečera. Tato funkce bude doplněna do zařízení IP 
dotykového terminálu v případě, že není již realizována. S ohledem na navrženou IP technologii, se 
požaduje všechno nahrávání řešit v IP prostředí. Z důvodu zřízení záznamových center se navrhuje 
záznamové zařízení vybavit IP licencemi pro druhotné nahrávání v záznamovém centru. 

Synchronizace je u použitých záznamových zařízení u SŽDC řešena pomocí NTP serveru, který 
rozvádí časový signál na záznamové zařízení. 

Instalace ovládacích terminálů 

Na sále dispečerů budou u jednotlivých dopravních pracovníků umístěné ovládací terminály 
dopravních okruhů s možností vstupu do služební telefonní sítě, rádiové sítě GSM-R, spojení s InS 
pro zobrazení dat dopravního klienta. IP dotykový terminál na pracovišti dispečera musí umožňovat 
oběžníkovou výzvu. Ovládací terminály budou s dotykovou obrazovkou. Jejich napájení bude 230V ze 
zajištěné sítě vybudované v rámci výstavby CDP Přerov. Připojení do TDS bude pomocí metalického 
patchpanelu do datové zásuvky/patchpanelu v dispečerském stole. 

Nové telefonní zapojovače resp. dotykové terminály musí odpovídat aktuálně platné specifikaci TS 
6/2010 a současně musí umožnit instalaci funkcionality STOP GSM-R dle platné technické specifikace 
TS 03/2014-S. 

Přenosné terminály GSM-R 

Pro dispečerská pracoviště budou dodány 2 ks přenosných terminálů GSM-R OPH. 

Klient kamerového a informačního systému 

Klientská stanice kamerového systému, resp. její monitor se navrhuje umístit do rezervní pozice LCD 
matice.  Pracoviště se bude skládat z pasivní pracovní stanice, LCD monitoru a ovládacích zařízení. 

Doplnění licencí do záznamového zařízení ReDat, KAC včetně konfigurace a nastavení 

Nahrávání záložních pracovišť výpravčích se navrhuje zachovat na stávajících záznamových 
zařízeních ReDat. Z důvodu zřízení záznamových center se navrhuje záznamové zařízení vybavit IP 
licencemi pro druhotné nahrávání v záznamovém centru KAC. 
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Součástí záznamového zařízení musí být indikace o spolehlivém provozu záznamového zařízení, 
která se bude zobrazovat na terminálech traťových dispečerů, popřípadě výpravčích, operátorek či 
dispečera ŽDC a také na terminálu provozního dispečera. 
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5 VÝLUKY A PROVIZORNÍ STAVY 

Výluky na traťovém rádiovém systému TRS, MRS 

Dále nutno počítat s výlukou na rádiových systémech TRS z důvodu jejich úpravy a rekonfigurace. 
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6 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU 

6.1 Základní požadavky na sdělovací zařízení 

Základní požadavky, které je nutné dodržet při realizaci sdělovacího zařízení a kabelové sítě: 

• Spojky na zabezpečovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy 
označit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujícími na frekvenci 66,35 kHz s 
maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 
m) 

• Spojky na sdělovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy označit 
RFID ball markery (kulové markery) oranžové barvy pracujícími na frekvenci 101,4 kHz s 
maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 
m) 

• Detaily týkající se používání markerů jsou k nalezení v pokynu SŽDC s.o. č .j. 30354/2016-
SŽDC-O14 „Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ 
ze dne 21.7.2016. 

• Veškerou strukturovanou kabeláž je nutné budovat dle platných technických norem a 
doporučení výrobců v min. kategorii 5e. 

• Detailně označovat všechny porty switchů i zásuvek strukturované kabeláže, oboustranně 
označovat všechny patchcordy (metalické i optické), striktně oddělovat silové a datové rozvody 
včetně pospojení a přepěťových ochran, důsledně využívat možnosti organizátorů kabelů a 
všechny délky dostupných patchcordů tak, aby ve skříních nebyly zbytečně dlouhé rezervy 

• Detailně popisovat a označovat všechny konektory optických rozvaděčů 

• Detailně popisovat všechny špičky zářezových konektorů a striktně oddělovat datové a 
telefonní rozvody od 100 V rozvodu reproduktorových větví 

• Veškeré vnější prostupy rozhlasových a datových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový 
základ do ocelových stožárů musí být uloženy v chráničkách (nikoli zality přímo v betonu), dále 
musí být tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovídající průchodku 

• Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření musí být UV stabilní 
v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny 
odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky, 

• Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, 
rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu 
záření, případně vandalům 

• Sdělovací zařízení musí umožňovat zapojení do DDTS prostřednictvím SNMP protokolu a 
umožňovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je třeba projednat nejpozději v rámci 
dalších stupních PD). Jedná se zejména o nasazované kamerové systémy, informační 
zařízení pro cestující, rozhlasové zařízení, EZS a EPS. 

6.2 Specifické požadavky pro vybrané sdělovací zařízení 

VTO 

VTO – napájení 

• u PZS místní z přejezdové baterie – měnič + jistič (samostatný rozvaděč v technologickém 
domku) 

• ve stanicích (mezi vjezdovými návěstidly) napájení z centrálního zdroje jiného než napájení 
pro IP zapojovač (včetně baterií) 

• VTO u EZ-jednotně používat umístění do společné kolonky s EZ – napájení i místní kabel 
zavést do kolonky 
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• VTO – výpichy do sdružených rozvaděčů – hloubku, umístění a provedení rozvaděčů volit tak, 
aby se tam vešly LSA svorkovnice včetně přepěťových ochran VTO u PZM2 souhlasíme s 
napájením po traťovém kabelu 

Náhradní zapojoač 

• Požaduje se napájení náhradních zapojovačů odděleně od napájení IP zapojovače a 
přenosové sítě včetně vlastních baterií s dimenzováním baterie na 6 hodin provozu. 

• Pokud to umožňuje kabelizace, na tratích DOZ zřizovat vždy přímou linku mezi pracovištěm 
výpravčího DOZ a nejbližší obsazenou dopravnou (na oba směry) a zapojit ji do náhradního 
zapojovače – v případě výpadku TDS či IP zapojovače často řízení provozu SŽDC 
nedisponuje pohotovostními výpravčími a nemůže tedy využívat lokální náhradní zapojovače 
či místně fungující IP zapojovače. 

• Požaduje se spojení pomocí TK přes celou trať až do první stanice obsazené výpravčím. 

IP zapojovače 

• V případě výpadku TDS či napájení se doporučuje automatické přepojení linek TK v MB části 
zapojovače do průběhu (odpad relé) - pokud to kabelizace umožní. 

• Doporučuje se, aby do dotykových terminálů zapojovačů byly dodávány otevřené operační 
systémy. 

• U dotykových terminálů IP zapojovačů požadujeme vytvoření utility pro zálohování a opětovné 
nahrání konfigurace, obslužného a vizualizačního systému IP zapojovače i operačního 
systému. 

• U terminálů pro místní obsluhu je požadováno jednoznačnou vizuální identifikaci převzetí 
ovládání IP zapojovače na lokální ovládání. 

• Napájení IP zapojovače musí být fyzicky jiné než náhradního zapojovače a MB či UB linek 

Rackové skříně 

• 19“ provedení velikosti 800x800 perforovaná, v případě potřeby 800x1000 (šířka x hloubka) 

• Výška min. 48U 

• Konstrukce svařovaná rámová (min. 1,5mm ocelový plech) 

• Nosnost min. 500kg 

• IP krytí min, IP 30 (pro vnitřní použití) 

• Dveře s pákovým zámkem s úhlem otevírání dveří 180° 

• Kabelový management pro vedení kabelizace (vertikální vyvazovací plastové kanály) min. 
rozměr 80x60 

Veškeré výše uvedené požadavky musí být v souladu se schválenými předpisy, směrnicemi a 
technickými specifikacemi SŽDC a musí respektovat již schválené technické podmínky zařízení, které 
byly stanoveny na základě ověřovacího provozu a následného schválení zařízení. 

6.3 Programové vybavení 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 
použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící 
nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou 
přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 
využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny 
jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání 
provozovatelem.  
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Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající 
se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či 
celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době 
pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 
jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok 
na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

Dodavatel dodá provozovateli pro všechna konfigurovatelná zařízení výpis konfigurace nastavitelných 
parametrů (výpis může být elektronický) a přístupová hesla nejvyšší úrovně. 

IP adresy přiděluje výhradně SŽDC s.o., Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), od 
kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže.  
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7 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

7.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

7.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 
34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

7.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 
ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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8 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY  

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 
upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 
objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, SŽDC (ČD) 
TNŽ 34 2612 a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 
268/2009 Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 
bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení 
zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na 
vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod 
trolejí trakčního vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž 
platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 
požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar 
Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm 
poplachu. 

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy dochází k 
vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, aby: 

1. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 73 0810:2016 a souvisejících) a tento prostup byl zřetelně označen štítkem (alespoň 
na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

2. Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti, popř. 
požárního úseku). 

3. Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele 

4. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem), 
musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

5. Při vedení volně uložených kabelů sdělovacích a zabezpečovacích při zajištění dálkového ovládání 
zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií 
doporučujeme zvážit i požadavky na tyto kabely B2cab, popř. požadavky na chráničku reakce na 
oheň B (s1, d0). 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 
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Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu 

a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

− Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. Osoba, 
která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

− Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

− Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis všech 
instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

8.1 Požární bezpečnost 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat 
protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici SŽDC č. 56. Realizační firma 
zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 
stanovená bezpečnostní opatření. 

8.2 Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany 

a.) Příjezdové komunikace 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke 
stávajícím stavebním objektům. 

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
zajištěn přístup požárních jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
zajištěn přístup do jednotlivých lokalit hasičských jednotek a vozidel záchranné služby. 

b.) Zabezpečení požární vody 

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené 
technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) 
požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst. 

c.) Spojení a signalizace pro požární účely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽDC/ČD s možností vstupu do státní telefonní 
sítě. 

d.) Odstupové vzdálenosti 

U stávající zástavby se odstupové vzdálenosti nově nestanoví (jedná se vesměs o změny stavby I.), 
bez změny velikosti požárně otevřených ploch. V rámci této stavby nedochází, ale k žádným změnám 
i stávajících vzdáleností a dokumentů. 

e.) Zásahové cesty 

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty 
nemění a ani nepožadují. 
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f.) Hasební prostředky 

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu řádně vybaveny přenosnými 
hasicími přístroji v souladu s požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
pokud nejsou budou dovybaveny. 

g.) Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy technologického zařízení navržené v rámci stavby, splňují požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti. Stavbou není 
ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 
těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras, a to i do jiných místností, se utěsní nehořlavou, požárně 
odolnou hmotou. Požární odolnost nejvýše EI 60 minut (A). 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby, případně příslušný veřejný útvar 
Hasičského záchranného sboru, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.  

Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu přípravné dokumentaci 
(dokumentaci pro územní řízení). V žádném z technologických objektů není normou požadována 
instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (SOZ) ani 
zařízení EPS. 

Normy a předpisy: 

• ČSN 73 0802   ...Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009) 

• ČSN 73 0804   ...Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (Z2/2015) 

• ČSN 73 08l0   ..PBS – Společná ustanovení (04/2009) 

• ČSN 73 08l8   ...PBS – Obsazení objektů osobami 

• ČSN 730821 – ed.2 ...PBS – Požární odolnost stav. konstrukcí 

• ČSN 73 0834  ...PBS – Změny staveb 

• ČSN 73 0873  ...PBS – Požární vodovody (06/2003) 

• ČSN 73 0875  ...PBS – Navrhování EPS 

• ČSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostředí pro el. zařízení 

• SŽDC (ČD) TNŽ 34 2612 „Železniční zabezpečovací zařízení. Ochrana zabezpečovacího 
zařízení před požárem.“ 

Normy související: 

• Zákon č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č.246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška č.177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah. 

• Vyhláška č.268/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy SŽDC (ČD) TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 
 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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11 OSTATNÍ 

11.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 
nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 
dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

11.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 
obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 
provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 
informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 
stanicích. 

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro 
stožár TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit 
jejich případnému poškození. 

11.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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12 ROZPOČTOVÁ ČÁST – VÝKAZ VÝMĚR 

12.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC 

a OTSKP v cenové hladině roku 2018.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 
soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 


