Oprava trati v úseku Chrášťany – Domoušice

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Chrášťany - Domoušice
Trať podle JŘ:
110  Rakovník - Domoušice
TUDU:
076208   Hořesedly – Svojetín, 076214 Mutějovice - Domoušice

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Hořesedly – Svojetín, Mutějovice – Domoušice, žst. Mutějovice se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je znečištěné a vyžaduje pročištění, zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejnice ojeté s množstvím defektoskopických vad, upevňovadla (T5) a pryžové podložky nezaručují kvalitní držebnost. Povrchy opravovaných přejezdů jsou ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými. V žst. Mutějovice je kolejový svršek v technickém stavu, který se blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. V žst. Mutějovice bude provedeno snesení 3. koleje včetně vč. 4  a provedena náhrada výhybek č. 3, 7 kolejovým polem dle Postradatelnosti. Bude provedena výměna KR se zřízením nového kol. lože v 1. a 2. koleji. Starý kol. rošt z dřevěných pražců, kolejnic tv. T a A, bude nahrazen roštem z užitých betonových pražců a užitých kolejnic S49. Vč. 6 bude snesena  a nově vložena tv JS49 1 : 9-300L s novými výh. pražci a  novými upevňovadly. Nástupiště u 1. a 2. koleje bude s pevnou hranou výšky 550 mm dl. 2 x 60 m. V žst. Svojetín bude provedena výměna KR se zřízením nového kol. lože v 1. koleji. V 2. koleji bude provedena výměna upevňovadel ŽS3/ŽS4 a pryžových podložek. Nástupiště u 1. a 2. koleje bude s pevnou hranou výšky 550 mm dl. 2 x 60 m. V žst. Mutějovice a Svojetín se provede oprava GPK , kolejí a výhybek.

 Při neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd. Revitalizace ani rekonstrukce trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech plánována. 
4. Místo a předmět plnění
Oprava trati v úseku Chrášťany - Domoušice
SO 01 - Oprava trati Hořesedly – Svojetín km 12,372 – 15,540
· výměna kolejového roštu nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, bet. pražce užité SB8/SB6 , ŽS4 v km 12,372 – 15,540 
· demontáž dř. kolejového roštu na úložišti 3,168 km z km 12,372 – 15,540
· zřízení nového kol. lože 5355 m3 v km 12,372 – 15,540
· doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

· přesná úprava GPK  km 12,372 – 15,540
· úprava stezek 3575 m2 v km 12,372 – 15,540
· čištění příkopů 2366,7 m3 v km 12,372 – 15,540
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 144 ks

· umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  6336 m

· oprava BK 3168 m 

· svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu, výzisk zeminy
· stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého km 12,372 – 15,540
SO 02 - Oprava trati Mutějovice - Domoušice  km 22,785 – 26,370
· výměna kolejového roštu nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, bet. pražce užité SB8/SB6 , ŽS4 v km 22,785 – 26,370

· demontáž dř. kolejového roštu na úložišti 3,585 km z km 22,785 – 26,370
· zřízení nového kol. lože 6052 m3 v km 22,785 – 26,370
· doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

· přesná úprava GPK  km 22,785 – 26,370
· úprava stezek 5800 m2  v km 22,785 – 26,370
· čištění příkopů 5298 m3 v km 22,785 – 26,370
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 84 ks

·  
umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  22,785 – 26,385  7200 m

· oprava BK 33600 m

SO 03  Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Mutějovice

· demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"  1622m  1.,2.,3. kol.
· montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" 1034 m 1. a 2. kol
· zřízení nového kolejového lože v koleji 1. a 2. kol.  1757,8m3
· zřízení nového kolejového lože ve výhybce vč.6  JS49 1:9-300
· samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji  5159 m2
· samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce vč.6
· demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 a A vč. 3,4,6,7
· montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49   vč.6 JS49 1:9-300
· demontáž nástupiště úrovňového Tischer  60m
· montáž nástupiště úrovňového Tischer 2 x 60m , povrch živice, příchod na nástupiště panely

· odtěžení přebytečné zeminy mezi kolejemi, 3000 m3, urovnání v terénu 3000m3
· zřízení BK vč. UT v 1. a 2. koleji 1034m
· úprava GPK v 1. a 2. kol. a výhybkách č.1, 2, 6, 8

SO 04
Oprava staničních kolejí v žst. Svojetín


· demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"  505 m  1 kol.

· montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u",  505 m 1. kol

· zřízení nového kolejového lože v koleji 1. kol.  1011,5 m3

· samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji 2082,5 m2

· montáž nástupiště úrovňového Tischer 2 x 60m , povrch živice, příchod na nástupiště panely
· odtěžení přebytečné zeminy mezi kolejemi nástupiště + nánosy 300 m3
· zřízení BK v 1. a 2. koleji vč. UT 1010 m

· laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože
SO 05 Oprava přejezdů


01 - Přejezd P2337 S 

světelná PZZ, vybaven PZS 3SBI s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem

· oprava betonové přejezdové konstrukce 

· vnitřní panely budou nové betonové 

· vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku 

· výměna kolejnic S49, svařování kolejnic termitem
· výměna pražců za betonové, výměna kol. lože

02 - Přejezd P2346 
světelná PZZ, vybaven PZS 3SBI s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem

· oprava betonové přejezdové konstrukce 

· vnitřní panely budou nové betonové 

· vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku 

· výměna kolejnic S49, svařování kolejnic termitem
· výměna pražců za betonové, výměna kol. lože

SO 06 VRN
Zhotovitel provede:

· Geodetické práce před opravou 
· Geodetické práce v průběhu 
· Projektové práce technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje,  trať jednokolejná 
· Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

· Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch

Ostatní 
Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63052 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na duben/květen 2021:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63052: Úsek Chrášťany - Domoušice
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací.
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