

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Klement <i>Klement</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Tomáš Klement <i>Klement</i>	KONTRÓLOVAL Ing. Miroslav Šerý <i>Šerý</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 06-28-52 žst. Sedlec u Mikulova, část A, staniční zabezpečovací zařízení			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220006
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2017	
Tabulka kabelů			ČÁST DOKUM. D.1.1.1.A	PŘÍLOHA 0702

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2.stavba
PS 06-28-52 žst. Sedlec u Mikulova, staniční zab.zař.

Tabulka kabelů

Číslo kabelu	Druh kabelu	Dimenze	Délka [m]	Kabel položen	
				od	do
1001	ZE	12P	830	SÚ	L
1002	EY	16P	20	KO-2	L3
1003	ZE	3P	1940	SÚ	PřL
1004	EY	7P	40	KO-2	L1
1005	EY	7P	170	SÚ	S1
1006	EY	3P	170	KO-2	Se3
1008	ZE	3P	610	KO-2	Se4
1009	EY	7P	180	SÚ	S3
1010	ZE	16P	910	KO-2	S
1011	ZE	3P	350	SÚ	Se1
1012	ZE	3P	2020	KO-2	PřS
1013	EY	3P	70	SÚ	Se2
1502	ZE	30P	400	SÚ	KO-2
2001	EY	4P	100	SÚ	1
2002	EY	4P	170	KO-2	2
2502	ZE	12P	400	SÚ	KO-2
6001	ZE	4P	830	SÚ	PB1
6002	EY	7P	35	KO-2	PB6
6003	EY	4P	70	SÚ	PB2
6004	EY	4P	20	PB6	PB7
6005	EY	4P	80	SÚ	PB3
6006	EY	4P	170	KO-2	PB8
6007	EY	7P	170	SÚ	PB4
6008	ZE	4P	910	KO-2	PB9
6009	EY	4P	150	PB4	PB5
6502	ZE	16P	400	SÚ	KO-2
7001	EY	7P	160	SÚ	Si1
7003	EY	12P	35	SÚ	S1-A
7005	EY	7P	35	SÚ	S1-A
7007	EY	16P	65	SÚ	S1-B
7009	EY	7P	65	SÚ	S1-B
7011	EY	16P	45	SÚ	S1-C
7013	EY	7P	45	SÚ	S1-C
7015	EY	16P	50	SÚ	S1-D
7017	EY	7P	50	SÚ	S1-D
7019	EY	16P	55	SÚ	S1-E
7021	EY	7P	55	SÚ	S1-E
7023	EY	16P	50	SÚ	S1-F
7025	EY	7P	50	SÚ	S1-F
7027	EY	24P	85	SÚ	S2-A
7029	EY	30P	70	SÚ	S2-B
7502	ZE	7P	370	SÚ	KO-2
7030	EY	7P	320	KO-2	Si2
8001	EY	24P	20	SÚ	SUM-DNO
8003	EY	24P	20	SÚ	SUM-DNO
8005	EY	24P	20	SÚ	SUM-DNO
8007	EY	24P	20	SÚ	SUM-DNO
8009	EY	7P	35	SÚ	SUM-TRS
8011	EY	15XN0,8F	35	SÚ	SM

8501	SM	12P	850	SÚ	km 99,700
8502	SM	12P	1270	SÚ	km 101,620
9001	CYKY	O 4x4	35	SÚ	S1-A
9003	CYKY	3ox10	65	SÚ	S1-B
9005	CYKY	O 4x6	45	SÚ	S1-C
9007	CYKY	3ox10	50	SÚ	S1-D
9009	CYKY	3ox10	55	SÚ	S1-E
9011	CYKY	3ox10	50	SÚ	S1-F
9013	CYKY	3Ax1,5	35	SÚ	SUM-TRS
9501	AYKY	4x95P	850	SÚ	km 99,700
9502	AYKY	4x120P	1270	SÚ	km 101,620