
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

JihomoravskýKRAJ:

31

Pozemní stavby

SKUPINA:

PROFESNÍ

Ing. Stanislav Kašpárek

PŘÍLOHA

POČET FORMÁTŮ

ČÁST DOKUM.

DATUM:

MĚŘÍTKO

ARCH. ČÍSLOZAK. ČÍSLO

KONTROLOVAL

OBJEDNAVATEL:

Projekt

SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Ing. Kamil Chmela

MIKULOVPOVĚŘENÝ OÚ:

ZMĚNAREVIZE Č. DATUM

ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

D.1.1.2.A

08/2017

Ing. Jakub Kovaříček

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba

dle příloh

PS 07-28-02 Staniční zabezpečovací zařízení

žšt. Mikulov na Moravě, část A

žst. Mikulov na Moravě, RD u přejezdu km 106,425 (P7105)

dle příloh

5.
žst. Mikulov na Moravě, RD u přejezdu km 106,595 (P7106)



 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
 

01) Technická zpráva 
02) Situace, vytyčení 
03) Releový domek u přejezdu v km 106,425 (P7105) 
04) Releový domek u přejezdu v km 106,595 (P7106) 
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