Releovy domek u prejezdu v km 106,595 (P7106)

\ \

G sfdi 5ZoC

Releové domky PS 07-28-02 INFRASTRUKTURY
|:| zst. Mikulov na Moravé Spréva Zeleznicni dopravni cesty

<" demolice v ramci SO 07-15-01

zabezpe€ovaci zafizeni

____ hranice pozemku CD

hranice pozemku SZDC
VYTYCOVACI BODY
CisLO BODU \4 X z
1 601 387,81 | 1204,788,69 | 205,980
2 601 390,63 | 1204 789,96 | 205,980
3 601 463,81 | 1204 573,58 | 205,300
4 601 466,11 | 1204 574,54 | 205,300

Pozn.

- pfed zahajenim vystavby nutno prfesné

vytyCit polohu vSech kabelovych siti SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
VYSKOVY SYSTEM BPV

CISLO SOUPRAVY:
REVIZE C. | DATUM ZMENA
/\‘ SUDOP BRNO, spol. s r.o.
a— Kounicova 26
== SUDOP BRNO
—r rno
OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 tel. ; +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNI 31 VEDOUCI PROF. SKUPINY JEDNATEL
SKUPINA: Pozemni stavby Ing. Stanislav Kasparek Ing. Jifi Molak
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Kamil Chmela Ing. Jakub Kovafricek Ing. Jakub Kovaficek Ing. Karel Uliény
KRAJ: Jihomoravsky POVERENY OU:  MIKULOV STUPEN:  Projekt
. . P—— . ZAK. CISLO  |ARCH. CiSLO
Revitalizace trati Breclav - Znojmo, 2.stavba 17001010817 | 2017120010
PS 07-28-02 Stanicni zabezpeCovaci zarizeni i Povita
zst. Mikulov na Moraveé, ¢ast A DATUM- 0812017

CAST DOKUM. PRILOHA

Situace, vyty€eni D.1.1.2.A| 02




