

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Miroslav Šerý	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo 2.stavba			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220009
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2017	
PS 09-28-01 žst. Novosedly, navázání TZZ na SZZ			ČÁST DOKUM. D.1.1.4	PŘÍLOHA

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2.stavba

D.1.1.4 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 09-28-01 žst. Novosedly, navázání TZZ na SZZ

Obsah dokumentace

1 . TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. VÝKRESY

	v.č.
Polohopisný výkres km 116,1 – 116,9	0101
Polohopisný výkres km 116,9 – 118,1	0102
Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů	0103
Polohopisný výkres – přechody přes koleje	0104
Polohopisný výkres – přechody po mostech	0105
Situační schema	0200
Závěrová tabulka	0300 *)
Schema umístění počítačích bodů	0400
Blokové schema napájení - úprava	0500
Umístění zařízení v technologickém domku	0601
Umístění zařízení v DK	0602
Schematický plán kabelů	0701
Tabulka kabelů	0702
Kolejová deska v DK	0800

*) Závěrová tabulka je odevzdána na schválení, po schválení bude doplněna do dokumentace.

3. ŽST. Novosedly, klimatizace technologického domku