



Žst. Mikulov na Moravě ← Kolejiště → Žst. Novosedly

Umístění zařízení

Místn.č.	Název místnosti	Umístěné zařízení	
01	Releová místnost	ŽAS KS RS	Stávající zabezpečovací zařízení: Žaluziové skříň s výstrojí provizorního vojenského releového SZZ Kabelový stojan Releový stojan PZS
02	Releová místnost 2	SB KRS RS01 USM BAT	Stávající zabezpečovací zařízení: Stojan s bateriemi – demontuje se Kabelový rošt na stěně s vodiči – demontuje se Nově umístěné zabezpečovací zařízení: Releový stojan – v dolní části ukončení nových kabelů, jištění, počítačová ústředna, TZZ s úvazkou na SZZ Skříň s usměrňovači Skříň s bezúdržbovými bateriemi



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Miroslav Šerý	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Miroslav Šerý	KONTROLOVAL Tomáš Klement	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ ŮU: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 09-28-01 ŽST Novosedly, navázání TZZ na SZZ			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220009
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 2xA4
Umístění zařízení v technologickém domku			DATUM: 08/2017	
			ČÁST DOKUM. D.1.1.4	PŘÍLOHA 0601