

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Miroslav Šerý	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Miroslav Šerý	KONTROLOVAL Tomáš Klement	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 09-28-01 žst. Novosedly, navázání TZZ na SZZ			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220009
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2017	
Tabulka kabelů			ČÁST DOKUM. D.1.1.4	PŘÍLOHA 0702

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2.stavba
PS 09-28-09 žst. Novosedly, navázání TZZ na SZZ

Tabulka kabelů

Číslo kabelu	Druh kabelu	Dimenze	Délka	Kabel položen	
			[m]	od	do
105	ZE	3P	1130	PřL	km 116,550
103	ZE	7P	800	km 116,550	RD
404	ZE	3P	800	PB1	RD
402	EY	3P	30	PB3	PB2
401	EY	7P	80	PB2	RD
858	SM	12NMLU	800	km 116,550	RD
952	AYKY	4x70	800	km 116,550	RD
801	EY	24P	800	RD	DK+St.II