& stdi 5/oC

INFRASTRUKTURY

Sprdva Zeleznicni dopravni cesty

CiSLO SOUPRAVY:
REVIZE C. DATUM ZMENA
/\‘ SUDOP BRNO SUDOP BRNO, spol. s r.o.
— Kounicova 26
= an 611 36 Brno
OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o., DIa#d&né 1003/7, 110 00 Praha 1 tel. : +420 972 625 804
StavebnT spréva vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop—brno.cz
SKUPINA: Zabezpe&ovaci zafizen Ing. Miroslav Sery Ing. JiFi Moldk
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Kamil Chmela Radim Wesely Tomas Klement Radim Wesely
o Al hiran]. ol
KRAJ: Jihomoravsky POVERENY 00:“MIKULOV STUPEN: Projékt
PN pp— . ZAK. CISLO |ARCH. CISLO
Revitalizace trati B.reCIaV - ZanmO,_Z.StaVba 17001-01-0817| 2017220010
PS 06-28-51 Valtice - Sedlec u Mikulova, MERITKO POCET FORMATU
trat,OVé ZabeZpeéovaCI' Zah’zenl' DATUM: 08/2017
. CAST DOKUM.| PRILOHA
Tabulka kabell D.1.2.1 0702




Revitalizace trati Breclav — Znojmo, 2.stavba
PS 06-28-51 T.U. Valtice - Sedlec u Mikulova, tratové zab. zaft.

Tabulka kabel(

kgLSelTu Druh kabelu [ Dimenze D;L?a od Kabel poloZen ™
601c |EY 7P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
603 |EY 12P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
604 |EY 12P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
621 |EY 3P 40|RD-VS1 PB-T2 VS.1
622 |EY 3P 33|RD-VS1 PB-T1 VS.2
623 |EY 3P 55[|RD-VS2 PB-T3 VS.1
624 |EY 3P 30{RD-VS2 PB-T1 VS.2
701 |EY 7P 14|RD-VS2 Sp.km 98,620
703 |EY 3x4x0,8P 14|RD-VS2 Sp.km 98,620
721 |EY 16P 53[RD-VS1 B
722 |EY 12P 23|RD-VS1 A
723 |EY 7P 53|RD-VS1 B
724 |EY 12P 23|RD-VS1 A
852 |SM 12P 1450|RD-VS1 RD-VS2
854 |EY 12P 5|RD-VS1 MPR-VS1
856 |EY 10XNO,8H 5|RD-VS1 MPR-VS1
921 |CYKY 4x10P 53[RD-VS1 B
922 |CYKY 4x10 45|RD-VS1 A
999 |AYKY 3Bx50P 15|Sp. ER
8501 |SM 12P 1200|RD-VS2 km 99,700
8506 |SM 12P 1150{km 97,008 RD-VS1
9501 |AYKY 4x95P 1200|km 99,700 RD-VS2
9504 |AYKY 4x70P 1150|RD-VS1 km 97,008
601a |EY 12P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
601b |CYKY 2Ax6 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
602a |EY 12P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
602b |CYKY 2Ax6P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776
602c |EY 7P 10|RD-VS2 Sp.km 98,776

v.€. 0702
list €.1




