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Sprdva Zeleznicni dopravni cesty

CISLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA

= SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o., DIa#d&né 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprGva vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

tel. : +420 972 625 804
E-mail: sudop@sudop—brno.cz

Revitalizace trati Breclav - Znojmo, 2.stavba

PS 06-28-53 Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravé,
tratové zabezpeCovaci zafizeni

Tabulka kabelt

SKUPINA: Zabezpe&ovaci zafizen Ing. Miroslav Sery Ing. JiFi Moldk
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Kamil Chmela Radim Wesely Tomas Klement Ing. Miroslav Sery
/ -
742 r \(1‘\/'
KRAJ: Jihomoravsky POVERENY 00:“MIKULOV STUPEN: Projekt 7

ZAK. CISLO |ARCH. CISLO
17001-01-0817( 2017220011

MERITKO POCET FORMATU

DATUM: 08/2017

CAST DOKUM.| PRILOHA

D.1.2.2 | 0702




Revitalizace trati Bfeclav — Znojmo, 2.stavba
PS 06-28-53 Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravé, trat'ové zab. zar.

Tabulka kabel

Cislo Délka Kabel poloZen
kabelu | Druh kabelu| Dimenze|[m] od do

101 |EY 12P 35|RD-SM3 A

102 |EY 16P 65|RD-SM3 B

103 |EY 12P 35|RD-SM3 A

104 |EY 12P 65|RD-SM3 B

601 |EY 3P 30|RD-SM1 PB-T2 SM.1
602 |EY 3P 50|RD-SM1 PB-T1 SM.2
603 |EY 3P 55|RD-SM2 PB-T3 SM.1
604 |EY 3P 25(RD-SM2 PB-T2 SM.1
605 |EY 3P 60|RD-SM3 PB-T5 SM.1
608 |EY 3P 34|RD-SM3 PB-T4 SM.2
701 |EY 12P 38|RD-SM1 B

702 |EY 16P 40(RD-SM1 A

703 |EY 7P 38|RD-SM1 B

704 |EY 7P 40(RD-SM1 A

705 |EY 16P 45(RD-SM2 B

706 |EY 12P 20(RD-SM2 A

707 |EY 7P 45(RD-SM2 B

708 |EY 7P 20(RD-SM2 A

802 |EY 12P 5[RD-SM1 RD-VS1
804 |EY 10XNO,8H 5[RD-SM1 RD-VS1
806 |EY 12P 5[|RD-SM2 MPR-SM2
808 |EY 10XNO,8H 5[|RD-SM2 MPR-SM2
810 |EY 7P 20(RD-SM3 SMO

812 |EY 3x4x0,8P 20(RD-SM3-VTO VTO

852 |SM 12P 465|(RD-SM1 RD-SM2
854 |SM 12P 2600|RD-SM2 RD-SM3
901 |CYKY 4x6P 38|RD-SM1 B

902 |CYKY 4x10 40|RD-SM1 A

903 |CYKY 4x10P 45|RD-SM2 B

904 |CYKY O 4x4 20(RD-SM2 A

951 |AYKY 4x70P 465(RD-SM2 RD-SM1
8501 |SM 12P 550|RD-SM3 km 105,712
8502 |SM 12P 930|km 101,620 RD-SM1
9502 |AYKY 4x120P 930|RD-SM1 km 101,620
WL1 |CYKY-J 4x10P 35|sloup E.on RP1




