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Spréva Zeleznicni dopravni cesty

CiSLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA
f\‘ SUDOP BRNO, spol. s r.o.
= SUDOP BRNO
~ 611 36 Brno
OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o., DI4zd&n4 1003/7, 110 00 Praha 1 tel. : +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNI 31 VEDOUCI PROF. SKUPINY JEDNATEL
SKUPINA: Pozemni stavby Ing. Stanislav Kasparek Ing. Jifi Molak
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Kamil Chmela Ing. Jakub Kovafi¢ek dle pfiloh dle pfiloh
KRAJ: Jihomoravsky POVERENY OU:  MIKULOV STUPEN: Projekt
LAl Ry ; ZAK. CiSLO  [ARCH. CisLO
Revitalizace trati Breclav - Znojmo, 2.stavba oranost | 2017120010
PS 08-28-01 Tratové zabezpedovaci zafizeni MERITKO POCET FORMATU
T.U Mikulov na Moravé - Novosed|
T.U. Mikulov na Moravé - Novosedly, RD u pfejezdu km 111,249 (P7107) DATUM: 08/2017
T.0. Mikulov na Moravé - Novosedly, RD u pfejezdu km 114,133 (P7109) CASTDOKUM. |  PRILOHA

T.U. Mikulov na Moravé - Novosedly, RD u piejezdu km 116,081 (P7110) D.1.2.3 3.




SEZNAM PRILOH

01) Technicka zprava
02) Situace, vytyceni
03) Releovy domek u prejezdu v km 111,249 (P7107)
04) Releovy domek u pfejezdu v km 114,133 (P7109)
05) Releovy domek u pfejezdu v km 116,081 (P7110)
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