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Legenda

ČÍSLO BODU
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VYTYČOVACÍ BODY

X

608 050,98 1 201 625,97

1 201 628,04608 052,39

Pozn.

- před zahájením výstavby nutno přesně 

vytyčit polohu všech kabelových sítí
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609 664,81  1 200 561,07

1 200 563,27609 666,00  
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Releový domek u přejezdu v km 116,081 (P7110)
Releový domek u přejezdu v km 114,133 (P7109)

Releový domek u přejezdu v km 111,249 (P7107)
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Novosedly na Moravě

Mikulov na Moravě

Z

188,630

188,630

182,230

179,230

179,230

182,230

605 591,45 1 203 101,27

1 203 103,70605 592,06


