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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v

téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP

vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

JOP - jednotné obsluzné pracovisté

SZZ - stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

TZZ - tratové zabezpedovaci zafizeni

VNPN - vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni opravné prace ,Oprava zabezpeleni a vystroje trati
Nepomuk - Blatn@" jejimz cilem je nahradit opotfebované a casto poruchové
zabezpedovaci zafizeni novym, véetné opravy kabelizace a to z dlvodu zajisténi
plynulosti a bezpecnosti zelezni¢ni dopravy. Po dokonceni stavby bude umoznéna
znvﬂéna reZimu fizeni dopravy dle predpisu SZDC D3 na Fizeni dopravy dle predpisu
SZDC D1.

Rozsah Dila ,Oprava zabezpeleni a vystroje trati Nepomuk - Blatn@“ zahrnuje
zhotoveni projektové dokumentace pro projektovani stavby (PDPS), provedeni
opravnych praci a vyhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS). Bude
provedena oprava stavajiciho zabezpecCovaciho zafizeni technologii soucasnou, pfi
zachovani plvodni funkce a rozsahu dle stavajiciho stavu kolejisté. Soucasné bude
provedena i oprava kabelizace. Indikace a ovlddani staniéniho a tratového
zabezpecovaciho zafizeni musi byt kompatibilni se stavajici technologii v ZST Blatna a
Nepomuk.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v JihoCeském kraji na trati 716C Nepomuk - Blatna, TUDU 0421,
v dopravné Kasejovice, zastdvce a nakladisti Lnafe a pfilehlych tratovych Usecich.

Popis stavajiciho stavu

Tratovy Usek Nepomuk - Blatnd je dlouhy 23,394 km. Trat se zjednodu$enym Fizenim
drdzni dopravy podle predpisu SZD3 D3 zadind u vjezdového navéstidla BL ZST
Nepomuk v km 24,000 a kondi u vjezdového navéstidla NS ZST Blatna v km 0,606.
Sidlo dirigujiciho dispeera je v ZST Blatna. Pfilehlou stanici je ZST Nepomuk. Na trati
se nachazi dopravna Kasejovice a nakladisté se zastdvkou Lnafe. KFizovani vlakl
probiha v dopravné Kasejovice. Po provedeni opravné prace bude umoznén prechod na
¥izeni dopravy podle predpisu SZDC D1.

Dirigovana trat Nepomuk - Blatnd je rozdélena na dva prostorové oddily:
- ZST Nepomuk (navéstidlo BL) - dopravna Kasejovice (lichobé&znikova tabulka)
- dopravna Kasejovice (lichobéZnikova tabulka) - ZST Blatna (navéstidlo NS)

Dirigovana trat Nepomuk - Blatnd navazuje v pfilehlé ZST Nepomuk na trat Ceské
Budéjovice - Plzeri, kde je drazni doprava organizovana dle predpisu SZDC D1 a dale
v dirigujici ZST Blatnd na trat Bfeznice - Strakonice, kde je drazni doprava
organizovana zatim dle predpisu SZDC D3.

Schéma trati Nepomuk - Blatna:
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Pro fizeni dopravni sluzby na dirigované trati Nepomuk - Blatna a pro spojeni dispecera
se strojvedoucim se pouZiva radiova sit SRD - TRS, kanalova skupina 62.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace v rozsahu DOS, DUR, DSP ¢i DUSP nebyla zadavatelem
zpracovana. Vychozim podkladem je stavajici dokumentace zabezpecovaciho zafizeni,
~Koncepce zvySovani bezpecnosti na tratich se zjednoduSenym fizenim drazni
dopravy", schvalenym generalnim feditelem Spravy Zeleznic dne 12. 11. 2020 pod ¢. j.
S70561/2020-SZ-GR-026 a aktualné platné normy a predpisy. Dodavatel zpracuje pro
realizaci stavby PDPS.

Souvisejici dokumentace

Zadavatel vzhledem k charakteru opravnych praci nepredpoklada potfebu stavebniho
povoleni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které pifimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné
Cl. 1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne rfadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do Pred¢asného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke ZkuSebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.
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Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouzivat typizovany stavebni denik Spravy Zeleznic:
Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout (vCetné pravidel cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat naleZitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cCinnosti,
kontrolou a vdechny skutecnosti dilezité pro v&cné, &asové a finanéni
plnéni SOD, vietné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkd bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlagky & 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury prfed zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zddvodnéni rozdill provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidld a zmén technického
fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné& zplsobu projedndni,
d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zédznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcéetné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich predloZeni ptisluné opravnéné osobé&
a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdé&;ji.
Nevyjadfi-li se Objednatel ve IhGté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
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predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadfeni a predat je v
tomto terminu na predem ur¢eném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel svdj nesouhlas ve |hité 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZzeno pfedmétné vyjadreni, ma
se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V ¢l 4.1.2. VTP se rusi text ... a financniho pInéni*.

V ¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se ruéi.

Cl. 4.1.8. VTP se ruéi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se ruéi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pragnosti a pribé&Znou Gdrzbu. Po ukonéeni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢&l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dni* nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze ¢tyr tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi pfislusného Gradu)*.

Cl. 6.3.1. VTP se ruéi.
V Cl. 6.3.2. VTP se text “"TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusSné OJ Spravy Zeleznic, Zhotovitel se zavazuje zazadat
pisemnou objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnd pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".
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4.1.35
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4.1.37
4.1.38
4.1.39

4.1.40

4.1.41
4.1.42

4.1.43

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazt v souladu s Internimi predpisy Objednatele - Spravy
zeleznic D7/2 [72].

V ¢l 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol®.

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pfed zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dnl pted zah&jenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V €&l. 8.1.5. VTP se méni Ihita z 90 dnl na 30 dnd.

V &l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.

V Cl. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice Spravy Zeleznic ¢. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavku pfilohy ,H" - Dokladovd &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésici a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 té&chto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vyddn Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnanci
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit
splnéni této povinnosti pisemné pred prfedanim Stavenisté Zhotoviteli.
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Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je: UOZI objednatele Ing. Petr K¥izek, tel:
601 015 463; email: krizekP@spravazeleznic.cz.

Pfed zahdjenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokaliza¢ni informace o bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pfistupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodd ZBP pred jejich poskozenim nebo narusenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.

Poskozenim a narusenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, porudeni jeho
stabilizace, zména polohy, vysky nebo znemoZznéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruéeni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlésit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naruéeného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP pfeda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, Ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni pfedem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pfipadé hrazeny Objednatelem.

Po ukonceni stavby bude odevzdana geodetickd C¢ast souborného zpracovani
dokumentace skute&ného provedeni stavby dle platnych predpist.

V pfipadé zasahu stavby do pozemk{ cizich vlastnikl budou vypracovény geometrické
plany na odkup pozemkl pfipadné vyznaéeni vécnych bfemen na dotéenych ¢astech
pozemkd.

Podklady predkladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy Spravy zeleznic Zam1, v platném znéni:

e Z-06c - Cinnosti na fizeni zabezpecovaci techniky
e Z-06e - projektovani a souvisejici ¢innosti na zabezpecovacim zafizeni;

e TZE - provadéni revizi, prohlidek a zkousek urceného technického zafizeni dle
vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.;

e G-02 nebo G-01 + G-03 - ovéfovani vysledkl zeméméri¢skych Einnosti

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele prislusnou cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucdsti predmétu dila je i vyhotoveni PDPS pro opravné prace zabezpecCovaciho
zafizeni, v€etné zajisténi schvalenych situa¢nich schémat, zavérovych tabulek, tabulek
prejezdl a KSU a TP, ktera se zpracovava v pfimérené podobé dle ptilohy &. 4 vyhladky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP staveb statnich drah a smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006").

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha €. 4.
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Dokumentace skutecného provedeni stavby

Soucasti dokumentace zabezpecovaciho zafizeni dle skute¢ného stavu provedeni kromé
jiného budou:

e Provozovatelem drahy schvalené situacni schéma, zavérové tabulky véetné jejich
priloh
e Opravené KSU a TP dle skute¢ného stavu

o Celni pohledy na ovladaci stoly (véetné desky nouzovych obsluh), indikaéni desky,
pohled na monitory JOP se zobrazenim kolejisté

e Soubor schémat prehledovych, obvodovych a zapojovacich

e Dokumentace pouzitého programového vybaveni u elektronickych ZZ

e Predan veskery SW pouzity v ramci aktivace ZZ (datova a instalacni média)

e Doklady pro veskery SW pouzity v ZZ dokazujici jeho opravnéné uzivani (licence
apod.)

e Prokazani shodnosti pfedavaného a provozovaného SW

e Ostatni doklady dle ¢l. 1.4.1 a 1.4.2 predpisu SZ T100

Zabezpecovaci zaFizeni

Stavajici zabezpelovaci zafizeni v dopravné Kasejovice je mechanické. Z ddvodu
kFizovani vlak( jsou vyhybky & 2 a & 6 osazeny samovratnymi prestavniky, ostatni
vyhybky jsou ovladany rucné a pro vlakové cesty uzamceny vymeénovymi zamky. Klice
od vyménovych zamk{ jsou umist&ny na svazku strojvedouciho. Stavajici technologie
zafizeni je umisténa v reléové mistnosti vypravni budovy. Vjezdy vlaki do obvodu
dopravny jsou povolovany kolem neproménnych navéstidel. Volnost viakové cesty neni
zjistovana. Informace o stavu zabezpelovaciho zafizeni jsou predavany pfimo
strojvedoucimu prostrednictvim zableskovych svétel. Nakladisté a zastavka Lnare je
vybavena mechanickym zabezpeclovacim zafizenim. Vyhybky jsou trvale uzamdeny
vyménovymi zamky a jejich obsluha je pouze ruéni. Kli¢e od vymé&novych zdmkd jsou
umistény na svazku strojvedouciho. Na trati Nepomuk - Blatnd se nachazi PZS v km
22,838, 17,458 a 5,089, které jsou ovlddany automaticky jizdou vliaku pomoci poéitact
naprav. Indikace a nouzové ovlddani téchto PZS je zapracovéno do JOP SZZ ZST
Blatnd. Pfenosy jsou provadény pomoci zafizeni Remote 98 po tratovém kabelu.
Mechanické zabezpecovaci zafizeni je zna¢né opotfebovano, na hranici zivotnosti a je
zdrojem castych poruch zafizeni.

Pozadavky na technické FeSeni jsou definované zakonem ¢. 266/1994 Sb.
o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl, vyhlaskou Ministerstva dopravy &. 177/1995
Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdé&jsich predpisi a
internimi predpisy Spravy zZeleznic.

Bude pouZita soudasnad technologie SZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620. Stavajici
mechanické zajisténi vlakovych cest bude nahrazeno soucasnou technikou, plnici
stejnou funkci - jejiz souasti je i diagnostika provoznich stavi s moznosti sledovani a
archivace cinnosti SZZ a vyhodnoceni v pfipadé pochyb o spravné cinnosti. Zarizeni
bude doplnéno o prvky kontrolujici nedovolené projeti navéstidla, napojené na stavajici
radiovy systém SRD - TRS. Zaroven bude v ramci opravné prace poloZzena kabelizace
pro umisténi balizovych skupin tvorenych balizami dle SUBSETU 036 obsahujici
specifické telegramy zajistujici zastaveni vlaku vybaveného palubni &asti ETCS pfi
nedovolené jizdé kolem vjezdového a odjezdovych navéstidel. Kazdé hlavni navéstidlo
v dopravné Kasejovice bude opatfeno balizovou skupinou - prepinatelnou a
nepFepinatelnou Eurobalizou shodného provedeni, jako jsou pouZivdny v rdmci tratové
¢asti systému ETCS. Prepinatelné balizy budou ovladéany tratovou elektronickou
jednotkou (LEU) na zakladé informace o navéstnim znaku prislusného navéstidla.
V tratovém Useku Nepomuk - Kasejovice a Kasejovice - Blatnd bude bezpeénost jizdy
vlakl zajisfovat TZZ 3. kategorie podle TNZ 34 2620. Bude provedena vyména a
doplnéni venkovnich prvkd zabezpelovaciho zatizeni (vymé&nové zémky, neproménna
navéstidla, kabelizace, pocitace naprav). Konfigurace technického zafizeni bude
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navrzena na stavajici provedeni infrastruktury. Pro umisténi technologie budou
upraveny stavajici prostory. Bude provedeno doplnéni ovladaciho pracovisté dispecera.
Technologie SZZ i TZZ musi byt kompatibilni se stavajicim dispecerskym pracovistém
ZST Blatna. Zde je umisténo RZZ - DRS se svételnymi navéstidly, elektromotorickymi
prestavniky a pocitaci naprav. Ovladani se provadi z pracovisté JOP umisténého v DK
vybavené systémem Remote 98. Zafizeni je doplnéno méfici a diagnostickou Ustfednou
Medis.

V ZST Nepomuk bude provedeno =zavazani nového TZZ do stavajiciho
elektromechanického stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni. Budou doplnény indikace a
ovladdaci prvky TZZ v DK u vypravéiho. Budou doplnény poditade néprav pro zjistovani
volnosti trafového Useku Nepomuk - Kasejovice. Pfenosy do fidici technologie ZST
Blatna budou po stavajicim tratovém kabelu.

V ZST Kasejovice budou sneseny stavajici lichobéznikové tabulky a zableskova svétla
samovratnych prestavnikl. Budou osazena vjezdova navéstidla, predvésti viezdovych
naveéstidel budou nahrazeny tabulkou s kfizem. U prvni a druhé koleje budou osazena
odjezdovd navéstidla. Na vyhybkdch & 2 a 6 zlstanou osazeny samovratné
prestavniky, koncova poloha téchto vyhybek bude zapracovana do podminek pro
stavéni vlakovych cest. Ostatni vyhybky budou uzamdceny vyménovymi a odtlacnymi
zamky, vykolejky vykolejkovymi zamky a vysledné klice budou drzeny v elektromag.
zamcich s moznosti jejich uvolnéni dispeéerem. Pro zjistovani volnosti vlakovych cest
budou doplnény pocitate naprav. Bude provedena oprava a doplnéni kabelizace ke
stavajicim a novym prvkim zabezpelovaciho zafizeni. Bude doplnéna kabelizace a
osazeno celkem 8 balizovych skupin ETCS k vjezdovym a odjezdovy navéstidlGm.
Technologie bude umisténa do stavajicich prostor.

V ndkladiti a zastidvce Lnafe bude provedena vyména venkovnich prvkd
zabezpeclovaciho zafizeni. Vyhybky a vykolejka budou zabezpeceny vyménovymi,
odtlacnymi a vykolejkovymi zamky. Vysledny kli¢ bude uzamcen v elektromagnetickém
zamku s moznosti uvolnéni dispeCerem. Nakladisté bude zabezpeceno jako vlecka na
trati a bude sou¢dsti TZZ. Bude provedeno doplnéni kabelizace k venkovnim prvkim a
technologie bude umisténa do reléové skfiné.

V ZST Blatna bude provedeno zavazani TZZ do stavajiciho SZZ 3. Kategorie dle TNZ 34
2620. Budou doplnény indikace a ovladani TZZ v JOP. Budou doplnény pocitae naprav
pro zji$tovani volnosti tratového Useku Kasejovice - Blatnd. Zabezpedovaci zafizeni
traté Nepomuk - Blatna bude ovlddano ze stavajiciho pracovisté JOP v ZST Blatna.

PFi navrhu feSeni zabezpeceni trati Nepomuk — Blatnd musi byt dodrzena Koncepce
zvySovani bezpecnosti na tratich se zjednodusenym fizenim drazni dopravy, schvalena
generalnim feditelem Spravy zeleznic dne 12. 11. 2020, ¢.j. S70561/2020-SZ-GR-026.

Material pro opravnou praci dodavany objednatelem je oznacen v polozkovém soupisu
praci a dodavek pod PS 02 jako ,Dodavky SSZT z centralnich smluv — NEOCENOVAT".
Tento materiadl bude po dohodé se zhotovitelem objednan a dodan na domluvené
misto.

Sdélovaci zarizeni

Stavajici radiovy systém SRD -TRS bude doplnén rozhranim umoziujicim pfijmout
vystup VNPN ze SZZ s naslednym vyslanim signalu STOP - TRS. Indikace VNPN bude
zaroven na JOP u dispelera ZST Blatna.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zatizeni

Zadavatel provéfi a pripadné pozada o navyseni prikonu stavajicich elektrickych
pfipojek pro potfebu nové instalovaného zabezpecovaciho zarizeni dle kap. 19 TNZ 34
2620.

Ostatni technologicka zarizeni

Nepredpoklada se.
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Zeleznié¢ni svrsek

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.
Zelezniéni spodek

Neni zamyslenymi pracemi dotc¢eno.
Nastupisté

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.
Zelezniéni prejezdy

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Mosty, propustky a zdi

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Ostatni inzenyrské objekty

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Zelezniéni tunely

Neni zamyslenymi pracemi dot¢eno.

Pozemni komunikace

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Kabelovody, kolektory

Bude provedena nezbytnd kabelizace k novym venkovnim prvkim zabezpecovaciho
zafizeni, a to vcetné baliz ETCS a jednotek LEU.

Protihlukové objekty

Neni zamyslenymi pracemi dot¢eno.

Pozemni stavebni objekty

Bude provedena oprava stavajici reléové mistnosti pro umisténi nové technologie.

Trakc¢ni a energicka zafizeni

Neni zamyslenymi pracemi dot¢eno.

Vyziskany material

Vyziskany materiadl bude predan zhotovitelem mistné pfislusnému vrchnimu mistrovi
SSZT a SEE.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat podminky pro naklddani s nebezpecnymi i jinymi
odpady.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby Po zvefejnéni smlouvy
Vv registru smluv a
predani stavenisté.

Predpoklad duben 2021.

1. Etapa Pfipravné prace bez nutnosti vyluk Bez vyluky Kvéten 2021 - srpen
2021
2. Etapa Opravné prace zabezpecovaciho zafizeni, ZZ 5N zaf 2021

aktivace definitivniho zabezpecovaciho
zafizeni

3. Etapa Dokoncovaci prace Bez vyluky Rijen - listopad 2021

Ukondeni stavby 30. 11. 2021

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

V ndvaznosti na predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpecnosti a
k ochrané zdravi osob pfi cCinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zelezni¢ni drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 2 téchto ZTP prehled rizik mozného
ohrozeni zdravi a Zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy zZeleznic.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci ,,O nas / Vnitfni predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy"

PRILOHY
Priloha ¢. 1 — Navrh zabezpeceni trati Nepomuk - Blatna

PFiloha ¢. 2 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)
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