

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Naše zn. 2994/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/2  
  
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  
  
Mobil +420 722 819 305  
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz  
  
Datum 25. února 2021

**Věc: Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené  
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Tímto doplňujeme a dáváme v soulad odpověď na dotaz č. 150:

V soupisech prací u SO 04-29-02 Dvoukolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208 bylo opraveno a  
dáno do souladu s výkresovou dokumentací množství u položky č. 25 DLAŽBA LOMOVÉHO  
KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU.

Výjezdový portál:  $((24,47+22,42)/2)*((11,66+12,4)/2)*0,25*1,1 = 77,54\text{m}^3$

Vjezdový portál:  $((21,64+23,91)/2)*(22,29+0,33+1,49)*0,25*1,1 = 150,97\text{m}^3$

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje  
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na  
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

SP (1x XLSX, 1x XDC)

V Olomouci dne 25.2.2021



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace