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Věc: 	Rekonstrukce žst. Jaroměř
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 13 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)



Dotaz č. 206:
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, žel. svršek
V jaké tloušťce pod ložnou plochou pražce se předpokládá čištění štěrkového lože v kolejích č. 8 a 10?

Odpověď k dotazu č. 206:
Předpokládá se čištění ŠL cca 250-300 mm pod ložnou plochou pražce.


Dotaz č. 207:
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, žel. svršek
Koleje č. 8 a 10 – čištění kolejového lože strojní čističkou – vzhledem ke stupni znečištění kolejového lože je předpoklad znečištění 25% uvedený v pol. č. 97 (015151-R) nereálný, práce bude mít spíše charakter odtěžení kolejového lože v plném profilu. Upraví zadavatel množství odpadů po čištění kolejového lože a upraví množství štěrku k doplnění po čištění v položce č. 3 (513550)?

Odpověď k dotazu č. 207:
V položce č.97 (015151-R) byl chybně uveden údaj odpadního množství z pročištění ŠL v kolejích č.8 a 10. Množství 675m3 bylo přepočteno na tuny, položka byla upravena. V položce však není uvedeno, že by bylo uvažováno znečištění 25%. Dle přílohy 11.2 v souhrnu kubatur na str.2 je uvedeno, že v kolejích bude pročištěno 675m koleje v celkovém objemu 675*1,9=1282,5m3, z tohoto objemu bude 675m3 tvořit odpad na skládku (čili více než polovina), dále bude dosypáno 810m3 nové ŠL.

Soupis prací objektu SO 11-17-01 byl opraven a zadavatel v příloze vydává opravený soupis prací: 
Příloha: SO_11-17-01_SP_d.xls


Dotaz č. 208:
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, žel. svršek
U regenerovaných kolejnic nelze brát v úvahu délku kolejnic/kolejových polí 25 m, jelikož je nutné brát v úvahu zkrácení užitých kolejnic o stykové komory. Doplní zadavatel v této souvislosti relevantní položky (řezání kolejnic, větší spotřeba užitého materiálu, větší množství kovového odpadu, přesuny hmot, …)?

Odpověď k dotazu č. 208:
Zadavatel sděluje, že projektant nemůže dopředu vědět a kvantifikovat, jak přesně bude potřeba vyzískané kolejnice upravovat - regenerovat. Je věcí zhotovitele si tyto položky (regenerované kolejnice) adekvátně nacenit.


Dotaz č. 209:
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, žel. svršek
Jak má být proveden přechod mezi kolejnicemi 60E1 a S49 v napojení provizorních stavů v SP1 a SP2? Je toto zohledněno ve výkazu výměr - přechodový svar/přechodová kolejnice? V případě, že to není zohledněno, žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 209:
Zadavatel sděluje, že  vzhledem k tomu, že provizorní propojení bude sloužit pouze pro staveništní dopravu (SP1) a pro posun do areálu Muzea Jaroměř (SP2), jsou uvažovány pouze přechodové spojky – stykovaná kolej.


Dotaz č. 210:
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, žel. svršek
Má být kolej provizorních napojení v SP1 a SP2 propojena vodivými propojkami? Je toto zohledněno ve výkazu výměr? V případě, že to není zohledněno, žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 210:
Zadavatel sděluje, že  není uvažováno s využitím závislé trakce v místě provizorních propojení ani s využitím kolejových obvodů, z tohoto důvodu nejsou vodivé propojky uvažovány.


Dotaz č. 211:
SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, žel. svršek
V TZ na str. 55 se uvádí, že nové výhybky tvaru 60E2 (vyjma výhybek č. 24 a 30) budou vybaveny srdcovkami ZPT monoblok. Ptáme se zadavatele, jestli je možné zaměnit tento typ srdcovky ZPT monoblok za ZMB3 zkrácený monoblok? Nebo zadavatel trvá u těchto výhybek č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 19, 26, 27, 29, 31 na srdcovce typu ZPT?

Odpověď k dotazu č. 211:
[bookmark: _GoBack]Navržené řešení s využitím srdcovek ZPT bylo odsouhlaseno zadavatelem a správcem zařízení na výrobních poradách a schváleno připomínkovým řízením. Nicméně lze uvažovat i alternativní variantu v podobě novějšího typu ZMB3, která by musela být odsouhlasena v rámci realizace stavby.


Dotaz č. 212:
Vzhledem k tomu, že zadavatel při organizované prohlídce místa plnění neumožnil vstup do pozemních objektů, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Žádáme zadavatele o organizovanou prohlídku výše zmíněných prostor.  

Odpověď k dotazu č. 212:
Na žádost uchazeče proběhne prohlídka pozemních objektů dotčených stavbou za účelem, zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů nezbytných pro zpracování nabídky. Schůzka proběhne dne 1.11.2017 v 9:00 hod ve vstupní hale žst. Jaroměř. Účastníci budou mít s sebou Občanský průkaz, oprávnění „Vstup do ŽDC“, reflexní vestu a pevnou obuv.
V případě zájmu žádám uchazeče o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění a to na níže uvedenou kontaktní osobu do 1.11.2017 do 7 hodin. 
Kontaktní osoby: 
Ing. Martin Hryzbil, e-mail: hryzbil@szdc.cz
Ing. Karel Kohout, e-mail: kohoutK@szdc.cz




Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.szdc.cz/.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 
7. 11. 2017 na den 13. 11. 2017, tedy o 4 pracovní dny. 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2): 
rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 11. 2017 v 10:00 hod., 
Oddíl IV. 2.7): 
rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 13. 11. 2017 v 10:15 hod.

pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve formuláři F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací musí zadavatel uvádět původní datum uveřejnění, nikoliv datum aktualizované na základě poslední změny, je i na tomto místě uvedeno původní datum z formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy datum kdy mělo původně dojít k otevírání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.szdc.cz/.

Příloha: Dle textu



V Praze dne 26. 10. 2017


Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 01. 06. 2016
Správa železniční dopravní cesty,
     státní organizace
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