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 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Kladno - Krupá
Trať podle JŘ:
120  Praha – Kladno - Rakovník
TU:
0101  Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úsecích Kladno – Kamenné Žehrovice – Stochov – Nové Strašecí - Řevničov, jsou ojeté kolejnice, vyžilé dřevěné pražce v koleji, betonové pražce s vyhnilými hmoždinkami, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující stav nástupiště na zastávce Kladno-Rozdělov, nevyhovující stav vybraných přejezdů, četné závady v GPK a BK. 

 V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO 01 – Kladno – Kamenné Žehrovice
Zhotovitel provede:

· úpravu GPK pražce betonové (zdvih koleje před výměnou pražců a SČ)

· souvislou výměnu pražců v km 29,030 – 29,871 a 30,213 – 33,390 (nové pražce B91 S/2 včetně upevňovadel dodá objednatel) nové rozdělení „u“

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49

· dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49

· souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 v km 29,871 – 30,213 a 33,390 – 33,404 (nové kolejnice 49 E1 dodá objednatel)
· souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 v km 29,030 – 29,871 a 30,213 – 33,390 (nové kolejnice 49 E1 dodá objednatel)

· souvislé čištění KL strojně v km 29,030 – 33,404 (mimo přejezdy P27, P28, P29, P30 na kterých bude provedena výměna KL vždy v délce 25m dle samostatných SO)

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII v km 29,030 – 33,404 (mimo přejezdy P27, P28, P29, P30 na kterých bude provedena výměna KL vždy v délce 25m dle samostatných SO) včetně dodání materiálu v objemu 1m3/mb.

· úpravu GPK metodou přesnou v km 28,980 – 33,404
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek v km 29,030 – 33,404
· svařování kolejnic termitem standartní spára svar sériový tv. S49 celkem 130 ks

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· třídění kolejnic a kolejnicových podpor s uložením výzisku na složiště (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (km 29,850; 29,880; 30,680; 30,800; 31,710; 31,730; 32,950; 32,980; 33,250)
· odvoz a likvidaci plastových součástí

SO 02 – Kamenné Žehrovice - Stochov

Zhotovitel provede po ukončení souběhové opravné práce SMT Praha:

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII v km 38,050 – 38,500 včetně dodání materiálu v objemu 0,2m3/mb.

· úpravu GPK metodou přesnou v km 38,050 – 38,500

SO 03 – Stochov – Nové Strašecí

Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49

· souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 v km 44,000 – 44,260 (nové kolejnice 49 E1 dodá objednatel; nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá zhotovitel)

· souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 v km 44,260 – 44,500 (nové kolejnice 49 E1 dodá objednatel; nové pryžové podložky dodá zhotovitel)

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII v km 41,503 – 44,600 (mimo přejezd P36 na kterém bude provedena výměna KL v délce 50m dle samostatného SO) včetně dodání materiálu v objemu 0,2m3/mb.

· úpravu GPK metodou přesnou v km 41,503 – 41,600

· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek v km 43,950 – 44,550
· svařování kolejnic termitem standartní spára svar sériový tv. S49 celkem 16 ks

· třídění kolejnic s uložením výzisku na složiště (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (km 41,800; 43,120; 43,124; 44,055; 44,080)

· odvoz a likvidaci plastových součástí

SO 04 – Nové Strašecí - Řevničov

Zhotovitel provede:

· úpravu GPK pražce betonové (zdvih koleje před výměnou pražců a SČ)

· souvislou výměnu pražců v km 51,100 – 52,885 (užité pražce SB8 dodá objednatel, nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá zhotovitel) nové rozdělení „u“

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49

· dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 a R65

· souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 v km 52,878 – 52,885 (nové kolejnice 49 E1 dodá objednatel, nové přechodové kolejnice 49 E1/ 60 E2 dodá zhotovitel)

· souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 v km 51,900 – 52,878 (nové kolejnice 60 E2 dodá objednatel)

· souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 v km 51,100 – 51,900 (užité kolejnice R65 budou použity z výzisku z úseků výměn kolejnic za nové)
· ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 v km 48,849 – 51,100 (užité kolejnice R65 na vložky budou použity z výzisku z úseků výměn kolejnic za nové)
· souvislé čištění KL strojně v km 51,100 – 52,885 

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII v km 51,100 – 52,885 včetně dodání materiálu v objemu 1m3/mb.

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII v km 48,849 - 51,100 včetně dodání materiálu v objemu 0,3m3/mb.

· úpravu GPK metodou přesnou v km 48,849 – 52,885
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek v km 48,849 – 52,885
· svařování kolejnic termitem standartní spára svar sériový tv. UIC60 celkem 30 ks

· svařování kolejnic termitem standartní spára svar sériový tv. R56 celkem 130 ks

· svařování kolejnic termitem standartní spára svar sériový tv. S49 celkem 2 ks

· svařování kolejnic termitem standartní spára svar přechodový tv. R65/UIC60 celkem 2 ks

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· třídění kolejnic s uložením výzisku na složiště (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (km 49,040; 49,070; 49,740; 49,760; 50,550; 50,565; 51,360)

· odvoz a likvidaci plastových součástí 

· vyzískané pražce v rámci tohoto SO budou uloženy na složiště bez demontáže podkladnic

SO 05 – přejezd P27
Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm vpravo za odvodňovacím žlabem (1 m) a vlevo v místě stávající spáry u výstražníku
· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm vpravo 1m za odvodňovací žlab a vlevo po výstražník
· demontáž stávajícího odvodňovacího štěrbinového žlabu

· odtěžení vrstvy 25 cm železničního spodku pod kolejovým ložem v dálce 25 m

· odtěžení zeminy pro uložení nového odvodňovacího žlabu

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v délce 25 m

· zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně položení geotextilie tl. 25cm v délce 25 m (geotextilii separační a kamenivo frakce 0/32 dodá zhotovitel)
· položení geotextilie mezi vrstvy kameniva 0/32 a 31,5/63 (geotextilii separační dodá zhotovitel)

· doplnění kolejového lože kamenivem 31,5/62 BII včetně dodání materiálu

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (viz výkaz výměr)

· dodání kompletů Skl 14 s antikorozní úpravou

· montáž přejezdové konstrukce celopryžové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů pro enormně zatížené komunikace v délce 9,6 m. Vnějšími panely jsou požadovány s uložením na hliníkových nosičích. Dále bude přejezdová konstrukce opatřena pojistkami proti posunu a pod závěrné zídky budou položeny betonové prefabrikáty. Materiál v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr dodá zhotovitel.

· vložení výstužné vložky geomříže včetně dodání materiálu a to mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu (dvě vrstvy) včetně dodání materiálu
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)
· zalití spár asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· odvoz a likvidaci vybouraného štěrbinového žlabu a vybouraného asfaltu
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 06 – přejezd P28

Zhotovitel provede:

· demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji část vnitřní a vnější

· odtěžení vrstvy 25 cm železničního spodku pod kolejovým ložem v dálce 25 m

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v délce 25 m

· zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně položení geotextilie, tl. 25cm v délce 25 m (geotextilii separační a kamenivo frakce 0/32 dodá zhotovitel)

· položení geotextilie mezi vrstvy kameniva 0/32 a 31,5/63 (geotextilii separační dodá zhotovitel)

· dodání kompletů Skl 14 s antikorozní úpravou

· doplnění kolejového lože kamenivem 31,5/62 BII včetně dodání materiálu

· montáž přejezdové konstrukce celopryžové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů pro nezatížené komunikace v délce 3,6 m. Vnější panely jsou požadovány o rozměrech 900x900 mm. Materiál v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr dodá zhotovitel.
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké s ložní a obrusné vrstvy tloušťky do 12 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)
· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 07 – přejezd P29

Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm vpravo a vlevo v místě výstražníků

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm vpravo a vlevo v místě výstražníků

· odtěžení vrstvy 25 cm železničního spodku pod kolejovým ložem v dálce 25 m

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v délce 25 m

· zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně položení geotextilie tl. 25cm v délce 25 m (geotextilii separační a kamenivo frakce 0/32 dodá zhotovitel)

· položení geotextilie mezi vrstvy kameniva 0/32 a 31,5/63 (geotextilii separační dodá zhotovitel)

· doplnění kolejového lože kamenivem 31,5/62 BII včetně dodání materiálu

· dodání kompletů Skl 14 s antikorozní úpravou

· montáž přejezdové konstrukce celopryžové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů pro vysoce zatížené komunikace v délce 9,6 m. Délka vnitřních a vnějších panelů je požadována 1,2 m. Dále bude přejezdová konstrukce opatřena pojistkami proti posunu a pod závěrné zídky budou položeny betonové prefabrikáty. Materiál v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr dodá zhotovitel.

· vložení výstužné vložky geomříže včetně dodání materiálu a to mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu (dvě vrstvy) včetně dodání materiálu

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· zalití spár asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· odvoz a likvidaci vybouraného štěrbinového žlabu a vybouraného asfaltu
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 08 – přejezd P30

Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm vpravo za odvodňovacím žlabem (1 m) a vlevo v místě stávající spáry u výstražníku

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm vpravo 1m za odvodňovací žlab a vlevo po výstražník

· demontáž stávajícího odvodňovacího štěrbinového žlabu

· odtěžení vrstvy 25 cm železničního spodku pod kolejovým ložem v dálce 25 m

· odtěžení zeminy pro uložení nového odvodňovacího žlabu

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v délce 25 m

· zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně položení geotextilie tl. 25cm v délce 25 m (geotextilii separační a kamenivo frakce 0/32 dodá zhotovitel)

· položení geotextilie mezi vrstvy kameniva 0/32 a 31,5/63 (geotextilii separační dodá zhotovitel)

· doplnění kolejového lože kamenivem 31,5/62 BII včetně dodání materiálu

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (viz výkaz výměr)

· dodání kompletů Skl 14 s antikorozní úpravou

· montáž přejezdové konstrukce celopryžové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů pro enormně zatížené komunikace v délce 14,4 m. Vnějšími panely jsou požadovány s uložením na hliníkových nosičích. Dále bude přejezdová konstrukce opatřena pojistkami proti posunu a pod závěrné zídky budou položeny betonové prefabrikáty. Materiál v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr dodá zhotovitel.

· vložení výstužné vložky geomříže včetně dodání materiálu a to mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu (dvě vrstvy) včetně dodání materiálu

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· zalití spár asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· odvoz a likvidaci vybouraného štěrbinového žlabu a vybouraného asfaltu
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 09 – přejezd P36

Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm vpravo 2 m za odvodňovací žlab a vlevo v místě výstražníku
· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm vpravo po zámkovou dlažbu chodníku a vlevo v místě výstražníku

· demontáž stávající odvodnění prahové vpusti
· odtěžení vrstvy 25 cm železničního spodku pod kolejovým ložem v dálce 50 m (km 44,030 – 44,080)
· odtěžení zeminy pro uložení nového odvodňovacího žlabu

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky

· hloubení rýh nebo jam železničního spodku pro zřízení lapače splavenin a zpevněného příkopu

· zřízení lapače splavenin (vpravo na konci odvodňovacího žlabu) 

· zřízení zpevněného odvodňovacího příkopu z příkopových tvárnic TZZ 4a vpravo trati od km 44,022 po lapač splavenin km 44,056

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (viz výkaz výměr)

· výměna pražce malou těžící mechanizací betonový příčný (užité pražce B91 S/2 dodá objednatel, nové komplety Skl 14 s antikorozní úpravou dodá zhotovitel v objemu dle výkazu výměr, dopravu pražců zajistí zhotovitel)
· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v délce 50 m (km 44,030 – 44,080)
· zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně položení geotextilie tl. 25cm v délce 50 m v km 44,030 – 44,080 (geotextilii separační a kamenivo frakce 0/32 dodá zhotovitel)

· položení geotextilie mezi vrstvy kameniva 0/32 a 31,5/63 (geotextilii separační dodá zhotovitel)

· doplnění kolejového lože kamenivem 31,5/62 BII včetně dodání materiálu

· dodání kompletů Skl 14 s antikorozní úpravou

· montáž přejezdové konstrukce celopryžové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů pro vysoce zatížené komunikace v délce 10,8 m. Délka vnitřních a vnějších panelů je požadována 1,2 m. Dále bude přejezdová konstrukce opatřena pojistkami proti posunu a pod závěrné zídky budou položeny betonové prefabrikáty. Materiál v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr dodá zhotovitel.

· vložení výstužné vložky geomříže včetně dodání materiálu a to mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu (dvě vrstvy) včetně dodání materiálu

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· zalití spár asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů, reprofilací příkopů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· odvoz a likvidaci vybouraného žlabu a vybouraného asfaltu
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 010 – přejezd P38

Zhotovitel provede:

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukvce v koleji část vnitřní a náběhových klínů

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm 

· odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm 
· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji část vnitřní a náběhových klínů
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusné vrstvy tloušťky do 20 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· zalití spár asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· odvoz a likvidaci vybouraného asfaltu
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 011 – přejezd P39

Zhotovitel provede:

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukvce v koleji vnitřních a vnějších panelů a náběhových klínů

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukvce v koleji vnitřních a vnějších panelů a náběhových klínů

· opravu povrchu komunikace v okolí přejezdu štěrkodrtí frakce 0/32 včetně dodání materiálu

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.
SO 12 – nástupiště z. Kladno Rozdělov 
Zhotovitel provede:

· demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek v celé délce (180m)

· odtěžení materiálu z demontovaného nástupiště

· montáž nástupiště úrovňového hrany Tischer. Od silnice km 31,695 do plné výšky nástupiště v km 31,714 (postupný náběh) a od km 31,605 do km 31,695 s výškou hrany 550 mm nad TK a vzdáleností od osy kolej 1680 mm. (rozsah prací a dodávek nového materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

· osazení obrubníků od budovy po konec nástupiště směr Kladno včetně dodání materiálu

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky 5 cm – přístupový chodník od komunikace a povrch nástupiště v šířce 2,5 m (rozsah dodávek materiálu je uveden ve výkazu výměr).

SO 13 – Žst. Nové Strašecí
Zhotovitel provede:

· výměna pražce malou těžící mechanizací betonový příčný (užité pražce SB6 dodá objednatel, nové komplety ŽS4  a pryžové podložky dodá zhotovitel v objemu dle výkazu výměr, dopravu pražců zajistí zhotovitel)

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v délce 20 m v místě výměny pražců 

· doplnění kolejového lože kamenivem 31,5/62 BII včetně dodání materiálu

· úpravu GPK metodou přesnou od KV č. 3 do koleje č. 3a v délce 150 m

· rozprostřená výzisku z KL v místě opravných prací
SO 14 – VRN
Zhotovitel provede:

· geodetické práce před stavbou a v průběhu stavby 

· přeprava mechanizace na místo prováděných prací
· zřízení a vybavení staveniště včetně jeho zabezpečení
· průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 5x  (SO 01 - 2x; SO 04 - 1x; SO 09 - 1x; SO 13 - 1x)
· vytyčení inženýrských sítí 

· projektové práce: 

a) pro SO 01 (km 28,980 – 33,404) a SO 04 (km 48,849 – 52,885) vypracování a realizace projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK pro zavedení rychlostního profilu V130 s využitím podkladů Směrodatných rychlostních profilů (viz příloha č. 3 - SRP) včetně projednání s OJ SŽG Praha. Projektová dokumentace bude dále obsahovat dokumentaci umístění výstroje trati dotčené změnou rychlosti a zavedením rychlostního profilu V130.
b) pro SO 02, SO 03 a SO 13 vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha
c) zjednodušený projekt nástupiště Kladno-Rozdělov vycházející ze soupisu prací a dodávek uvedených v SO 12

d) zjednodušený projekt přejezdových konstrukcí P27, P29, P30, P36

e) návrh, schválení a realizace BK

Ostatní 
Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Kladno.
Vyzískané pražce budou vytříděny na užité a šrotové bez demontáže podkladnic.

Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P27, P28, P29, P30, P36, P38, P39.
5. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.
Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017

Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách této Zadávací dokumentace.
Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

· Užité materiály kolejnice a pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Kamenné Žehrovice, žst. Nové Strašecí a žst. Řevničov
· Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S):


a)  3.5.2021 – 6751 ks – žst. Kladno
· Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů
a)  1.5.2021 – 14 ks – žst. Řevničov
b)  3.5.2021 – 118 ks – žst. Kladno

· Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů

a)  1.5.2021 – 27 ks – žst. Řevničov
Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63099 etapy A podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben až červen:
28.4. – 6.6.2021 – nepřetržitě úsek Kladno – Řevničov (40N)
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.
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