



D

Číslo změny:		Obsah změny:		Datum změny:	
01					
02					
03					

Ověřeno:		Správa železniční dopravní cesty, s. p.	
		Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1	
Schválil:		Stavění správa západ	
		Sokolovská 278/156, 156 00 Praha 5	
Zpracoval čísel:		SUDOP a.s.	
		Obrázková 18, 110 00 Praha	
Schválil:		Asistent hlavního inženýra projektu	
		ING. STANISLAV ŽÁČEK	
Schválil:		PROJEKTOVÉ STŘEDISKO USTÍ NAD LABEM	
Vedoucí střediska:		Ověřeno projektantem čísel:	
ING. MIROSLAV VAŘKA		Výpracoval:	
		ING. TOMÁŠ TRÁNSIL	
Kontroloval:		Kontroloval:	
		ING. MIROSLAV VAŘKA	
Název akce:		Číslo změny:	
		17-072.640	
REKONSTRUKCE ŽST DĚČÍN VÝCHOD DOLNÍ NÁDRAŽÍ		ZÁMER PROJEKTU	
Datum čísel:		Datum:	
		09/2019	
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		Číslo čísel:	
		0	
Název přílohy:		Měřítko:	
		1:1000	
PŘEHLEDNÁ SITUACE KOLEJOVÉHO ŘEŠENÍ - VARIANTA II		Číslo přílohy:	
		2	