








# ŽST BEROUN

# KRÁLŮV DVŮR ZAST.



ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Změna:		Název změny:		Datum:		Provedl:		Podpis:	
Investor, objednatel:				Kontaktní adresa:					
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílážedná 1003/7 110 00 Praha 1				Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9					
Zhotovitel části dokumentace:									
 SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz				Souprava číslo:					
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz									
HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PS (DSP)				Podpis:  Název a účel díla: <b>Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr</b>					
Zpracovatelský úřad: 250 - Projektové středisko Hradec Králové tel.: +420 496 655 939 Vedoucí úřadu: Ing. Pavel Horáček				Podpis:  Název části díla: <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ.</b>					
Odpovědný projektant: Ing. Petr Vrábel Vypracoval: Ing. Petr Vrábel Start: V20/2035 Původ: 11/2015 Formát: 9 A4				Podpis:  Název přílohy: <b>ČÁST A - DEFINITIVNÍ ZZ Schématický kabelový plán - část 4</b> Změna: 000 Číslo příl.: 0814					
Strat. znak:		Datum:		Měřítko:		Kód:		14 6380 004 01 01 01	