



BEROUN ZÁVODÍ

POKRAČOVÁNÍ VÍZ ČÁST B - VÝKRES 0432

ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Změna:      Název změny:  |  |  |  | Datum:  |  |  |  | Provedl:   |  |  |  | Podpis:  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Investor: objednatel:   |  |  |  | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace<br>Dílažně 1003/7<br>110 00 Praha 1 |  |  |  | Kontaktní adresa:<br>Správa železniční dopravní cesty, s.o.<br>Skladová správa aždov<br>Sokolovská 278/1955,<br>190 00 Praha 9 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Správa železniční dopravní cesty  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Zhotovitel část dokumentace:  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | SUDOP PRAHA a.s.<br>Ottavská 1a, 130 00 Praha 3<br>tel.: +420 267 036 113<br>fax: +420 224 230 316<br>e-mail: praha@sudop.cz |  |  |  |                    |  |  |  |
|    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| METROPROJEKT Praha a.s.,<br>nám. I. P. Pavlova 2/1786<br>120 00 Praha 2<br>generální ředitel: Ing. David Krása<br>tel.: +420 256 154 105<br>www.metroprojekt.cz<br>info@metroprojekt.cz |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | Souvrtná část:     |  |  |  |
| HJP:      Podpis:      Ing. Jaroslav Janeček  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Název a účel díla:   |  |  |  |                    |  |  |  |
| tel.: +420 296 154 302  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) -<br>Královův Dvůr  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Stupeň:      PS (DSP)   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Zpracovatelství územ:<br>250 - Projektové středisko<br>Hradec Králové<br>tel.: +420 498 655 939<br>Vedoucí územ:<br>Ing. Pavel Horáček  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Název části díla:<br>TECHNOLOGICKÁ ČÁST<br>ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ<br>PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ.         |  |  |  | D<br>D.1<br>D.1.1  |  |  |  |
| Odpovědný projektant:<br>Ing. Petr Vrábel   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Název přílohy:   |  |  |  | Zámek:             |  |  |  |
| Výkresová:<br>Ing. Jaroslav Dytrch  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | ČÁST B - PROVIZORNÍ ZZ<br>Schéma izolace, část 1 - po postupu 5  |  |  |  | 000<br>Číslo příl: |  |  |  |
| Stav:      Datum:      11/2015  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| Polo:      20 A4      Měřítko:      -   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| (ČO):      14      6380      004      01      02  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0451               |  |  |  |