





Změna:		Název změny:		Datum:		Provedl:		Podpis:	
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1				Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9					
Zhotovitel části dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz									
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz								Souprava číslo:	
HIP:		Podpis:		Název a účel díla:					
Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302				Optimalizace trati Beroun (včetně) - Královův Dvůr					
Stupeň: PS (DSP)									
Zpracovatelský útvar: 250 - Projektové středisko Hradec Králové tel.: +420 498 655 939 Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Horáček				Název části díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ.				D D.1 D.1.1	
Odpovědný projektant: Ing. Petr Vrábel				Podpis:				Změna:	
Vypracoval:				Podpis:				Číslo příl.:	
ČÁST B - PROVIZORNÍ ZZ Ovládací pult RZZ Beroun - aktivace SZZ								0672	
Skart. znak: V20/2035		Datum: 11/2015		IČD:		14		6380	
Počet formátů: 5 A4		Měřítko:		004		01		01	
				02					