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Prelozka kabelu 6 kV

Kralav Dvar

SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKTU

D.TECHNOLOGICKA CAST
D.1. Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
PS 13-21-01 Beroun-stanicni zab.zaF. (def.i provizorni)
PS 13-21-02  Beroun, pracovisté pohotovostniho vypravéiho
PS 99-21-01 CDP Praha, dalkové ovladani ZZ
D.2. Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 13-22-01  Zst.Beroun - mistni kabelizace
PS 13-22-02  Zst.Beroun, DOK, TK
PS 13-22-03  Zst.Beroun - pfel.a Upravy stav.DK
PS 13-22-04 st Beroun,prelozky a tpravy ZOK CD Telematika
PS 13-22-05 Zst.Beroun- Kraltv Dvur, pfenosovy systém
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvir, DOK TK
PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvir, prelozky a tipravy ZOK CD Telematika
D.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni
PS 13-22-11  Zst. Beroun os.n. telefonni zapojovaé
PS 13-22-14  Zst.Beroun os.n. sd&lovaci zafizeni
PS 13-22-15  Zst.Beroun sefadovaci n., sd&lovaci zafizeni
PS 13-22-16  Zst.Beroun os.n. - ASHS
PS 13-22-17  Zst.Beroun sefadovaci n. - ASHS
PS 13-22-18  Zst.Beroun os.n. - EZS
PS 13-22-19  Zst.Beroun sefadovaci n. - EZS
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS
PS 13-22-25 CDP Praha, dopinéni pracovisté
PS 13-22-26  SpS Tetin, EZS
D.2.3 Informacni zafizeni
PS 13-22-21 ZST.Beroun os. n. rozhlas. zafizeni pro cestujici
PS 13-22-22 Zst.Beroun os.n. informadni systém
PS 13-22-23 Zst.Beroun os.n. kamerovy systém
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerovy systém
PS 14-22-10 Zast. KralGv Dvir, rozhlasové zafizeni
D.2.4 Rédiové spojeni
PS 13-22-31  Zst.Beroun, tprava TRS,MRS
D.3. Silnoprouda technologie, DRT
D.3.1 Dispecerska ridici technika
PS 13-23-01 Zst. Beroun os.nadr., DRT
PS 13-23-02  Zst. Beroun nakl.nadr., DRT
PS 13-23-03 PTM Beroun, DRT a MRS
PS 13-23-04 SpS Tetin, DRT
PS 13-23-05 Doplnéni DRT na ED Praha
PS 13-23-06  st. Beroun, DDTS ZDC
PS 13-23-07 CDP Praha, tprava DDTS ZDC
D.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napdjecich stanic
PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie
PS 13-23-21  PTM Beroun, trakéni transformatory
PS 13-23-22  PTM Beroun, stejnosmérna ¢ast 3kV-DC
PS 13-23-23  PTM Beroun, vlastni spotfeba
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaje¢l
D.3.4 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic
PS 13-23-31  Spinaci zafizeni k propojeni uzemnéni AC - DC trakce
D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 13-23-10  Beroun trafostanice 22/0,4 kV
PS 13-23-11  Beroun trafostanice 22/0,4 kV nakladové nadrazi
PS 13-23-12  Beroun rozvodna nn
PS 13-23-14  Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a PTM Beroun
PS 13-23-26  EPZ 3 kV DC Beroun, technologie
PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastni spotfeba
PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontaz technologie
PS 13-23-15  Beroun - technologicky objekt u nakl.nadr.- rozvodna nn

D.3.8 Napdjeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni

PS 13-23-13  Beroun stat. méni¢ 3 kV pro ZZ (v¢.uzemnéni)
D.4 Ostatni zafizeni
PS 13-24-01 Beroun-Vytahy
E. STAVEBNI CAST
E.1 InZenyrské objekty
E.1.1 Kolejovy (Zeleznicni) svrSek a spodek
S013-33-01 Beroun os.nadr.-Zel.spodek
S0 13-33-02 Beroun 0s.nadr.-zel.svriek
S013-33-03  Beroun nakl.nadr. - Zel.spodek
S0 13-33-04 Beroun nakl.nadr. - Zel.svrek
SO 13-33-04.1 Sluzebni pejezd
S0 13-33-05 Beroun nakl.nadr, os nadrazi . - vystroj trati
S0 13-33-06 Beroun vlec¢kova kolej - Zel.svrsek
S0 14-33-01 Beroun-KralGv Dv(r - Zel.spodek
S0 14-33-02  Beroun-KralGv Dv(r - Zel.svréek
S0 14-33-04 Beroun-Krallv Dv(r - vystroj trati
E.1.2 Nastupisté
S0 13-31-01 Beroun - nastupisté
S014-31-01 Zastavka Kralav Dvr - nastupisté
E.1.3 Zelezniéni piejezdy
S013-32-01 Zel.pejezd v km 41,343
S013-32-02 Zel.prejezd - vietka v km 41,343

KLAD VYKRESU - KOORDINACNI SITUACE

E.1.4 Mosty, propustky, zdi
Zelezniéni mosty

S0 13-38-01
S0 13-38-02
S0 13-38-03
S0 13-38-04
SO 14-38-01
SO 14-38-02
SO 14-38-03

Most - podchod v ev. km 38,831

Most v ev. km 38,862 (zavazadlovy tunel) - zruSeni

Most v ev. km 39,391
Most v ev. km 41,357
Most - podchod v km 41,879
Most v ev. km 42,082
Most v ev. km 42,380

Zelezniéni propustky

S0 13-38-10
S0 13-38-11
S0 13-38-12
S0 13-38-13
SO 13-38-14
SO 14-38-10

Propustek v ev. km 37,946
Propustek v ev. km 39,070
Propustek v ev. km 39,844
Propustek v ev. km 40,587
Propustek v ev. km 41,163
Propustek v ev. km 42,146 - zruSeni

Mostni objekty na komunikacich

S0 13-38-20

Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sité

Opérné a zarubni zdi

13-38-30

Opérna zed v km 40,4 - 41,2

Navéstni krakorce a lavky

SO 13-38-45
SO 13-38-47
SO 13-38-48
SO 14-38-04

Navéstni krakorec v km 37,290
Navéstni krakorec v km 39,300
Navéstni krakorec v km 40,370
Lavka v km 41,825 - ochr sité

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

SO 13-42-01

Kaceni mimolesni zelené a nahradni vysadba

E.1.6 Potrubni vedeni

S0 13-37-01

S0 13-37-03
S0 13-37-04

PTM Beroun, pfipojka vodovodu a kanalizace
S0 14-37-02  Krallv Dvur-odvodnéni nastupist a podchodu

Beroun - odvodnény komunikace k PTM
7ST Beroun - piipojky trativodu

E.1.8 Pozemni komunikace

S0 13-34-09
SO 14-34-06

PTM Beroun - komunikace
Komunikace - Uprava (pfejezd km 41,343)

E.1.9 Kabelovody

S0 13-39-01
S0 13-39-02
S0 13-39-03
SO 14-39-01

Beroun 01 - kabelovod

Beroun 02 - kabelovod

Beroun (sefadovaci nadrazi) - kabelovod
Krallv Dv(r - kabelovod

E.2 Pozemni objekty

S0 13-34-01
S0 13-34-02
S0 13-34-03
SO 13-34-04
SO 13-34-06
SO 13-34-07
SO 13-34-08
SO 14-34-01
SO 14-34-03
SO 14-34-05
SO 13-34-10
SO 13-34-12
S0 13-34-13

Beroun-stavebni upravy vypravni budovy
Beroun - zastfeSeni nastupist

Beroun - technologicky objekt u nakl.nadr.
PTM Beroun, stav.cast

PTM Beroun - oploceni

Beroun - objekt EPZ

Beroun - orientaéni systém

Zast.KralGv Dvur vypr.budova - demolice

Zast. KralQv Dv(r - pfistfeSek a zastfeSeni

Zast. KralGv Dv(r - oploceni

Beroun - demolice

Beroun TS1 - stavebni upravy trafostanice
Beroun TS2 - stavebni upravy trafostanice

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni
E.3.1 Trakéni vedeni

S0 13-35-01
S0 13-35-02
S0 13-35-03
S0 13-35-04
S0 13-35-05
S0 13-35-07
SO 13-35-08
SO 14-35-01

Beroun - trakéni vedeni

Beroun - prevéseni ZOK

Beroun - pfipojeni ZZ na trakéni vedeni
Beroun - pfipojeni EPZ

Beroun - trakéni vedeni - ndkladové nadrazi

PTM Beroun - napéjeci vedeni
PTM Beroun - zpétné vedeni
Beroun - Kraltv Dvar trakéni vedeni

E.3.3 Spinaci stanice - stavebni ¢ast

SO 13-34-14  Beroun stat.méni¢ 3 kV pro ZZ - stavebni €ast

E.3.4 Elektricky ohfev vymén (EOV)

SO 13-40-01

Beroun - el.ohfev vymén

E.3.5 Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

SO 13-40-02
SO 13-40-03

EPZ Beroun-pfipojka nn
EPZ Beroun - kabelovy rozvod

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a ddlkové ovladani odpojovact

S0 13-36-01
S0 13-36-02
S0 13-36-03
SO 13-36-04
S0 13-36-05
SO 13-36-06
S0 13-36-11
SO 14-36-01
S014-36-03

Beroun - kabelové rozvody nn a osvétleni
Beroun - osvétleni podchodu

Beroun - déalkové ovladani UO

Beroun - pfipojka nn ze stat.ménice

PTM Beroun - kabelova pfipojka nn

PTM Beroun - dalkové ovladani UO

PTM Beroun - pfipojka 22 kV

Zast. KralGv Dv(r - Gprava kab.rozvodd nn,osvétleni

Kraldv Dvar, prel. kabell 6kV v km 42,532

E.3.7 Ukolejnéni vodivych konstrukci

SO 13-41-01

SO013.41-02 Beroun - nakladové nadrazi - ukolejnéni OK

SO 14-41-01

Beroun - osobni nadrazi - ukolejnéni OK

Beroun - KralGv Dvr - ukolejnéni OK

E.3.8 Vnéjsi uzemnéni
EPZ 3 kV DC Beroun, vnéj$i uzemnéni
PTM Beroun, vnéj$i uzemnéni

S0 13-36-13
S0 13-36-12

CISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Souradnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv

Zména: Nazev zmény:

Datum: Proved!:

Podpis:

Investor, objednatel:

= Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
S DC Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1

Sprava Zelezniéni dopravni cesty

InZenyrska Cinnost:

SZDC, s.o.

PO BOX 188
Purkyiova 22
304 88 Plzen 1

Stavebni sprava Praha oblast zapad

METROPROJEKT Praha a.s.
nam. l. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

generalni feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava &islo:

HIP: Podpis: | Nazev a ucel dila:
Ing. Jaroslav Janecek

tel: +420 296 154 302

Stupei: PS (DSP)

Optimalizace trati Beroun (vCetne) -
Kralav Dvar

Zpracovatelsky utvar: Néazev ¢asti dila:

S 60 SITUACE STAVBY

tel.. +420 296 154 209

- KOORDINACNI SITUACE STAVBY

Ing. Zbynék Pénka
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