








ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Změna: | | Název změny: | | Datum: | | Provedl: | | Podpis: | |
| Investor, objednatel: | | | | Kontaktní adresa: | | | | | |
|  | | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1 | | | | Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 | | | |
| Správa železniční dopravní cesty | | | | | | | | | |
| Zhotovitel částí dokumentace: | | | | | | | | | |
|  | | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz | | | | | | | |
| METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz | | | |  | | | | Souprava číslo: | |
| HJP: | | Podpis: | | Název a účel díla: | | | | | |
| Ing. Jaroslav Janeček | |  | | Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králov Dvůr | | | | | |
| tel.: +420 296 154 302 | | | | | | | | | |
| Stupeň: PS (DSP) | | | | | | | | | |
| Zpracovatelský útvar: 250 - Projektové středisko Hradec Králové tel.: +420 498 655 939 Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Horáček | | | | Název části díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ. | | | | D D.1 D.1.1 | |
| Podpis: | |  | | Odpovědný projektant: | | | | Změna: | |
| Ing. Petr Vrábel | |  | | Výpracoval: | | | | 000 | |
| Ing. Jaroslav Dytrch | |  | | Štart znak: | | | | Číslo příl.: | |
| V20/2035 | | Datum: | | 11/2015 | | | | 0402 | |
| Podst. formát: | | 12 A4 | | Měřítko: | | - | | KČD: | |
| | | | | | | 14 | | 6380 | |
| | | | | | | 004 | | 01 | |
| | | | | | | 01 | | 01 | |