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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

1001 690 KS3 KS1 690
4001 690 KS3 KS1 690
3901 1880 SÚ1 KS1 1880
3903 1880 SÚ1 KS1 1880
4901 1880 SÚ1 KS1 1880
6901 1880 SÚ1 KS1 1880
1003 460 KS5 KS3 460
2001 1190 SÚ1 KS3 1190
2003 1080 KS11 KS3 1080
3001 1080 KS11 KS3 1080
4003 1080 KS11 KS3 1080
4005 460 KS5 KS3 460
1011 730 SÚ1 KS5 730
1005 620 KS11 KS5 620
2005 620 KS11 KS5 620
4007 620 KS11 KS5 620
1007 410 KS11 KS7 410
2007 410 KS11 KS7 410
2009 410 KS11 KS7 410
3003 410 KS11 KS7 410
4009 410 KS11 KS7 410
4011 410 KS11 KS7 410
1009 330 KS11 KS9 330
2011 330 KS11 KS9 330
3005 330 KS11 KS9 330
4013 330 KS11 KS9 330
4015 330 SÚ1 KS9 330
2351 110 SÚ1 KS11 110
3351 110 SÚ1 KS11 110
4351 110 SÚ1 KS11 110
2353 110 SÚ1 KS11 110
4353 110 SÚ1 KS11 110
1351 110 SÚ1 KS11 110
1353 110 SÚ1 KS11 110
2355 110 SÚ1 KS11 110
2357 110 SÚ1 KS11 110
4355 110 SÚ1 KS11 110
1355 110 SÚ1 KS11 110
4352 110 SÚ1 KS11 110
4354 110 SÚ1 KS11 110

od do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

1352 110 SÚ1 KS11 110
4356 110 SÚ1 KS11 110
1354 110 SÚ1 KS11 110
2352 110 SÚ1 KS11 110
3352 110 SÚ1 KS11 110
8900 1100 SÚ1 EMZZ - TD St2 1100
8902 1100 SÚ1 EMZZ - TD St2 1100
1002 760 SÚ1 KS4 760
2002 760 SÚ1 KS4 760
2004 760 SÚ1 KS4 760
4002 650 KS11 KS4 650
1004 250 KS4 KS2/103 250
2006 250 KS4 KS2/103 250
4004 900 KS11 KS2/103 900
1006 540 KS11 KS6 540
2008 650 SÚ1 KS6 650
2010 650 SÚ1 KS6 650
4006 540 KS11 KS6 540
1008 410 KS11 KS8 410
2012 410 KS11 KS8 410
3002 410 KS11 KS8 410
4008 410 KS11 KS8 410
4010 410 KS11 KS8 410
1010 280 KS11 KS10 280
2014 280 KS11 KS10 280
3004 280 KS11 KS10 280
4012 280 KS11 KS10 280
4014 280 KS11 KS10 280
1012 160 KS11 KS12 160
2016 270 SÚ1 KS12 270
4016 160 KS11 KS12 160
4018 160 KS11 KS12 160
8000 2070 SÚ1 SÚ2 2070
8002 2070 SÚ2 SÚ1 2070
4203 1080 SÚ2 KS2/103 1080
4205 100 KS2/103 KS101 100
1201 1180 SÚ2 KS101 1180
2201 1180 SÚ2 KS101 1180
2203 1180 SÚ2 KS101 1180
3201 1180 SÚ2 KS101 1180
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

4201 1180 SÚ2 KS101 1180
1202 1430 SÚ2 RD-1A 1430
2202 1430 SÚ2 RD-1A 1430
6202 1430 SÚ2 RD-1A 1430
8202 1430 SÚ2 RD-1A 1430
1204 120 RD-1A KS104 120
2204 120 RD-1A KS104 120
1206 350 KS104 KS102 350
1208 375 SÚ2 KS110 375
2206 1260 SÚ2 KS106 1260
2210 375 SÚ2 KS110 375
2212 375 SÚ2 KS110 375
3202 375 SÚ2 KS110 375
4202 375 SÚ2 KS110 375
4204 375 SÚ2 KS110 375
6204 375 SÚ2 KS110 375
1210 340 KS110 KS108 340
2214 340 KS110 KS108 340
3204 340 KS110 KS108 340
4206 340 KS110 KS108 340
4208 885 KS110 KS106 885
1212 545 KS108 KS106 545
3206 545 KS108 KS106 545
4210 545 KS108 KS106 545
2208 170 KS106 RD-1A 170
3208 170 KS106 RD-1A 170
4212 170 KS106 RD-1A 170
4214 170 KS106 RD-1A 170
3210 120 RD-1A KS104 120
4216 120 RD-1A KS104 120
4218 350 KS104 KS102 350
1214 150 SÚ2 KS112 150
2216 150 SÚ2 KS112 150
2218 150 SÚ2 KS112 150
3212 150 SÚ2 KS112 150
4220 150 SÚ2 KS112 150
3502 470 RD-1A KS102 470
1502 470 RD-1A S km 41,753 470
1506 470 RD-1A S km 41,753 470
4502 470 RD-1A S km 41,753 470
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

4504 470 RD-1A S km 41,753 470
4506 470 RD-1A S km 41,753 470
4508 470 RD-1A S km 41,753 470
4510 470 RD-1A S km 41,753 470
4512 470 RD-1A S km 41,753 470
8512 470 RD-1A S km 41,753 470
4514 470 RD-1A S km 41,753 470
4516 470 RD-1A S km 41,753 470
8502 470 RD-1A S km 41,753 470
8504 470 RD-1A KS102 470
1019 110 SÚ1 Lc0 110
1021 65 SÚ1 Lc6 65
1023 35 SÚ1 Lc8 35
1025 50 SÚ1 Lc10 50
1027 80 SÚ1 Sc0a 80
1029 80 SÚ1 Sc6a 80
3013 80 SÚ1 0aKN 80
4023 105 SÚ1 0KR 105
4025 80 SÚ1 PB32 80
4027 35 PB32 PB30 35
4029 65 SÚ1 PB31 65
4031 35 PB31 PB33 35
1037 15 KS1 Krakorec 1L, 2L 15
1039 80 KS1 Se2 80
1041 25 Se2 Se1 25
3911 30 KS1 1LT2N 30
3913 15 KS1 2LT2N 15
4039 30 KS1 1LKR 30
4041 15 KS1 2LKR 15
1049 70 KS3 S5b 70
1051 355 KS3 Se3 355
1053 20 Se2 Se4 20
1055 235 KS3 Se5 235
1057 30 KS3 Se6 30
1059 25 KS3 Se7 25
2021 345 KS3 v.č.1 345
2021a 15 v.č.1 SPJ v.č.1 15
2023 205 KS3 v.č.2 205
2023a 15 v.č.2 SPJ v.č.2 15
2025 195 KS3 v.č.3 195
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

2025a 15 v.č.3 SPJ v.č.3 15
2027 130 KS3 v.č.4 130
2027a 15 v.č.4 SPJ v.č.4 15
2029 75 KS3 v.č.5 75
2031 15 KS3 v.č.6 15
2031a 15 v.č.6 SPJ v.č.6 15
2033 240 KS3 Vk1 240
3021 345 KS3 1LKN 345
3023 25 1LKN 2LKN 25
3025 155 KS3 V1N 155
3027 60 V1N V2N 60
3029 30 KS3 V3-4N 30
3031 15 KS3 V6N 15
4049 30 KS3 1aKR 30
4051 15 KS3 2aKR 15
4053 345 KS3 V2R 345
4055 25 V2R V1R 25
4057 155 KS3 V6R 155
4059 60 V6R V3-4R 60
4061 235 KS3 PB2 235
4063 30 PB2 PB1 30
4065 70 KS3 PB3 70
1067 90 KS5 Sc5 90
1069 60 KS5 Sc7 60
1071 40 KS5 Sc9 40
1073 215 KS5 Se8 215
1075 200 KS5 Se9 200
1077 105 Se9 ZL 105
1079 90 KS5 Se10 90
1081 60 Se10 Se11 60
2041 210 KS5 v.č.7 210
2043 140 KS5 v.č.8 140
4077 210 KS5 PB4 210
4079 305 KS5 PB5 305
4081 90 KS5 PB7 90
4083 50 KS5 PB6 50
4085 60 KS5 PB8 60
4087 40 KS5 PB9 40
4089 90 KS5 PB10 90
4091 60 PB10 PB11 60
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

1089 65 KS7 S0 65
1091 170 KS7 Se15 170
1093 175 KS7 Se16 175
1095 55 Se16 Se14 55
1097 110 KS7 Se17 110
1099 95 Se17 Se13 95
1101 100 KS7 Se18 100
1103 80 KS7 Se19 80
1105 265 KS7 Se12 265
2051 265 KS7 v.č.9 265
2051a 15 v.č.9 SPJ v.č.9 15
2053 230 KS7 v.č.10 230
2055 120 v.č.10 Vk2 120
2057 230 KS7 v.č.11 230
2059 170 KS7 v.č.13 170
2059a 15 v.č.13 SPJ v.č.13 15
2061 105 KS7 v.č.14 105
2063 100 v.č.14 v.č.12 100
2065 90 KS7 v.č.15 90
2065a 15 v.č.15 SPJ v.č.15 15
2067 80 KS7 v.č.16 80
2067a 15 v.č.16 SPJ v.č.16 15
2069 70 KS7 v.č.17 70
2071 120 v.č.17 Vk4 120
2073 80 KS7 v.č.19a1 80
2075 25 v.č.19a1 v.č.19a2 25
2077 95 KS7 v.č.19b2 95
2079 25 v.č.19b2 v.č.19b1 25
2081 95 KS7 v.č.20 95
2081a 15 v.č.20 SPJ v.č.20 15
2083 30 KS7 v.č.21 30
2083a 15 v.č.21 SPJ v.č.21 15
2085 120 KS7 v.č.22 120
2087 45 KS7 v.č.23 45
2089 195 KS7 Vk3 195
3039 65 KS7 0KN 65
3041 180 KS7 1aKN 180
3043 15 1aKN V13N 15
3045 265 KS7 2aKN 265
3047 15 2aKN V9-15N 15
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

3049 80 KS7 V16-21N 80
3051 40 V16-21N V23N 40
3053 95 KS7 V20N 95
4099 80 KS7 V9-15R1 80
4101 40 V9-15R1 V9-15R2 40
4103 95 KS7 V13R 95
4105 65 KS7 V23R 65
4107 175 KS7 PB15 175
4109 45 PB15 PB13 45
4111 110 KS7 PB17 110
4113 65 PB17 PB16 65
4115 40 PB16 PB12 40
4117 100 KS7 PB18 100
4119 120 KS7 PB20 120
4121 35 KS7 PB19 35
4123 85 PB19 PB14 85
4125 75 KS7 PB22 75
4127 25 PB22 PB21 25
4129 105 KS7 PB23 105
4131 65 KS7 PB24 65
1113 65 KS9 S1 65
1115 50 KS9 S2 50
1117 85 KS9 S3 85
1119 60 KS9 S4 60
1121 25 KS9 S6 25
1123 15 KS9 S8 15
1125 45 KS9 S10 45
2097 15 KS9 v.č.24 15
2099 190 v.č.24 v.č.18 190
2101 15 KS9 v.č.25 15
3061 65 KS9 1KN 65
3063 30 1KN 3KN 30
3065 50 KS9 2KN 50
4139 50 KS9 V16-21R 50
4141 65 KS9 V20R1 65
4143 30 V20R1 V20R2 30
4145 85 KS9 PB25 85
4147 60 KS9 PB26 60
4149 25 KS9 PB27 25
4151 15 KS9 PB28 15
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

4153 45 KS9 PB29 45
1110 105 KS12 Lc3 105
1112 120 KS12 Lc5 120
1114 65 KS12 Lc7 65
1116 65 KS12 Lc9 65
1118 35 KS12 Se20 35
2132 105 KS12 v.č.32 105
2134 105 KS12 v.č.35 105
2136 135 KS12 v.č.39a1 135
2138 25 v.č.39a1 v.č.39a2 25
2140 150 KS12 v.č.39b2 150
2142 25 v.č.39b2 v.č.39b1 25
2144 25 KS12 Vk5 25
2146 75 Vk5 v.č.31 75
2148 205 KS12 v.č.41a1 205
2150 25 v.č.41a1 v.č.41a2 25
2152 220 KS12 v.č.41b2 220
2154 25 v.č.41b2 v.č.41b1 25
2156 225 KS12 v.č.42 225
2156a 15 v.č.42 SPJ v.č.42 15
4160 105 KS12 3KR 105
4162 65 KS12 PB34 65
4164 25 KS12 PB37 25
4166 65 KS12 PB39 65
4168 105 KS12 PB42 105
4170 120 KS12 PB43 120
4172 165 KS12 PB45 165
4174 15 PB45 PB46 15
4176 165 KS12 PB47 165
1092 100 KS10 Lc0a 100
1094 40 KS10 Lc1 40
1096 50 KS10 Lc2 50
1098 70 KS10 Lc4 70
1100 45 KS10 Lc6a 45
1102 120 KS10 Se21 120
2114 100 KS10 v.č.30 100
2116 60 KS10 v.č.33 60
2118 85 KS10 v.č.34 85
2118a 15 v.č.34 SPJ v.č.34 15
2120 105 KS10 v.č.36 105
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

2120a 15 v.č.36 SPJ v.č.36 15
2122 130 KS10 v.č.37 130
2122a 15 v.č.37 SPJ v.č.37 15
2124 115 KS10 v.č.38 115
2124a 15 v.č.38 SPJ v.č.38 15
3048 50 KS10 V34-36N 50
3050 140 KS10 V37N 140
3052 110 KS10 V38-40N 110
4126 100 KS10 0aKR 100
4128 40 KS10 1KR 40
4130 15 KS10 V37R1 15
4132 50 KS10 2KR 50
4134 110 KS10 V34-36R 110
4136 115 KS10 V37R2 115
4138 140 KS10 V42-44R1 140
4140 70 KS10 PB36 70
4142 45 PB36 PB35 45
4144 45 KS10 PB38 45
4146 115 KS10 PB41 115
4148 15 PB41 PB40 15
4150 75 KS10 PB44 75
4152 150 KS10 PB48 150
1076 105 KS8 Se22 105
1078 25 KS8 Se23 25
1080 45 KS8 Se24 45
1082 75 KS8 Se25 75
1084 95 KS8 Se26 95
2098 80 KS8 v.č.40 80
2098a 15 v.č.40 SPJ v.č.40 15
2100 35 KS8 v.č.43 35
2100a 15 v.č.43 SPJ v.č.43 15
2102 80 KS8 v.č.44 80
2102a 15 v.č.44 SPJ v.č.44 15
2104 85 KS8 v.č.45 85
2104a 15 v.č.45 SPJ v.č.45 15
2106 20 KS8 Vk6 20
3036 75 KS8 V42-44N 75
3038 15 V42-44N V45-46N 15
3040 95 KS8 V47N 95
4106 95 KS8 V38-40R 95
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

4108 80 KS8 V42-44R2 80
4110 105 KS8 PB49 105
4112 75 KS8 PB50 75
4114 20 KS8 PB51 20
4116 45 KS8 PB52 45
4118 110 KS8 PB53 110
1060 65 KS6 Se27 65
1062 45 KS6 Se28 45
1064 115 KS6 Se29 115
2062 90 KS6 v.č.46 90
2062a 15 v.č.46 SPJ v.č.46 15
2064 65 KS6 v.č.47 65
2064a 15 v.č.47 SPJ v.č.47 15
2066 35 KS6 v.č.48 35
2068 50 KS6 v.č.49a1 50
2070 25 v.č.49a1 v.č.49a2 25
2072 130 KS6 v.č.50a1 130
2074 25 v.č.50a1 v.č.50a2 25
2076 160 KS6 v.č.50b2 160
2078 25 v.č.50b2 v.č.50b1 25
2080 185 KS6 v.č.51a2 185
2082 25 v.č.51a2 v.č.51a1 25
2084 170 KS6 v.č.51b1 170
2086 25 v.č.51b1 v.č.51b2 25
4088 65 KS6 PB55 65
4090 15 PB55 PB54 15
4092 35 KS6 PB56 35
4094 80 KS6 PB57 80
4096 135 KS6 PB58 135
4098 105 KS6 PB59 105
1044 75 KS4 Krakor. Sc101, Sc102 75
2050 50 KS4 v.č.49b2 50
2052 25 v.č.49b2 v.č.49b1 25
4062 90 KS4 V45-46R 90
4064 75 KS4 V47R 75
1211 35 KS101 Se101 35
1213 45 KS101 Se102 45
1215 90 Se102 Se104 90
1217 25 Se104 Se103 25
2213 40 KS101 v.č.55X 40
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

2213a 15 v.č.55X SPJ v.č.55X 15
2215 115 KS101 v.č.C1b 115
2217 115 KS101 EZ C1a 115
3211 35 KS101 V55N 35
3213 160 KS101 V55N 160
4211 190 KS101 102K1R 190
4213 25 102K1R 101KR 25
4215 160 KS101 102K2R 160
4217 35 KS101 V101R 35
4219 190 KS101 PB101 190
4221 35 KS101 PB102 35
4223 55 KS101 PB104 55
4225 35 PB104 PB105 35
4227 125 KS101 PB109 125
4229 20 PB109 PB108 20
4231 15 PB108 PB107 15
1022 85 KS2/103 Sc103 85
1024 115 KS2/103 Sc105 115
1026 175 KS2/103 Sc107 175
1028 205 KS2/103 Sc109 205
1030 100 KS2/103 Se30 100
1032 100 KS2/103 Se31 100
1034 95 KS2/103 Se32 95
1036 190 KS2/103 Se33 190
2028 75 KS2/103 v.č.52 75
2030 90 KS2/103 v.č.53 90
2032 25 KS2/103 v.č.54 25
2034 70 KS2/103 v.č.55 70
2036 125 KS2/103 v.č.56 125
2038 90 v.č.56 Vk9 90
2040 100 KS2/103 Vk7 100
2042 100 KS2/103 Vk8 100
4030 135 KS2/103 PB60 135
4032 80 KS2/103 PB61 80
4034 100 KS2/103 PB62 100
4036 100 KS2/103 PB63 100
4038 95 KS2/103 PB64 95
4040 70 KS2/103 PB65 70
4042 50 KS2/103 PB66 50
4044 85 KS2/103 PB67 85
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

4046 120 KS2/103 PB68 120
4048 115 KS2/103 PB69 115
4050 175 KS2/103 PB70 175
4052 190 KS2/103 PB72 190
4054 30 PB72 PB71 30
4239 85 KS2/103 PB101 85
4241 115 KS2/103 PB102 115
4243 175 KS2/103 PB103 175
4245 205 KS2/103 PB104 205
1290 170 KS112 Krakor. Lc101, Lc102 170
1292 50 KS112 Lc103 50
1294 70 KS112 Lc105 70
1296 30 KS112 Lc107 30
1298 25 KS112 Lc109 25
1300 120 KS112 Se105 120
2286 110 KS112 v.č.103 110
2288 95 KS112 v.č.104 95
2290 155 KS112 v.č.105 155
2292 205 KS112 v.č.106 205
2294 130 KS112 Vk102 130
2296 125 KS112 EZ Vk101/102 125
3272 155 KS112 101KN 155
3274 15 101KN 101-111N 15
3276 170 KS112 102KN 170
3278 15 102KN 102-113N 15
4312 125 KS112 PB112 125
4314 50 KS112 PB113 50
4316 70 KS112 PB114 70
4318 30 KS112 PB115 30
4320 25 KS112 PB116 25
4322 90 KS112 PB117 90
4324 45 PB117 PB118 45
4326 165 KS112 PB120 165
4328 150 KS112 PB121 150
4330 15 PB121 PB122 15
4332 170 KS112 PB119 170
1280 55 KS110 Se106 55
1282 140 Se106 Se107 140
2266 30 KS110 v.č.108 30
2268 140 v.č.108 v.č.110 140
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

2270 145 KS110 v.č.109 145
2272 225 KS110 v.č.111 225
2272a 15 v.č.111 SPJ v.č.111 15
2274 235 KS110 v.č.112 235
2274a 15 v.č.112 SPJ v.č.112 15
2276 180 KS110 Vk103 180
2278 25 KS110 EZ 107, 245, 246 25
3262 150 KS110 V111-112N 150
3264 245 KS110 V113N 245
4290 150 KS110 101-111R 150
4292 245 KS110 102-113R 245
4294 55 KS110 PB123 55
4296 15 PB123 PB124 15
4298 150 KS110 PB125 150
4300 75 PB125 PB127 75
4302 35 PB127 PB128 35
4304 125 KS110 PB126 125
6222 25 KS110 PSt102 25
1270 20 KS108 Sc101a 20
1272 30 KS108 Sc102a 30
2258 35 KS108 v.č.113 35
2258a 15 v.č.113 SPJ v.č.113 15
3252 20 KS108 101aKN 20
3254 35 KS108 102aKN 35
4280 20 KS108 V111-112R 20
4282 35 KS108 V113R 35
1256 35 KS106 L101a 35
1258 40 KS106 L102a 40
1260 30 KS106 L91 30
1262 90 KS106 SeA1 90
2248 20 KS106 v.č.114 20
2250 125 KS106 v.č.115 125
2250a 15 v.č.115 SPJ v.č.115 15
3242 40 KS106 102a-117N 40
3244 30 KS106 V115N 30
4262 30 KS106 101aKR 30
4264 40 KS106 102aKR 40
4266 20 KS106 PB129 20
4268 95 KS106 PB130 95
4270 90 KS106 PB131 90
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka Kabel položen
č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

4272 30 PB131 PB132 30
1248 120 RD-1A SeA2 120
2234 105 RD-1A v.č.116 105
2234a 15 v.č.116 SPJ v.č.116 15
2236 60 RD-1A v.č.A1 60
2238 60 RD-1A AVK1 60
2240 120 RD-1A AVK2 120
3234 35 RD-1A V116N 35
4252 35 v.č.116 V115R 35
4254 120 RD-1A PB133 120
6214 50 RD-1A PSt104 50
1401 75 RD-1A Výstr. A 75
1402 75 RD-1A Výstr. A 75
1403 50 RD-1A Výstr. B 50
1404 50 RD-1A Výstr. B 50
1405 30 RD-1A Výstr. D 30
1406 30 RD-1A Výstr. D 30
1238 30 KS104 Se108 30
1240 25 KS104 Se109 25
2226 20 KS104 v.č.117 20
2226a 15 v.č.117 SPJ v.č.117 15
3222 30 KS104 1SKN 30
3224 20 KS104 2SKN 20
3226 110 KS104 V117N 110
4240 110 KS104 102a-117R 110
4242 30 KS104 V116R 30
4244 20 KS104 V117R 20
1224 30 KS102 1S 30
1226 25 KS102 2S 25
1228 70 KS102 Se111 70
1230 25 Se111 Se110 25
4230 35 KS102 1SKR 35
4232 20 KS102 2SKR 20

16435 2695 10625 3400 1140 360 75 25 0 3920 1380 10720 9425 9235 7005 7205 21045 0

ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

CELKEM
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr PS 13-21-01 A - Beroun, staniční zabezpečovací zařízení
Kab. Délka
č. m 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6

9401 75 RD-1A Výstr. A 75
9403 50 RD-1A Výstr. B 50
9405 30 RD-1A Výstr. D 30

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 75 0 0 0 0 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

Kabel položen
od do

CELKEM

Délka kabelu CYKY (m)
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