






LEGENDA K DOPRAVNÍ KANCELÁŘI:

- 101 MONITORY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- 102 KLÁVESNICE
- 103 STŮL S VESTAVĚNOU INDIKAČNÍ DESKOU (POD ODKLOPNOU DESKOU)
- 104 STŮL SE SKŘÍNÍ PRO UMÍSTĚNÍ ZADÁVACÍCH POČÍTAČŮ
- POZN. PRACOVNÍSTĚ JOP ZŘÍZENÁ FORMOU ZÁPŮJČKY

ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Změna:		Název změny:		Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:				Kontaktní adresa:		
		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		
Zhotovitel částí dokumentace:				SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz					Souprava číslo:	
HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PS (DSP)		Podpis: 		Název a účel díla: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Královův Dvůr		
Zpracovatelský útvar: 250 - Projektové středisko Hradec Králové tel.: +420 498 655 939 Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Horáček		Podpis: 		Název částí díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ.		D D.1 D.1.1
Odpovědný projektant: Ing. Petr Vrábel		Podpis: 		Název přílohy: ČÁST B - PROVIZORNÍ ZZ Dispozice stávající DK - aktivace SZZ		Změna:
Vypracoval:		Podpis:		Číslo příl.: 0571		
Skart. znak:	V20/2035	Datum:	11/2015			
Počet formátů:	2 A4	Měřítko:	1 : 50	IČD:	14	6380
				004	01	01
				02		