





ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty

Kontaktní adresa:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha 9

Zhotovitel části dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Soupravа číslo:

HIP: **Ing. Jaroslav Janeček** tel.: **+420 296 154 302**	Podpis:	Název a účel díla: **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**
Stupeň: **PS (DSP)**		
Zpracovatelský útvar: **250 - Projektové středisko Hradec Králové** tel.: **+420 498 655 939**		Název části díla: **TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ.** **D D.1 D.1.1**
Vedoucí útvaru: **Ing. Pavel Horáček**	Podpis:	
Odpovědný projektant: **Ing. Petr Vrábel**	Podpis:	Název příkazy: **ČÁST B - PROVIZORNÍ ZZ** **Ovládací pult RZZ Beroun - přípravné práce**
Vypracoval:	Podpis:	
Skart. znak: **V20/2035** Datum: **11/2015**		Změna:
Počet formátů: **5 A4** Měřítko:		Číslo přl.: **0612**

IČO: **14 6380 004 01 01 02**