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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 ldentifikaéni udaje stavby

Nazev: Optimalizace trati Beroun (vcetn¢) — Kraltv Dvr

Stuperi projektu: Dokumentace stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)
Datum zpracovdni: fijen 2014

Charakter: Optimalizace a rekonstrukce-liniova stavba

1.2 Identifika¢ni udaje zadavatele stavby

Objednatel dokumentace: Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70 99 42 34
Kontaktni adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.,

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Nataga Smejkalové

1.3 Identifika¢ni udaje zhotovitele stavby

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jaroslav Janecek

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Udaje o umisténi stavby

Kraj: Stredocesky

Obce s rozSifenou piisobnosti: =~ Beroun

Obce: Tetin, Beroun, Kraltv Dvir

Katastralni uzemi: Tetin u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Kraltiv Dviir

Kategorie drahy: celostatni

Trat’ovy usek: zelezniéni stanice Beroun (véetné) — zastavka Kraltiv Dvir (véetng)

3. MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Objekt PS 13-21-01 je ve vlastnictvi:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové M¢sto 110 00

Objekt PS 13-21-01 se nachazi na nasledujicich pozemcich:
Viz majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace.
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4. STRUKTURA PS A ZPRACOVATELE RESENI

e (ast A — definitivni ZZ Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
e (ast B —provizorni ZZ Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
e (ast C —klimatizace Ing. Kulhava (METROPROJEKT Praha)

e (Cast D —tprava ZZ setad’ovaci nadrazi Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
e (ast E —aprava TZZ Beroun — Zdice Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)

5. VYCHOZI PODKLADY A PRUZKUMY
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

6. TECHNICKE UDAJE
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

7. TECHNICKE RESENI

Pifedmétem feSeni této ¢asti tohoto PS je tprava stavajiciho zabezpe€ovaciho zatfizeni
zachovavaného v ¢asti obvodu sefad’'ovaciho nadrazi.

7.1 Koncepce FeSeni upravy ZZ v obvodu sefad’ovaciho nadrazi

V obvodu sefad’ovaciho nadrazi bude upraveno stavajici zabezpecovaci zatizeni.

Uprava spoéiva ve zruseni vlakovych cest z/do sefad’ovaciho nadraZi na obou zhlavich
vyjma zachovani stavajicich vjezdovych a odjezdovych cest na vle¢ku Certovy schody z/na
koleji V1 - V4, které zlstanou beze zmén. Z toho diivodu nebudou pieneseny stavajici vazby
mezi RZZ a elektromechanickym zafizenim na sefad’ovacim nadrazi do nového stavédla.

Ze St.2 bude nezavislé stavédlo, které bude fidit nezabezpeceny posun ve svém
obvodu. St.3 zistane podiizenym stavédlem DK sefad’ovaciho nadrazi pro vlakové cesty z/na
vlecku Certovy schody. Mimo to bude fidit nezabezpeceny posun ve svém obvodu.

Zbyvajici stavédla (St.1, St.4, St.6) budou opusténa, vyhybky v jejich obvodu budou
prevedeny do nového SZZ vyjma vyhybek 203, 204, 205, 206, 207, 209, 212 a 215, které
budou ptevedeny do obvodu St.2.

7.2 Vazba mezi SZZ ZST Beroun a ZZ obvodu seifad’ovaciho nadrazi

Rozhrani mezi definitivnim SZZ a stavajicim ZZ v obvodu sefad’ovaciho nadrazi bude
ziizeno na spojovacich kolejich 93, 95, 97 a 99. Vzhledem k tomu, Ze jsou spojovaci koleje
kratké, bude pro posun z obvodu elektronického stavédla vyZzadovano ptfedani souhlasu pro
kazdou posunovou cestu na spojovaci koleje z kolejové desky St.2, resp. St.3.

Na kolejovych deskach na St.2 a St.3 bude zfizen soubor ovladacich prvku a indikaci
pro jizdy na/ze spojovacich koleji. Na kolejové desce v dopravni kancelafi sefad’ovaciho
nadrazi bude ztizen soubor ovladacich a indika¢nich prvku pro jizdu z koleje 91.
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Pted postavenim posunové cesty na spojovaci kolej bude dispeCerem z JOP zazadano
o ud¢leni souhlasu. V zakladni stavu je souhlas na stavédle a na kolejové na St.2, resp. St.3
desce sviti nepferusovanym svétlem indikace. Zadosti o souhlas z JOP dojde na kolejové
desce na St.2, resp. St.3 k rozsviceni pferusovaného svétla indikace ,,Souhlas k posunu na
kolej ...“. Signalista po zastaveni rusiciho posunu stisknutim tlacitka pfeda souhlas. Indikace
zhasne. Dispecerovi bude umoznéno postavit z JOP posunovou cestu na spojovaci kolej. Po
zruSeni zavéru posunové cesty bude souhlas uveden zpét do stavu — souhlas na stavédle.
Ptedani souhlasu bude ¢asové omezeno — po predani bude odméien ¢as 3 minuty a v piipadé
nepostaveni posunové cesty na spojovaci kolej bude souhlas uveden zpét do zakladniho stavu
— souhlas na stavédle.

Pti pfistaveni vozidel k sefad’ovacim navéstidlim elektronického stavédla na konci
spojovacich koleji bude dispeCer vyzvan signalistou stisknutim tlacitka ,,Vyzva k odjezdu z
koleje ...“ k postaveni posunové cesty z piislusné spojovaci koleje. ObslouZeni tohoto tlacitka
bude indikovano na kolejové desce na St.2, resp. St.3 rozsvicenim pierusované¢ho svétla
indikace. Na JOP dispecera bude indikovano blikajici Sipkou souhlasu u koleje. Po postaveni
posunové cesty dispecerem zacne indikace na kolejové desce svitit nepferuSsovanym svétlem.
Po zhasnuti ndvésti posun povolen na piisluSném sefad’ovacim névéstidle dojde ke zhasnuti
indikace na kolejové desce.

Pii pfistaveni vozidel k navéstidlu Lc91 elektronického stavédla na konci koleje 91
bude dispecer vyzvan vypravéim sefad’ovaciho nadrazi stisknutim tlacitka ,,Vyzva k odjezdu
z koleje 91 k postaveni posunové cesty z prislusné spojovaci koleje. Obslouzeni tohoto
tlacitka bude indikovano na kolejové desce v DK rozsvicenim pferusovaného svétla indikace.
Na JOP dispecera bude indikovano blikajici Sipkou souhlasu u koleje. Po postaveni cesty
dispec¢erem zacne indikace na kolejové desce svitit nepferuSsovanym svétlem. Po zhasnuti
povolujici navésti na Lc91 dojde ke zhasnuti indikace na kolejové desce.

7.3 Vnéjsi prvky ZZ
Navéstidla

V ramci této Casti PS budou zfizena nova svételna navéstidla Se201, Se202, Se203 a
Se204. Jejich konstrukce musi spliiovat podminky TNZ 34 2610. Pfesné situovani viech
navéstidel bude provedeno po pokladce kolejisté. Navéstidla budou feSena tak, aby byly
dodrZzeny pozadované minimalni vzdalenosti od zivych casti trakéniho dé€leni. V piipade
potieby budou opatiena bezpecnostni tabulkou upozoritujici na nebezpeci urazu elektrickym
proudem.

Pod navéstidlem Se202 prochézi odvodnéni Zelezni¢niho spodku, toto navéstidlo proto
bude mit atypicky zaklad.

V ramci této ¢asti PS bude provedeno pfemisténi navéstidla VOSp blize k nové poloze
vytazné koleji €. 91.

Dale bude provedena Uprava navéstidla ScV1-V4. Toto navéstidlo bude navéstit trvale
navest stlij, z tohoto diivodu budou ostatni navéstni svitilny zaslepeny. Na navéstidle bude
vyménén oznacovaci pas za pas s ¢ervenymi a bilymi pruhy stejné délky (navéstidlo platné
jen pro jizdu vlaku).

Stavajici naveéstidla Sc201-211, Sc213-219, Sc221-235, Sc237-239, Lc201-211,
Lc213-219 a Se37 budou demontovana bez nahrady.
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Vvhybky a vvykolejky

Ovladani vyhybek 208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 221, 222, 303, 305, V1, V2,
V3 a V4 ve stavajicim obvodu St.2 a 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 307, V5, V6, V7, V8 a V9 ve stavajicim obvodu St.3
zustane stavajici pomoci mechanickych prestavnikii pakami ze stavédlovych pftistrojii.

Vyhybky 203, 204, 205, 206, 207, 209, 212 a 215, které budou z obvodu ruseného St.1
ptevedeny do obvodu St.2, budou osazeny tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky a
ovladany z kolejové desky St.2.

Vyhybka 248, ktera je ve stavajicim stavéna mistné ru¢n¢, bude osazena tfifazovym
elektromotorickym pfestavnikem ovladanym z indika¢ni desky stanovisté¢ vedouciho posunu

(St.5).

Kolejové obvody

V obvodu St.2 se ve stavajicim stavu nenachazi zadné kolejové obvody ani izolované
kolejnice. V obvodu St.3 jsou ve stavajicim stavu izolované kolejnice 1k10, Tk11 a Ik17
S vnitini vystroji ve St.3 tyto izolované kolejnice zlistanou zachovany.

Ostatni kolejové obvody a izolované kolejnice v obvodech St.1, St.4 a St.6 budou
zruSeny a nahrazeny kolejovymi obvody a pocitaci naprav v ¢asti A tohoto PS.

Pocitace naprav

Na vyhybkach 203, 204, 207, 212 a 215, které jsou pievedeny z obvodu St.1 do
obvodu St.2 a na néz neni ze St.2 zajistén vyhled, budou zfizeny tGseky pocitaci naprav V203-
207 a V212-215. Useky budou ziizeny pouze proti zamezeni ,,podhozeni® a senzory budou
umistény v trovni ndmezniki, tak aby nebylo nutné oznacovat misto zastaveni. Pro vyhybky
205, 206 a 209 nebude zfizen tsek pocitace naprav, protoze je na né zajistén vyhled za St.2.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitini stranu kolejnice. V rovné koleji,
piechodnicich oblouktli apod. se senzor montuje vzdy na stranu, kterd vykazuje mensi ojeti
vnitini hrany hlavy kolejnice. V obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitini
stran¢ oblouku. Pro umisténi senzoru vi€i jinym zafizenim (navéstidla, ndmezniky) plati
stejnd pravidla jako pro umisténi izolovanych styki.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrZet minimalni vzdalenost Sm od hranice vozovky.
Senzory musi byt namontovany min. 1m od kolejnicového styku nebo hrotu vyhybky. Pokud
je na jeden kolejnicovy pas nutné namontovat dva senzory, musi byt mezi nimi volné
minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi montdzi senzoru do vyhybky je nutné dodrzet
minimalni vzdalenost mezi ¢elni plochou senzoru a sousedni kolejnici alespoit 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava
ani pata kolejnice nesmi byt nestejnomérné vyvalcovand, nesmi byt pfipojeno ukolejnéni,
lanova propojeni a tyce vyhybek. Pfi montdZi senzoru je pro spravnou funkci senzoru
nezbytné postupovat podle pokynii vyrobce.
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V kabelech pocitacii naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody pocitaci
naprav.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou ustifednou budou na vstupu do stavédlové
ustitedny vybaveny prepétovymi ochranami — kabely budou ukonceny na piepétovych
ochranach. Bude provedena ochrana senzoru proti prepétim indukovanym do zemniho kabelu
(zil proti sobé, zil proti zemi) a s ni souvisejici uzemnéni v misté kabelového zavéru.

Nasazené pocitace naprav musi byt interoperabilni - musi byt zavedené pro provoz na
siti SZDC, senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznageny jako perspektivni a obecné musi byt
splnény pozadavky na detek¢ni prostiedky, dle TSI CR CCS, piiloha A, dodatek 1. Nutno
respektovat omezeni vystavby pocitace naprav se typem snimace RSR 122 dle ¢&.j.
57239/2012-OAE z 19.12.2012.

7.4 Vnitini ¢asti ZZ

Na stavajicim elektromechanickém zatizeni, jehoz vnitini ¢asti jsou umistény v DK
sefad’ovaciho néadrazi, St.2, St.3 a stanovisti vedouciho posunu (St.5) bude provedena tprava.

Zatizeni umisténé ve St.1, St.4 a St.6 bude demontovano bez nahrady.

Vnitini vystroj spadoviStnich navéstidel a navéstidel ScV1-V1, LV3, LV4, VS a PfVS
bude ze stavajicich reléovych domkd pifemisténa do stavédlové ustiedny v novém
technologickém objektu u St.3 spolecné s vnitini vystroji vzdalené ¢asti zafizeni
elektronického stavédla. V tomto objektu bude dale umisténa vnitini vystroj navéstidla Se204
a vyhybky 208.

Vnitini vystroj navéstidel Se201, Se202 a Se203, vyhybek 203, 204, 205, 206, 207,
209, 212 a 215 a pocitact naprav V203-207 a V212-215 bude umisténa v novém
technologickém domku, ktery bude umistén pobliz St.2.

V dopravni kancelafi bude provedena Uprava fidiciho a pfidavného pfistroje. Na obou
pristrojich budou demontovany hradlové vlozky pro jizdy po 93. spojovaci koleji, 95.
spojovaci koleji, od/do KDZ, od/do Zdic a po spojce 115/70 do os.n., vé&. piislusnych
smérovych kli¢ek a kolejovych zavérnikd. Bude provedena piislusna uprava mechanickych
zavislosti v pravitkové skiini. Bude demontovana skiinka s fadi¢i pro vjezd/odjezd na z koleje
101-107 po 93. spojovaci koleji na polici nad ptidavnym piistrojem. Kolejova deska bude
nahrazena novou. Na desku budou pieneseny prvky nerusenych Casti zafizeni ze stavajici
desky a novée bude doplnéna indikace Se204 a volnosti koleji 91 a 99.

V objektu St.2 bude provedena uprava stavédlového pfistroje. Bude provedeno zruseni
hradlové skiin€ v¢. pravitkové skiing, klicek navéstidel a kolejovych zavéru. Kolejové deska
bude nahrazena novou. Z nové desky bude provadéno stavéni vyhybek 203, 204, 205, 206,
207, 209, 212 a 215, ovladani navéstidel Se201, Se202 a Se203 a obsluha spojovacich koleji
93, 95, 97 s indikaci jejich volnosti. Dale bude na desce umisténa indikace a reset useki
pocitact naprav V203-207 a V212-215.

V objektu St.3 bude provedena Uprava stavédlového pfistroje. V hradlové skiini bude
provedeno zruseni souhlasovych vlozek pro jizdy do obvodu St.4. Dale budou zruseny klicky
kolejovych zavéru pro koleje 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217 a 219. Bude
provedena ptislusna Gprava mechanickych zavislosti v pravitkové skiini. Kolejova deska bude
nahrazena novou. Na desku budou pteneseny prvky, které obsahuje deska stavajici, nové bude
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doplnéno ovladani navéstidla Se204, indikace ScV1-V2 a obsluha spojovaci koleje 99
s indikact jeji volnosti.

Na stanovisti vedouciho posunu (St.5) bude vyménéna indika¢ni deska. Na desku
budou pteneseny prvky, které obsahuje deska stavajici, nové bude doplnéno ovladani
vyhybky 248.

7.5 Kabelizace

Pokladka novych zabezpeCovacich kabeld je navrzena do spolecnych tras se
sdélovacimi kabely. VSechny nové kabely budou plnéné. V ZST Beroun bude v ¢astech ZST
se stisnénymi poméry ztizeny pro vedeni kabelii kabelovody.

V misté demontovaného reléového domku u stanovisté vedouciho posunu (St.5) bude
ziizena kabelova skiin, v niz bude stavajici kabelizace ke spadovistnim navéstidlim navazana
na novy kabel ze stavédlové tstfedny v novém technologickém objektu u St.3.

Rozsah nové kabelizace a vyuziti stavajici viz vykres 0801.
Pokladkovy plan viz vykres 0812 a 0813 ¢asti A tohoto PS.

Venkovni kabelizace

Pro nové stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni se poloZi nova kabelizace. VSechny nové
pokladané kabely budou vétSinou plnéné typu TCEKPFLEZE, piip. TCEKPFLEY. Dale
budou pouzity kabely CYKY, koaxidlni kabely nebo optické kabely, pfesné typy a mnozstvi
téchto kabell urci v realizani dokumentaci dodavatel podle typu zafizeni.

Kabely budou uloZeny do Zlabovanych tras, typ a pocet zlabi bude v zavislosti na
poctu kabeld v trase. Hloubka vykopu bude 50 cm. V zdhlavi se ve volném terénu kabely
ulozi do vykopu o hloubce 80 cm pod folii. U vSech kabelovych tras musi byt v souladu
S normou zajisténa predepsand minimalni vyska kryti, to znamena, ze pii vykopu 50 cm bude
kryti kabelové trasy minimalné 30 cm, pii vykopu 80 cm bude kryti kabelové trasy minimalné
50 cm. Pii soubc¢hu kabeltl s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho
kabelu respektive kabelového Zlabu 2,2 m + roz$ifeni pfevySenim nebo obloukem od pfilehlé
koleje.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna
podchodu bude minimalné 150 cm pod Grovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni
vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC téZzké tady (ptipadné z plastovych korugovanych
trubek) o vnitinim priméru 15 cm. Teoretickd minimalni vyska kryti kabelového podchodu
pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vyska kryti je dana urovni sanacni vrstvy a vychazi
z tabulky pti¢nych pfechodt pod kolejemi. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi
zfidit nejpozdé€ji v dob€ provadeéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjsi zfizeni jiz nebude
mozné.

Po montézi kabeld budou povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou
predmétem stavebnich praci, uvedeny do plvodniho stavu vcetné ptipadného strojniho
podbiti koleje (v ramci SO koleji), §lo-1i o kopany podchod pod koleji.

Pro potifebné propojeni a rozvetveni kabeld se ziidi v kolejisti kabelové skiing. Typ a
velikost kabelovych skiini ur¢i dodavatel v realizaéni dokumentaci. VétSina kabelovych tras
sdélovacich kabelti bude feSena v tésném soubéhu s trasami kabelli zabezpecovacich. Pfi
vykopovych pracich je potiecba postupovat opatrné, protoze nové trasy jsou vedeny

Naézev dila::Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kralav Identifikacéni ¢islo dokumentu Stranka
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v né¢kterych mistech v soubéhu se stavajicimi kabelovymi trasami. VSechny vné&jsi
zabezpecovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou vedeny ze vstupni kabelové Sachty
prostupem v obvodové zdi vypravni budovy do stavédlové ustiedny a prostupy v podlaze pod
kabelové skiin€, kde budou ukonceny. Kabely do dopravni kancelafe budou vedeny vnitikem
vypravni budovy a to téz zlaby v podlaze. Kabely do sdé€lovaci mistnosti budou vedeny
vnéjskem budovy, kabelovodem. Vstup vnéjsich kabeld v obvodové zdi vypravni budovy se
po protazeni vSech kabell fadné€ utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavci, tak i hlavné
proti vnikani vlhkosti.

Zhotovitel zodpovida za provedeni docasnych a definitivnich kabelovych tras -
pri respektovani platnych norem a predpisii — tak, Ze vSechny trasy musi byt provedeny
jako zemni s minimalnim krytim dle TNZ 34 2609 (¢1.87), CSN 73 6005 (p¥iloha B) a
piredpisu SZDC S4 (¢ast druha, kapitola V + p¥iloha P26). V Zadném piipadé nesmi byt
trasy provedeny jako povrchové nebo podpovrchové.

Kabelové trasy provizorniho zabezpecovaciho zatizeni lze uloZit do ryhy hloubky
35cm. Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zptuisobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v
pripadé, Ze k tomu dojde, tak musi zhotovitel sjednat napravu.

Pied zahdjenim vykopovych praci dojde ke splnéni podminek vlastnikd a spravci
dotéenych inZenyrskych siti uvedenych v ¢asti vénované vyjadienim vlastnikii a spravci
inzenyrskych siti. Podminky jsou zejména v Grovni ohlaSeni vykopovych praci, vytyceni siti a
zajisténi dohledu spravce siti.

Vzdalenost hrany vykopu od paty kment stavajicich dievin bude minimaln¢ 1,5m. Pfi
provadéni vykopti bude zajisténa ochrana stavajicich dievin, a to v rozsahu uvedeném v CSN
83 9061 ,,Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stroml, porostl a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich® (déle jen ,,norma®). Podle této normy se v kofenovém prostoru
stromt (resp. v kofenové zoné) nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy, kofenovy prostor
nesmi byt zatéZovan pojezdem, parkovanim stavebnich mechanismi a vozidel, skladovanim
materidlu nebo jinym vybavenim a provozem staveniSté. Za kofenovou zonu se poklada
plocha pudy pod korunou stromii zvétsena o 1,5m. Pokud se nelze v jednotlivych ptipadech
hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény ru¢né. Nesmi se
pferusit kofeny o priméru nad 2 cm. Kofeny o priméru mensim neZ 2 cm je mozno pierusit
pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré poskozené kofeny je nutno neprodlené
osetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zichranného
archeologického vyzkumu odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V piipade
archeologického nalezu je nezbytné dodrzet ustanoveni § 23 pamadatkového zakona, a to
zejména oznamovaci povinnost (ve lhaté nejpozdéji do druhého dne) a =zajisténi
archeologického nélezu a naleziSté proti pozménéni situace, poskozeni nebo odcizeni.

Vnitini kabelizace

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $itliry rtiznych dimenzi a prufezi,
jejich ptesné urcéeni bude predmétem dodavatelské dokumentace. Vnitini kabely, Siliry a
vodic¢e budou uloZeny do kabelovych rosti. Vnitini kabelizace mezi jednotlivymi mistnostmi
(stavédlové ustiedny, dopravni kancelar) bude vedena prostupy ve zdi, které se po montazi
vnitini kabelizace utésni protipozarnimi ucpavkami.
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7.6 Napajeni

Pro zatizeni v technologickém domku u St.2 bude zfizen samostatny napajeci zdroj.
Zakladni napdjeni bude zajiSténo z trakéniho vedeni, ndhradni napéjeni bude zajiSténo z
mistni vefejné sit¢ + navic budou ziizeny zasuvky pro pfipojeni nédhradniho napédjeni

dieselagregatem.

Pokladka napéjecich kabel bude feSena v rdmci stavebnich objektii elektro.

Automatické piepindni, blokovani a indikace piipojek bude zajiStovat skiin
napajeciho zdroje v technologickém domku. Pro vypnuti napajecich zdroji pii pozaru apod.
se zfidi tlacitka nouzového vypnuti napajeni ve sluzebni mistnosti St.2 a v technologickém

domku.
Celkova spotieba zabezpeéovaciho zafizeni - instalovany pfikon

ks pfikon | Nap.z UNZ | Nap. z UNZ | Nap. z UNZ

na kus 3 hod. 15 min. nezaloh.
pfikon pfikon Pfikon

Sefadovaci naveéstidla 3 30 VA 90 VA
Pfrestavniky (sou€asny chod) 111200 VA 1200 VA
Dohlédaci obvody 8 8 VA 64 VA
Reléova €ast + PoditaCe naprav 11 1 000 VA 1 000 VA
Nabije€ NA —B1 1] 2 000 VA 2000 VA
Nabije¢ NB — B2 112 000 VA 2000 VA
Mezisoucet 64 VA 2290 VA 4 000 VA
Ostatni nezahrnuta spotifeba 10% 6 VA 229 VA 400 VA
Druhy mezisoucet 70 VA 2519 VA
Spotfeba UNZ 10% 7 VA 252 VA
Celkem 77VA| 2771 VA| 4400 VA
Celkem zabezpecovaci zarizeni 7 248 VA
Souéasny prikon zabezpefovaciho zafizeni

ks pfikon pfikon

na kus

Sefadovaci navéstidla + navéstidla AB 3 30 VA 90 VA
Dohlédaci obvody vymén 8 8 VA 64 VA
Nabije¢ NA — B1 70% 1400 VA
Nabije€ NB — B2 70% 1400 VA
Reléova ¢ast + PocitaCe naprav 1] 1000 VA 1000 VA
Celkem souéasny prikon 3954 VA
Naézev dila::Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kralav Identifikacéni ¢islo dokumentu Stranka
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Akumulatorové baterie B1+ B2 pro USD (3 hod.)

pfikon| Gc&innost vykon proud
(VA) (%) (VA)
zdroj USD 77,4 92% 84,2 09 A
Potiebna kapacita B1+B2 - USD 0,9 X 3 2,6 Ah

Akumulatorové baterie B1+ B2 pro USK (15 min.)

pfikon| ucinnost vykon proud
(VA) (%) (VA)
Vykon odebirany USK 2770,9 92% 3011,8 314 A
Potrebna kapacita B1+B2 - USK 31,4 X 0,25 7,8 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 pro Uo (24V)
proud na pocet Cas| celkem
1v.]. vyh. (hod)
Proud odebirany zafizenim | zar 0,1 8 1,0 A
Potrebna kapacita B1+B2 - Uo 1,0 X 3 2,9 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 celkem
Kapacita
(Ah)
Potfebna kapacita B1+B2 - USD 2,6 Ah
Potfebna kapacita B1+B2 - USK 7,8 Ah
Potfebna kapacita B1+B2 - Uo 2,9 Ah
Potiebna kapacita B1+B2 13,4 Ah

Zatizeni umisténé ve stavédlové ustfedné v technologickém objektu u St.3 bude
napajeno z napajeciho systému vzdalené Casti elektronického stavédla a je i zahrnut ve
vypoétu napajeni tohoto zdroje v ¢asti A tohoto PS. Pro napajeni bude zfizena samostatna
napdjeci skiin pro vytvofeni samostatnych izolovanych soustav oddélenych od soustav
elektronického stavédla.

7.7 Zkousky, revize, ovérovaci provoz

Pred pfedanim zatfizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a
revizi. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky
zkousek uspésné.

Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto
zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni

pro nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC
¢. 34.
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7.8 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pred ptfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti
dokumentaci skute¢ného provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stanicniho zabezpecovaciho zatizeni do provozu je
tteba zajistit zhotovitelem zabezpeCovaciho zatizeni zasSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu,
zajisténi zakladnich nahradnich dilt vEetné potiebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni budou v ramci tohoto PS dodéany servisni a
méfici prosttedky pro elektronickd zabezpecovaci zatizeni.

_Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2,
podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisti.

8. OCHRANA ZZ PRED NEBEZPECNYMI A RUSIVYMI VLIVY

Viz Technickd zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

9. POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY (VIZ CAST B)

Pozadavky na postupy vystavby jsou pfedmétem ¢asti B tohoto provozniho souboru.

10. POZARNI OCHRANA
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

11. ODPADY
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

12. POZADAVKY NA BOZP
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

13. DOKLADY

Viz dokladova ¢ast projektu.
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14. SOUVISEJICI PS A SO

Viz seznam PS a SO v souhrnné ¢asti projektu.

V Hradci Kralové dne 23.10.2014

Prilohy:

1. Tabulka napajeni PN,
Ostatni:

Ing. Petr Vrabel, Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stiedisko Hradec Kralové

- viz ptilohy Technické zpravy casti A PS 13-21-01.

Nézev dila::Optimalizace trati Beroun (vcetné) — Kraluv
Dvar

Identifikacni ¢islo dokumentu

Stranka

Nazev Casti dila: Technicka zprava

14 ’6380 ‘004‘ 01 ‘ 01 ‘ 04 ‘0001

13







Tabulka napajeni po ¢€ita¢l naprav

Priloha 1/ Strana 1

Pofr. Nazev Pocet Z toho PrOl{d odekzirany Prouql oFiebirany
¢islo Useku Cidel |spole énych systevr_nem }J_selfu kovaml Se’IjIZO,ry
(mA) p ii napajeni 24V__{ (mA) p fi napajeni 24V,
1 V203-207 5 1 152 603
2 V212-215 4 1 152 469
Celkem 8 Cidel 304 1072
Celkovy odebirany proud (A) ze zdroje 24Vss 1,4
Celkovy p Fikon (VA) ze zdroje 24Vss 33,0




